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Umowa o wykonanie robét budowlanych wzor

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia .......................... r.
pomiedzy Zgromadzeniem Stuzebnic Najswietszego Serca Jezusowego,
31-115 Krakdw, ul. Garncarskiej 24

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Wykonawc3g”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji tresci ofert nr
BZP.271.....2023, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujacej treéci:

Zadanie realizowane przy udziale srodkéw z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw (edycija pierwsza),
zgodnie z ,Regulaminem Naboru Wnioskéw o dofinansowanie”, o ktérym moéwi Uchwata nr 232/2022 Rady
Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow i
zapisami Wstepnej Promesy NR RP0OZ/2022/4896/PolskiLad.

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres okreslony jest w ust. 2 do 10.

2. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na wymianie pokrycia na budynku klasztornym
Zgromadzenia Stuzebnic Najswietszego Serca Jezusowego w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego

»Remont budynku przy ul. Ciggéwka 16 oraz dachu wraz z wymiang
pokrycia na budynku klasztornym Zgromadzenia Stuzebnic Najswietszego
Serca Jezusowego w Zakopanem”.

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
a) dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze),

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB),

c) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen na
roboty budowlane,

d) przedmiar robot (materiat poglgdowy),

Przedmiotem zamdwienia jest rowniez taki element skladowy nieujety w ww. dokumentacji bez wykonania
ktérego, odbior i eksploatacja przedmiotu zaméwienia nie jest mozliwa z przyczyn prawnych i
technicznych.

Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) montaz rusztowan, rozebranie elementéw wiezby dachowe;j,

2) rozebranie istniejgcej izolacji z wetny

3) rozebranie elementéw wiezby dachowej,

4) rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow, itp.,
5) wymiana podbitek z desek
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wymiana elementdéw konstrukcyjnych,
odgrzybianie, impregnacja wiezby,
izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe,
utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii,
) montaz mat separacyjnych,
) wykonanie pokrycia dachowego,
) wykonanie wtazéw dachowych, okien w potaci dachowej,
) wykonanie i montaz rynien, wpustéw, rur spustowych,
14) wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych, paséw nadrynnowych, obrébek blacharskich,
)
)
)
)

remont kominow,

wywOz materiatu z rozbioérki,

instalacja odgromowa

wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz wywiezieniem i utylizacjg

materiatdéw i urzgdzen pochodzacych z rozbiérki oraz wszelkich robét ziemnych z wywozem

nadmiaru urobku z terenu budowy,

16) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym drég dojazdowych, przejazdow, ogrodzen zabezpieczajgcych teren budowy,
tablic, oznakowania terenu budowy, itp.),

17) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego oraz kopiami rysunkow z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacjg przez projektanta oraz
ewentualnym opisem.

Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktécen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich Swiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, nakfady i przygotowania ujete
sg w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg (PB+PW) w
sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu Umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na zastosowanie robét zamiennych
konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie zwiekszajg wynagrodzenia
Wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej (PB+PW), gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robodt przepisami lub wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg
,robotami zaniechanymi”. Sposoéb wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla § 20 ust. 15 niniejszej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wtascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatow dostarczonych przez Wykonawce oraz z
uzyciem jego maszyn i urzgdzen.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadac polskim normom, a takze posiadaé stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora
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nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagacC bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania w stosunku do wymienionych w opisie przedmiotu
zamowienia materiaty lub urzgdzenia rownowazne o parametrach jako$ciowych, cechach uzytkowych,
€O najmniej na poziomie parametrow wskazanego materiatu lub urzgdzenia, uznajgc tym samym kazdy
materiat lub urzadzenie o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
wymaga ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia.
Zamawiajgcy niezwtocznie podejmie decyzje o akceptacji ,rownowaznikéw” lub odrzucenia oferty po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajace
stosowanie ,rownowaznikow”.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzgdzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych
materiatéw lub urzadzen lub zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie rownowaznikow.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialtdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokonac¢ zmian tych swiadczen, usungc je lub wykonac
na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep
do miejsca podigczenia medidéw. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami, dokonat wizji
lokalnej w miejscu wykonywania rob6ot oraz dokonat wiasnych pomiaréw i obliczen
oraz nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci do wykonanej czesci
robot budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze cala dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostaty
mu przekazane i moze kontynuowac rozpoczete roboty budowlane.

Podwykonawcy

§3

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejsze;j
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce 2z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czeSci umowy zwani s3
.,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest do przedtozenia  Zamawiajgcemu projektu umowy
o0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawca,
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wraz z czescig dokumentacji dotyczgca wykonania roboét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych fgcznie
spetnione sa warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 PLN.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcéw, jak rowniez za ewentualne szkody powstale w wyniku dziatan
Podwykonawcéw.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokos¢é kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych
w § 3 okreslono w § 26.

W stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

oro

10.

§4

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za cato$¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikow robot budowlanych, do ktérych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.

Zapewnienie i optacenie geotechnicznej obstugi obiektu.

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbioréw
i przeprowadzeniu, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ procedur administracyjnych skutkujgcych
mozliwoscig jego uzytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane
do zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét z
wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed
terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza obejmuje
réwniez kopie rysunkéw zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
nieistotnymi zmianami i w razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tgcznie z kwalifikacjg zmian dokonang
przez projektanta.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Materiaty rozbiérkowe zakwalifikowane przez inspektora nadzoru, jako nienadajagce sie
do powtérnego wbudowania, zwane dalej materiatami odpadowymi pozostajg do dyspozyciji
Wykonawcy.
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Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla Srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgca renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

§5

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére w ramach przedmiotu umowy wykonujg czynnosci
bezposrednie zwigzane z wykonywaniem robét ( tzw. pracownicy fizyczni), sg zatrudnione na umowe
0 prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Oswiadczenie nie dotyczy osdb wykonywujgcych
czynnosci geodezyjne, geotechniczne, kierowania budowg lub robotami, sporzagdzajgce dokumentacje
powykonawczg, dostawcoéw materiatdw i urzgdzen niezbednych do realizacji umowy, osobistego
lub w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wykonywania czynnos$ci umownych.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizac;ji.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0sOb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z termindw okreslonych w wezwaniu
o ktorym mowa w ust. 3 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za
kazdy dzien zwioki, w wysokoséci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnoéci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3 Umowy, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia
nalezy wykonaé¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
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1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji w terminie do 14 dni
od dnia podpisania Umowy,

2. wydania Wykonawcy najp6zniej w dniu przekazania placu budowy dziennika robét,

3. zlecania Projektantowi na wiasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynnosci:
1) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentacji projektowej,
2) sporzgdzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktore

nie powstaty z winy Wykonawcy.

3) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.

4. odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 1.

5. sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6. ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7. ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynnosci administrowania kontraktem

i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.

Nadzor inwestorski

§7

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.

Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy/ robét.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie i

przepisach odrebnych, a w szczegdélnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatéw, deklaracji
wtasciwosci lub innych wymaganych dokumentéw okreslonych w przepisach Prawa budowlanego,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

4) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

5) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,

6) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

4. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpienn od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

5. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg mialy forme pisemna
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy
nie stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

8. Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy

w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku robot

z powiadomieniem Zamawiajgcego.

W=

§8
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, inwestorowi,
projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.
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Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

11)

12)

13)

14)
15)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przediozenie go do

akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do rob6t w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajgce z zapisoéw § 20 ust. 1i 2.

Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana wymaga

akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢é sporzadzony tak, aby nie stwarzaé podczas
wykonywania robdét budowlanych utrudnien i opdznieh z tytutu dostepnosci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegdlnosci pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcéw, itp.,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczgcymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego

rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy od
naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zalezno$ci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscig, bez
wad pomniejszajgcych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce ofertg,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwilocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczehstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia w wysokosci co najmniej 800 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 14 ust. 1 pkt
2,ti.dodnia ............ooeiiiiin. ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest

to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

spetnienia wszelkich zobowigzar wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele

budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
os6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku z
podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.
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§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1.

2.

3.

1.

-_—

10.

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikéw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robdét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

nadzoér i koordynacje prac podwykonawcoéw,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wtasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

. prowadzenie robét w sposéb nie powodujgcy szkdéd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi

oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o
ochronie srodowiska i o ruchu drogowym.

organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym doprowadzenie urzgdzen
infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§ 11

Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust.2i3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz innych oséb sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego i
jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§ 12

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca

odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.
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. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robét (plac
budowy) — dotyczy w szczegdlnosci: stalych mieszkancéw, gosci hotelowych, zaopatrzenia i
pracownikéw przedsiebiorcéw, itp.,

2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw zwigzanych z
tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy, istniejgcej infrastruktury,
sktadowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

3) dokonanie niezwtocznie zmian zabezpieczen, oznakowan Ilub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wiasny koszt odpowiednie tablice
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez Zamawiajgcego
w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili przekazania placu
budowy.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczyé lub
wykonac¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne, w szczegdlnosci
chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic¢ ich obstuge i dziatanie w
okresie trwania budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych i
informacji ustawg wymaganych.

. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow
administracji publicznej oraz osob trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepiséw prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegolnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkow, dotyczace pracownikéw
i osbéb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu

lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:

1) rozpoczecie robét budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy,

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy w terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do
dnia .......coeveneeee r.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego do
SIWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodni¢é z Zamawiajacym
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej niz przed
przystgpieniem do robét.
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3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

W razie opéznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robét, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robé6t dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia rob6t bgdz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec przesunieciu.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy 2z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3.
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w § 15 ust. 2 nie bedg traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przyszitosci, ktére
majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ Ilub, ktére, choé przewidywalne, byly nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokdéw
dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki,
protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Wykonawca moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas op6znienia, w formie aneksu,

za zgoda Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy, z uwzglednieniem przepisow o finansach

publicznych i przepiséw o zamowieniach publicznych, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

2) szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIOR i obowigzujgcymi normami, trwajgcych
przynajmniej nieprzerwalnie przez okres, co najmniej 5 dni,

3) zmian dokumentaciji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Odbiér przedmiotu Umowy

§ 16

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr koncowy,

odbidr usuniecia wad,

odbiér gwarancyjny,

odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.

gser

§17

Gotowos¢ do odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robo6t wpisem do dziennika robot w
terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, kt6rg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
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dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek
i organéw, Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca sklada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru
koncowego.
Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli to konieczne projektanta oraz innych os6b wskazanych przez Zamawiajacego.
Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koricowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentacji powykonawczej.
Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnoé$ci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robét
ptatnych drugg i nastepnymi fakturami przejsciowymi, w zalezno$ci od okolicznosci przedstawia:
1) o$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcédw przy wykonywaniu zamowienia,
2) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.
3) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru
wraz z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,
4) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,
Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokét, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 12, i w zalezno$ci od zaistnienia poszczegdlnych
okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5:
Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;
Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
W razie zgloszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.
Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.
Przez termin zakonczenia roboét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie strony
rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika
budowy, zaswiadczen z wlasciwych jednostek i organéw, Swiadectw technicznych
i dokumentoéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie poézniej niz do 14 dni przed jego data.
Odbiéor pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19

Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgca sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
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1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokonaé odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdac¢
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie uniemozliwiajg
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek

oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

10.

§ 20

. Wykonawca za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy otrzyma

wynagrodzenie ryczaltowe w WysOKOSCi: ....ccvevuvunrnnns PLN brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie zawieraé podatek od towardw i ustug (VAT 23 %) w kwocie ............... PLN. Wynagrodzenie netto
WYNOSI wuvurnrnenrararans PLN (stownie: .......cooiiiiiiii, ! PLN).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie wyptacone w roku 2024 (ptatne na podstawie 1 faktury

przejsciowej i 1 faktury koncowej), z zastrzezeniem zapiséw ust. 25 - 27, zgodnie z warunkami
okreslonymi we Wstepnej Promesie nr RPOZ/2022/4896/PolskilLad dotyczgcej dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, w nastepujgcy sposoéb:

1) faktura 1 - nie mniej niz 2 % warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1, w wysokosci kwoty
udziatu wtasnego, o ktérym mowa w ust. 25,

2) faktura 2 koncowa - po wyczerpaniu kwoty udziatu wtasnego o ktérym mowa w ust. 25, w wysokosci
nie wiekszej niz 98 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Naleznos$¢ wynikajgca z faktury VAT, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 21.

Naleznos¢ wynikajgca faktury VAT dotyczgcej wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyptacona
Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, dowodow wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18
ust.5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 6.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia
faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robét i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy {j. np. optaty na
rzecz administratoréw sieci,
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4) koszty obowigzkowych przeglagdéw urzadzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwaranciji.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty robdt i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robdt wyszczegodlnionych w TER, ktore sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotaczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robdét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomyitek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakow
lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamdwienia. Zamawiajacy zaleca
szczegbtowe sprawdzenie dokumentaciji projektowej, STWiOR oraz przyszieqo terenu robét.

W przypadku nie wykonania pewnych roboét przewidzianych w dokumentacji projektowej lub ich

ograniczenia (robo6t zaniechanych) sposob obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona

Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby brak
uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci niewykonanej
czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadow rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego wymienionego
w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub przedmiotu, opisanych w
zakresie przedmiotu zamowienia w zatgczniku nr 2 do Umowy. Wynagrodzenie zostanie
zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce w dotgczonym do oferty
wycenionym zakresie przedmiotu zamédwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy o nazwie
tabela elementéw rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20% kwoty, o ktérej mowa w § 20
ust.1.

Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

Ostateczna wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawg wyptlaty faktury 1, o ktérej mowa § 20 ust. 2 pkt 1) jest pisemne potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zawansowania robét umozliwiajgcego jej wyptate w oparciu o harmonogram
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rzeczowo-finansowy oraz dopetnienia warunkoéw okreslonych w § 18 ust. 5i § 20 ust. 8 i 9.
Podstawg zaptaty faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

21. Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 6 i
19.

22. Za doreczong uwaza sie fakture VAT, ktéra zostanie wystawiona na Zgromadzenie Stuzebnic
NajsSwietszego Serca Jezusowego w Krakowie i doreczona listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru na adres: 31-115 Krakéw, ul. Garncarska 24 z tym zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy do chwili odbioru kohcowego, moze listem poleconym podaé do wiadomosci Wykonawcy
nowy adres obowigzujgcy dla doreczen faktur.

23. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byty zgromadzone wystarczajgce $rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

24. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

25. Udziat wiasny Zamawiajgcego to kwota stanowigca réznice pomiedzy wartoscig okreslong § 20 ust. 1 a
warto$cig dofinansowania w wysokos$ci ...................... udzielonego w ramach Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw (edycja 1) na podstawie Wstepnej Promesy NR RP0OZ/2022/4896/PolskiLad.

26. Wartos¢ dofinansowania moze ulec obnizeniu, z zastrzezeniem, ze stanowi¢ bedzie maksymalnie 98%
wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1 i nie moze przekroczy€ kwoty ...................... zt.

27. Inwestycja dofinansowana jest z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, a wynagrodzenie o
ktérym mowa w § 20 ust. 1, w zakresie pochodzgcym z dofinansowania wyptacone zostanie zgodnie z
zasadami programu o ktérych mowa w:

1) Uchwale NR 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow

2) Regulaminie Naboru Whnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkéw

3) Wstepnej Promesie NR RP0OZ/2022/4896/PolskiLad.

Gwarancja i rekojmia
§ 21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktdére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji. Na urzadzenia
te Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentéw, lecz
nie krotszego niz udzielany przez Wykonawce.
Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przeglgdéw gwarancyjnych narzuconych
przez wykonawcow robét lub producentéw urzgdzen ponosi Wykonawca.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajgcemu najpdzniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik do SIWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

5. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwaranciji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich usuniecia.

7. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem § 21 ust. 6 réwniez dla tych elementow.

8. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
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uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreSlone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen,
ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie réznic
na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych
gwarancji lub byé sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie trzech lat
od daty dokonania konhcowego odbioru przedmiotu umowy.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynierow,
architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§ 23

O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwo$ci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane pod
wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§24

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

9.
10.
11.

12.
13.

§ 25

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy,
lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwaranciji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub jej zmiany
3) nieprzediozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
i ustugi lub jej zmiany,
4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 PLN
za niezastosowanie przez wiasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreSlony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:
1) hetmoéw ochronnych,
2) $rodkow ochrony twarzy,
3) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.
Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 PLN
za niezastosowanie przez wilasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych.
W przypadku braku mozliwos$ci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zaptacié¢
kare umowng w terminie 14 dni od wezwania go do zapfaty przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.
Warto$¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w § 25 ust. 5, 6 i 7 wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.
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taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.
Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedituzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odpowiednio odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub odbioru koncowego, zgodnie z § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 13, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Wykonawce
z zadaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamdwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia rob6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczagt wykonywania przedmiotu umowy,

d) Jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1. wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,
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Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza

przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3, kidérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba,
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

2,

4,

Zamawiajacy:
1)  nazwa : Zgromadzenie Stuzebnic Najswietszego Serca Jezusowego w Krakowie
2) nabywca — faktura Vat : Zgromadzenie Stuzebnic Najswietszego Serca Jezusowego w
Krakowie
3) ulica : ul. Garncarskiej 24
4)  kod miejscowosé : 31-115 Krakow
5) NIP
6) Regon
7)  Osoba reprezentujgca Zamawiajgcego: siostra Alicja Dybas
8) Tel. 783-005-008
9) e-mail: ekonomka@zakopane.eu

Wykonawca:
1) NAzwa: .oicvevrciceiiiieas
2) udlica: sviieeiiiiien
3)  kod, miejscow0oSE: .....cviiiiiiiiiaanns
4) NIP e
5)  Osoba reprezentujgca Wykonawce —...............cccvennnnn.
6) Tel oo,
7)) email ..o

Kierownik Budowy:
1)  nazwisko imi€: ..ccocvvviininns

2) ulica: coiiiiiiieiinnn

3) kod, miejscowosSC : ....ceiiiiiiiininanan.

4)  Tel
Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1) nazwa: ....ccocevevenennn,

2)  ulica: .ciiiiiiieiiiienens

3)  kod, miejscowosSC : ..cevviiiiiiiiininnne.

T I~

5) email.coiiiinnnnns
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Postanowienia koncowe

§ 31
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu
§ 31 ust. 1.
3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okreslonych w art. 455 PZP

w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

6)

Zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajagcy uzna, ze nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy
kierownik budowy musi spetnia¢c wymagania okreslone dla danego specjalisty.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z Zgdaniem

Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Zmiany 0sOb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy,

inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej

réwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkdw,
utraty uprawnien itp.

Zmian podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy.

Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego.

b) szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co
najmniej 7 dniowych) opadéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur
uniemozliwiajacych prowadzenie robét zgodnie z STWIORB i majgcych wptyw na
opdznienie rozpoczecia lub zakohczenia robdt niezbednych do zrealizowania obiektu.

c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego.

d) opoznienia przekazania przez zamawiajgcego terenu realizacji robot.

e) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robot przewidzianych
W umowie.

f) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych Ilub geotechnicznych
posadowienia .

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.

h) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym.

i) sity wyzsze;j.

i) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe i wymagajacych dopetnienia procedur art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego.

k) wystgpienia robdét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

)] przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji
lub innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych)
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

m) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

n) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego
strony, wigcznie z btedem lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.
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7) Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem zamdéwienia.

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych.

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegolnosci
istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych  obiektéw budowlanych  skutkujgcych  niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych.

d) koniecznosci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

8) Zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzahn zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robét
i nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot
i odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1.

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnia sie podczas realizacji zadania,
pomimo dotozenia wszelkiej staranno$ci przez projektanta.

9) Zmiany wynagrodzenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, a ktorych wartos¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia
podstawowego.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 33

1. Wszelkie spory moggce powstaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowg, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutow wobec jednej ze Stron na piSmie oraz poddania
ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

Umowa w ramach zad.inw. ,Remont budynku przy ul. Ciggéwka 16 oraz dachu wraz z wymiang pokrycia na budynku klasztornym
Zgromadzenia Stuzebnic Najswigtszego Serca Jezusowego w Zakopanem”.

20/21



tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
— |

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia na
droge sadowa.

Klauzula salwatoryjna

§ 34
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie

dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustalily lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§35
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,

a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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