Wz6r umowy
Umowa nr ........... /WIR/Z/ . severranns Y 2T

zawarta W dniu ...o.cccceee coveneereeeeens roku W Ptocku, miedzy:
Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
§1

Przedmiot Umowy

1.W zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z

2019, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami) - dalej: ,,Prawo zamowien publicznych” albo ,,Pzp” - w
wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania i przekazania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z dokumentami postepowania o
udzielenie zamowienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robodt
budowlanych polegajacych na modernizacji istniejacego placu zabaw na osiedlu Zielony Jar w
Plocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja istniejacego placu zabaw pomiedzy
ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar” (dalej: ,Obiekt” Ilub
~Inwestycja”).

2.Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Dokumenty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wraz z zatgcznikami oraz odpowiedziami
i informacjami udzielonymi przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia przedmiotu
zamoéwienia, w tym opis przedmiotu zaméwienia i dokumentacja, przez ktéra nalezy rozumiec:

a) projekt budowlano-wykonawczy branzy architektonicznej wraz ze skutecznym zgtoszeniem dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja istniejgcego placu zabaw pomiedzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino
na Osiedlu Zielony Jar” - wykonany przez firme OUTSIDE Studio Projektowe SP. Z O.0., ul. Sadowa 2 lok 11,
20-027 Lublin, pazdziernik 2020 roku,

b) projekt budowlano-wykonawczy uzupetniajacy branzy architektonicznej wraz ze skutecznym zgtoszeniem
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja istniejacego placu zabaw pomiedzy ulicami Armii Krajowej i
Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar” -” - wykonany przez firme OUTSIDE Studio Projektowe SP. Z O.0., ul.
Sadowa 2 lok 11, 20-027 Lublin, pazdziernik 2020 roku,

c) specyfikacje techniczne oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét branzy
budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja istniejacego placu zabaw pomiedzy ulicami Armii
Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar”- wykonane przez firme OUTSIDE Studio Projektowe SP. Z
0.0., ul. Sadowa 2 lok 11, 20-027 Lublin, pazdziernik 2020 rok,

d)zgtoszenie z dnia 10.11.2020 roku, znak WRM-IV.6743.230.2020.MW,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych (przedmiotami
odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej: ,,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, a Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - rozbieznosci
beda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen i sprzetu, albo nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, albo pozostajacych w
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dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wiasnosé, zgodnie z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania
przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym i do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do postepowania przetargowego (zaproszenia do
ztozenia oferty) przedmiar robot, jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy
podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore nie sq
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram powinien by¢
zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych
brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia proceséow wynikajacych z technologii robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robét budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

1.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

2.W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robdt objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

3.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegolnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod Inwestycje i jego otoczeniem,
opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajaca
podstawe do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

§4

Terminy wykonania Umowy

1.Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajgq nastepujaco:

a) zakonczenie robdt budowlanych Obiektu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika
budowy - do 12 tygodni od daty podpisania Umowy,

b)  przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej (sporzadzonej zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy - w ciagu 7 dni roboczych od terminu
okreslonego w lit. a).

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
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tym w szczegdlnosci:

1)przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2)wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

3)prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw; na dzien sporzadzania Umowy sg to przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 963),

4)kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia, Wykonawca swoim
staraniem i na witasny koszt wykona ich odtworzenie. W zatgczeniu do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oswiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej.
Wznowienie przez Wykonawce punktéw osnowy nastgpi w terminie 12 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu.

5)dostarczenie kompletu materiatéow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6)wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wtaczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz z optatami, w
tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikow/gestorow sieci,

7)ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
skladowego materiatdw, doprowadzenie na czas budowy medidow wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

8)oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9)Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbioérek,

10)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w
ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11)Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéow o
rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem - gdy wystgpi taka koniecznosé,

12) przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy i posesje, teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz teren przeznaczony i uzytkowany na drogi
dojazdowe i komunikacyjne wykorzystywane na cele obstugi budowy. Wykonawca po zakonczeniu robdt
budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez osobeg/y
upowaznione do dziatania w imieniu i na rzecz Uzytkownika, tj. Wydziat Ksztattowania Srodowiska o
przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy (o$wiadczenie, o ktéorym mowa
powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

13)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,

15)opracowanie instrukcji BIOZ,

16)Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia jakosci
(PZ3), w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowqa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

C) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

J) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

Do PZ] nalezy dotaczy¢ wypetniong tabele stanowigcg Zatacznik nr 4 do Umowy.

17) dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegoétowag (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem - w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda
szczegbtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektédw lub robdt budowlanych jako sumy
iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu
robét) przedmiarowych/obmiarowych robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz
doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug
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(VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje
wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robot,

18)terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem,

19)Wykonawca w terminie 14 dni, przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu, tj. wlasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz
z zalacznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy
sporzadzony zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia
wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod
rygorem odstgpienia od umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robdt do czasu
usuniecia tych materiatow,

20)opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
budowy,

21)wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas budowy oraz
jego zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

22)utrzymywanie przejezdnosci ulicy i dojazdu do terenu budowy w trakcie realizacji budowy,

23)przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch egzemplarzach,

24)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych
likwidacji zadrzewienia i innych elementdw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen,

25)zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy Iub podwykonawcdéw, oraz niezwtoczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcdéw,

26)usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

27)informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

28)na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

29)niezwioczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

30)wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem i opisem okreslonym w Zataczniku Nr 1a i 1b do Umowy, w
terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

31)wywdz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z
wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiorki i dostarczy dokument potwierdzajacy
przyjecie odpadow do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 665/2019 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
28.06.2019 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbiérek drég
publicznych, drég wewnetrznych, parkingéw i placéw bedacych wtasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i
utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca.
Wyjatek stanowig zdemontowane urzadzenia zabawowe, dla ktérych nalezy wykonaé nastepujace
CZynnosci:
. przewiezienie zdemontowanej hustawki dla oséb niepetnosprawnych we wskazane przez
Zamawiajacego miejsce na odlegtosci do 10 km na terenie miasta Ptocka,
e wywiezienie i utylizacja zjezdzalni z dostarczeniem Zamawiajacemu oddzielnego dokumentu
potwierdzajacego tylko jej likwidacje.
1)Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktdrych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do
wskazania osoby/oséb wiasciwych do kontaktdw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,
2)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

3)wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorem nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

4)w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspolnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, choéby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotéw,

5)Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

6)Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej wtasciwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggéw Plockich sp. z 0.0. 0 wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji,

7)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektrycznag
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,
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8)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

9)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

10)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,

11)zgtaszanie na biezaco Zamawiajgcemu rozpoczecie i zakoriczenie wykonywania robét zanikowych lub
ulegajacych zakryciu,

12)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

13)Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
mieszkancow mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
przy prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikow oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

14)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjq - robdt
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdét zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji — w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robét
odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujagcych z przedmiotem Umowy, robot
porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatébw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich
utylizacjq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosciami po
przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego poszczegdélnymi elementami,
prowadzenie robdt w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych z Inwestycja przez
caly czas realizacji Inwestycji, wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

15)wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b)certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wiasciwg aprobata
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

C)deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
16) Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

17) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedtug wytycznych stanowigcych Zatacznik nr
3 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza,

18) dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

19) Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

20) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci dotyczacego zaniechania czesci
robét lub wykonania robdét dodatkowych badz zamiennych, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgacego o gotowosci do jego podpisania.

21) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt do przeprowadzenia
kontroli wybudowanych elementéw placu zabaw przez jednostke inspekcyjng, certyfikujaca i
uzyskania pozytywnego protokotu kontroli pomontazowej wraz z ocene zgodnos$ci z normga PN-
EN 1176, PN-EN 1177 placu zabaw i nawierzchni bezpiecznych. Powyzsze ma na celu
potwierdzenie przez niezalezng i uprawniong firme prawidtowego wykonania inwestycji przez Wykonawce.
W razie wystgpienia jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych przez przedmiotowg jednostke Wykonawca
na wiasny koszt doprowadzi urzadzenia oraz nawierzchnie do zgodnosci z aktualnymi Polskimi Normami i
uzyska pozytywny protokotu kontroli pomontazowej wraz z ocene zgodnosci z normg PN-EN 1176, PN-EN
1177 placu zabaw i nawierzchni bezpiecznych po usunieciu niezgodnosci.

§6

Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w zakresie i w
okresie realizacji niniejszego zamoéwienia, osoby wykonujace czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zm.).

§7



Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedzie petni¢ Pan Jarostaw Machowski -
Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej.

Osoba, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
2.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana

Jarostawa Machowskiego - Inspektora nadzoru Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Ptocka, tel.
024 36 71 506, e-mail: jaroslaw.machowski@plock.eu

3.Informacja o zmianie osdb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z pos$wiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5.Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj.:

1)funkcje kierownika robot branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petnic Pan/Pani

2)funkcje kierownika robdt w zakresie prac zwigzanych z =zielenig, bedzie petnic¢ Pan/Pani

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno-budowalnej, bedacego jednoczesnie kierownikiem robdt
wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierédw Budownictwa oraz oryginat
os$wiadczenia, przedtozone zostang Zamawiajagcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie prowadzenia robot w tej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej osoby
niz wskazana w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6.Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika budowy, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla
danego stanowiska/funkcji w dokumentach postepowania przetargowego. Zamawiajacy dokona pisemnej
akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe proponowana na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z dokumentdw postepowania przetargowego.

7.Na czas urlopdow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w dokumentach postepowania
przetargowego.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy/robot przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie
przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania
budowg przez osoby, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela Zamawiajacego
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na budowie, Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania
Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
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10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby uczestniczacej ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krdétszym niz 14 dni, pod rygorem odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soba, o ktérej mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na niego w wyniku
ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wyko-
nawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajgc Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego

1.0bowigzki Zamawiajacego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2)Przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciagu 5 dni
roboczych od podpisania Umowy,

3)zatwierdzenie Programu naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 10 dni od
dnia jej otrzymania,

5)przekazanie dziennika budowy,

6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8)odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9)dokonywanie odbioréow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10)zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy - na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fgczng kwota brutto ..cicvercsssresssnes zlotych (sfownie
ztotych: ..o ), w tym: wartos¢ netto ... zt (stownie ztotych: ... )
podatek VAT (23%) .ccccovvvveeeeiieieannne zt (stownie ztotyCh:.......ocveeevveeaecnns ).

3.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i inne objete dokumentacja techniczng, skutecznym
zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych/pozwoleniem na budowe oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy
oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnoséci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zaktadanych parametrow technicznych Obiektu.

5.Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko na
podstawie dokumentdéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym opisu przedmiotu
zamOwienia oraz dokumentacji technicznej objetej zgtoszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych/brakiem sprzeciwu witasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Zataczony przez Zamawiajacego do postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego przedmiar rob6ét ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykona¢ prace nie ujete w
przedmiarze robdt, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji
projektowej.

6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedfuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.



7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdinej
oferty przez kilka podmiotdw, Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zaptaty catosci wynagrodzenia
jednemu z nich.

8§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robot, a ponadto do wprowadzenia
robot zamiennych i dodatkowych. W przypadku zaniechania robot lub wprowadzenia robdt zamiennych,
Zamawiajacy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwlocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu
robot badz koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych. Wprowadzenie robdt zamiennych lub
rezygnacja/zaniechanie czesci robdét lub wprowadzenie robot dodatkowych, wymagajg sporzadzenia
protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowié bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegoétowa, o
ktorym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodq szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okre$lenia ilosci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegétowa, o ktéorym mowa w §5 pkt 17. Okreslenie
ilosci robdt, ktdre beda robotg zamienng, nastapi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku, jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdt zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wprowadzenie robot
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku zaniechania czesci robdot podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt
17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4, W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamowieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie je realizowal na podstawie aneksu do Umowy co,
w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznoéci wykonania tych robot,
a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow jak zamoéwienia
podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegétowg, o ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku, gdy wartos¢
robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcdéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w
przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu
lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robot, ktére mogq zostaé zaniechane, ktory nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, na podstawie
faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, rozliczenie
za wykonanie przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robét, pod
warunkiem, ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1)Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcq co najmniej 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §11 ust. 2,

2)Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru koncowego,
3)Faktury beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

1.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za zakres przedmiotu Umowy,
zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wynikajacych z
umow o podwykonawstwo.

2.Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

3.Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powolywal sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

4.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze:

a)nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy,

c)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

1.Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleznos$¢ gtéwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

2.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
wraz z:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbior danego zakresu
robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, lub do ktorego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych
robot,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dang)
faktura,

c)z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw.

1.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8 lub
w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek od
Zamawiajacego.

2.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

3.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za
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zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

4.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

5.Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Umowy.

6.Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww. os$wiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartosciq zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

7. Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wczesniej-
szym niz ustalony w ust. 15, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito rownowartos¢ oprocentowania w
wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem
okreslonym w ust. 15. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskaza-
nym w ust. 15 bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

8.Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez Wyko-
nawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie na-
lezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

9.Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura dotyczy.
W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdz-
nienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawowych za
opdznienie.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

1.Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

2.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze
rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.

3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 15 do 7-go
dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o humerze rachunku spetniajagcego wymogi z ust. 2.

4.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5.Wykonawca zobowigzuje sie zwrdoci¢ Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na
Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u
Zamawiajacego, wynikajacg w szczegdlnosci, ale nie wyltacznie, z zakwestionowanych przez organy
administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy.

6.Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym
podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)
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§13b *

Forma faktury
I wersja

1.Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 711 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentdéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

lub

II wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentdéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-
mail inwestycje@plock.eu najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcdw zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq mialy zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce.)
§14
Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamoéwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie/za pomocg podwykonawcow.

2.Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

3.W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

5.Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
11
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)

d)

e)

f)

g)

budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czeséci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamoéwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

estrony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajqg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

ew przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzyma¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniqdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h)kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

i)termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji robot

3)

k)

)

budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diuzszy niz przewidziany dla tych robot Umowag
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w okreslonym w § 4 ust.
1 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé postanowien:

a)uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez

Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

b)uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia

wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

c)uzalezniajacych odbidr robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robot

budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i
6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz uméw, ktére nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdéw o dostawe medidw, umow najmu
zaplecza budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, umdéw zakupu sprzetu biurowego, umoéw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
umowy. Postanowienia ust. 12 dotycza tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowga, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§15
0Odbiér robét budowlanych

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

2.Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;
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2)odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru kornicowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w terminie 14 dni
liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych umowa w §4 ust. 1
pkt a) i b). Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki.
Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajacego to 14 dni od daty
przystapienia do odbioru.

4)odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do
odbioru;

5)odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

1.Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do odbioru
robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych skfadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego na witasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie o
zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego oswiadczenie o
zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

2.Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych umowa w §4 ust. 1 pkt a) i b), Zamawiajacy, w
terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystapienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru
wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

3.Podstawg do zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego jest: wpis do dziennika budowy dokonany przez
kierownika budowy, zawierajacy os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego
o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej Obiektu
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do Umowy.

4.Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pi$mie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do Umowy, powota komisje
odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym
Wykonawce.

5.Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

6.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru robot Wyko-
nawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawca sposéb
i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy
ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o
wartos¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegoélnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowato-
by po stronie Wykonawcy koszty niewspétmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji war-
tos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace nor-
my, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczern. Wybdr opisanych powyzej
uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych
zarzutow.

2) jezeli wady saq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sq istotne i nie nadajaq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajq-
cy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi eksper-
tyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

9.Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10.Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na podstawie
elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu
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gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1.Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1) zwioke w zakonczeniu robdét budowlanych wysokosci 500,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad
termin okreslony w §4 ust. 1 pkt a) Umowy,

2) zwioke w przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 100,00 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 200,00 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w ich usunieciu,

4) zwtoke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 200,00 zt dla
robot zakoniczonych protokotem odbioru korcowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

6) zwioke w dostarczeniu kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 17 w wysokosci 150,00 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

7)zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 100,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki lub dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag - w wysokosci 100,00 zt za kazdy taki przypadek,

8)zwitoke w dostarczeniu informacji i dokumentow, o ktérych mowa w §7 ust. 4 Umowy — w wysokosci 300
zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

9)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw,

10)za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow - w wysokosci
2.000,00 zt brutto, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie
podwykonawcy, to ziozenie Zamawiajgcemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy
poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

11)nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej niz 7% faktury netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej dotyczy nieterminowa zaptata,

12)zwloke w przekazaniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

14)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zapftaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

15)zwioke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w §5
pkt 4 Umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

16)zwioke w dostarczeniu w ciggu 7 dni ubezpieczenia prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w zakresie
robot budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru koncowego,
obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej,
o ktorej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

17)zwioke w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakosci (PZJ), o
ktorym mowa w §5 pkt 16 w wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

18)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

15



We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwioke, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zwiloka nie zostata przez Wykonawce, jak tez przez
podwykonawcéw, zawiniona.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdow przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

1.W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

2.Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3.0bcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

4.)ezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogodlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

5.Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

6.Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7.W przypadku gdy Wykonawca kwestionujac skutecznos¢ potracenia wytoczy powddztwo o zaptate
wynagrodzenia, ktére bylo przedmiotem potracenia, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ w pozwie
informacje, ze zaniechanie zaptaty wynagrodzenia nastapito na skutek potracenia.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i
nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

2.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktdrych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie
miesigca od daty pierwotnego przekazania Harmonogramu Zamawiajacemu do akceptacji;

6)Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

7)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
8)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 17,

9)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktdrej mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe nie uzgodniong z
Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

10)Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktore wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty,

11)Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu Programu naprawczego, na warunkach i zasadach
opisanych w §2 ust. 7 Umowy, badz nie wdraza Programu naprawczego po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

12)nastgpi sytuacja, o ktorej mowa w §15 ust. 8 pkt 3 lit. b. Umowy,

13)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

1.0dstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2.Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajgcym odstapienie.
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3.0dstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co
innego wynika z tresci Umowy.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1.Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1)W terminie 7 dni od odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2)W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesdniej.

3)Zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej Umowe, z
zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

5)W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty prawidlowo wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b)przejecie od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy,

c)zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na okres 36 miesiecy na caty zakres robdt
budowlanych objetych Umowa.

2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu.
3. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego.

4.W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy. Postanowienie
ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sgdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy
wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

8§19a
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.Wykonawca przed zawarciem Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust. 2, tj. kwote ................. ztw formie ..oooveveiiiiiiiiens

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1
zostanie zwrécone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
odbioru koncowego Obiektu.

3.Wykonawca przed wymaganym terminem zwrotu zabezpieczenia wskazanym w ust. 2 dokona pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o aktualnych danych adresowych oraz wskaze aktualny numer konta
bankowego do zwrotu powyzszych naleznosci, w przypadku dokonania zabezpieczenia w pienigdzu.

4.Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1)pienigdzu;

2)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3)gwarancjach bankowych;

4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, a za zgodg
Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

6)w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

7)przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

8)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawdw.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajacego.

8. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 - 5, a za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6 - 8. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8§20
Komunikacja elektroniczna

Wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail Zamawiajacego
(inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawecy (s ) przez
Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia woli,
dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), Strony
zobowigzujq sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktéorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajq za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wigczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w Umowie, uniemozliwiajgcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi
strona korzystajaca z danego serwera badZz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub
Strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie druga strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob dokonywania doreczen, zapewniajacy ich
niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace, np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej Strony.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia, obejmujacego ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ Przedmiotu Umowy w catym okresie jego
realizacji. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 7 dni od
podpisania Umowy. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

§22
Zmiana Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

W szczegdlnosci Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany, okreslonego w §4 terminu realizacji
Przedmiotu Umowy - w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych. Termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas
trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie roboét i - jesli dotyczy
- 0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot, powstatej w zwigzku z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacq zmiane, zawierajacego
w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie i udokumentowanie zmian oraz wptywu okolicznosci,
na ktére powotuje sie Strona w celu zmiany postanowiet Umowy, w tym zmiany terminu realizacji Umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentéw, oswiadczen, wyjasnien dotyczacych
okolicznosci, na ktore powotuje sie Wykonawca w zwigzku i w celu zmiany postanowienn Umowy.

3.Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamodwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§23
Informacje wrazliwe

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2.  Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskow twardych i
innych nosnikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentdw i danych, a w szczegdlnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania 0so6b trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac wtasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

4.  Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wilasne.

5. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgodg Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego oséb
trzecich.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktére:

a)zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b)zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg Umowag;

c)zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Iub decyzji
administracyjnej.

§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna!

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2.Kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@plock.eu.

3.Zamawiajacy os$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej
Umowy.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz podmioty wspodtpracujace z Zamawiajacym, takie jak audytorzy,
rewidenci, ksiegowi, obstuga IT, obstuga prawna, podmioty udzielajace/kontrolujace dofinansowania ze srodkéw
Unii Europejskiej itp., wiasciwe sady i organy wiadzy publicznej oraz instytucje finansowe i skarbowe, podmioty
dostarczajace korespondencje, podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji.
5.Wykonawca ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania
prawidtowos¢ danych osobowych, prawo do usuniecia danych po uptywie okresu ich przechowywania, prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
6.Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres realizacji Umowy liczac od dnia
jej zawarcia do dnia jej zakonczenia, a po tym terminie dane bedg przetwarzane przez okres wymagany przez
prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen, nie dtuzej jednak niz przez 10 lat.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowg
zawarcia Umowy.

§24
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowiazkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie - pod rygorem niewaznosci.

§25
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal-
ne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.
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§26
Postanowienia koncowe

1.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta Ptocka
oraz innymi wtasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
tym w szczegélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.) oraz inne
wilasciwe dla przedmiotu Umowy.

3.Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgacego.
4.Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzdr),

Zatacznik nr 1la - Tablice informacyjne (wzér),

Zatacznik nr 1b -  Tablice informacyjne - opis

Zatacznik nr 2 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,
Zatacznik nr 3 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),

Zatacznik nr 4 - Tabela PZ]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUIJE ze $rodkdw:

Data Skarbnik
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