
 

 

 

WRZ.271.1.1.5.2022           Inowrocław, 3.02.2022 r.

  

ZAWIADOMIENIE 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1. 

Czy zamawiający zgadza się o wydłużenie terminu budowy, ze względu na brak 
organizacji ruchu której wykonanie na Inowrocławiu może zająć 3 miesiące? 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania na obecnym 
etapie prowadzonego postępowania. 

 

Zatwierdzam 

Tadeusz Kacprzak 
Wójt  Gminy Inowrocław 

 

 

 

 

 

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829 

 


