



Ldz. 275/2023

Olsztyn, dnia 09.03.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 1

Dotyczy: postępowania nr 72/2023/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „na dostawę materiałów zużywalnych do sal dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy: POWR.05.03.00-00-0011/15).”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

dotyczy terminu realizacji części nr 1, 4, 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 48 dni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producenci produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiadają magazyny poza granicami kraju (USA, Korea Południowa), co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy oraz ze względu na zakłócenia w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla części 1, 4 oraz 5 do 48 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. W związku z powyższym, zmienia się brzmienie:

1. Rozdział IV SWZ:

„1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy.”

który otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:

- dla części 2, 3 oraz 6-17 – **14 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy;
- dla części 1,4 oraz 5 – **48 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy.”

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Sylwia Niemiec