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Załącznik nr 11 do SWZ 

WZÓR UMOWY  NR ZP – ……… 

 

zawarta w dniu ……………. roku w Bobolicach pomiędzy 

Gminą Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, NIP 499-044-11-87 w imieniu, której 

działa:  

1. …………………………………………………………,  
przy kontrasygnacie  

2. Beaty Sempołowicz - Skarbnik gminy, 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM", 

 

a  

 

…………………………………. reprezentowanej przez: 

3. ……………………………….. – ……………………………….., 

 

 

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ", który jednocześnie oświadcza,  

że przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania 

przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w trybie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art. 275  

pkt. 2 ustawy Pzp), 

 

ROZDZIAŁ I.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia  

pn.:Rewitalizacja Parku Miejskiego "Na Skarpie" w Bobolicach 

2. Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje: 

2.1. Utworzenie strefy turystyczno historycznej poprzez zakup, dostawę i montaż obelisku 

oraz zakup, dostawę i montaż tablicy upamiętniającej, 

2.2. Utworzenie strefy gier poprzez zakup, dostawę i montaż stolika do szachów,  

do chińczyka oraz ławostołów. 

2.3. Utworzenie strefy edukacyjnej poprzez zakup, dostawę i montaż tablicy edukacyjnej. 

2.4. Zakup, dostawę i nasadzenia roślinności: perukowiec, berberys, hortensja, zawilec. 

2.5. Budowa oświetlenia parkowego (8 punktów oświetlenia). 

2.6. Budowa monitoringu na terenie parku – 6 punktów monitoringu. 

Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Warunków 

Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca 

integralną część umowy oraz dokumentacja projektowa. 

 

ROZDZIAŁ II.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3. Definicje podstawowych pojęć i określeń. 

Użyte w niniejszej treści szczegółowych warunków Umowy pojęcia i określenia mają 

znaczenie zgodne  z niżej podanymi objaśnieniami: 
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3.1. „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie 

ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy. 

3.2. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, 

zawierająca koszty wykonania i zysk Wykonawcy. 

3.3. „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe. 

3.4. „Dokumentacja Umowy” lub „Dokumenty Umowne” – dokumenty i inne 

informacje, stanowiące integralną część Umowy. 

3.5. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki, 

wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi  

i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawcę,  

a zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3.6. „Element robót” – najmniejsza część robót wskazana w harmonogramie rzeczowo  

– finansowym. 

3.7. „Etap robót” – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie. 

3.8. „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań 

Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

3.9. „Inny Wykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił 

bezpośrednio wykonanie robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca 

realizuje zlecone mu roboty. 

3.10. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar 

robót, uwzględniający wymagania SWZ. 

3.11. „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie 

robót zgodnie            z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia. 

3.12. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów umownych  

z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 

przeprowadzonych badań i prób, rodzajów i ilości wykonanych robót oraz rozliczenia 

wynagrodzeń za ich wykonanie, stanowiących podstawę do wykonania odbioru 

końcowego (dokumentacja powykonawcza). 

3.13. „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla 

wykonania na nim robót budowlanych. 

3.14. „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł 

Umowę o wykonanie części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową  

i prawidłowo zgłosił ten fakt Zamawiającemu. 

3.15. „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy  

do obliczenia ceny oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej 

pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót. 

3.16. „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady 

przedmiotu umowy rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556  

– 576 Kodeksu cywilnego. 

3.17. „Roboty dodatkowe” – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, 

tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, 

przedmiarze robót, SWZ i innych dokumentach stanowiących przedmiot zamówienia 

lub jego część. 

3.18. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż 

budownictwa, montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały  

i urządzenia oraz usługi budowlane, które Wykonawca ma wykonać i przekazać 
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Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną oraz SWZ. 

3.19. „Specyfikacja techniczna” – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz 

warunków wykonywania umowy. 

3.20. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych 

podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

3.21. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny 

i ewentualnej pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót. 

3.22. „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego  

i Wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie  

i za uzgodnionym wynagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

3.23. „Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),  

a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

3.24. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane  

lub zainstalowane na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

3.25. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania 

robót, SWZ oraz roboty wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów 

i urządzeń. 

3.26. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę,  

na warunkach określonych w Umowie o wykonanie przedmiotu umowy w drodze 

zamówienia publicznego. 

3.27. „Zamawiający” – jest to Gmina Bobolice. 

3.28. „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne  

i ekonomiczne warunki realizacji robót. 

3.29. „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy 

przez Zamawiającego. 

3.30. „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia. 

4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

4.1. Oferta Wykonawcy       - Załącznik Nr 1, 

4.2. SWZ         - Załącznik Nr 2, 

4.3. Harmonogram rzeczowo – finansowy    - Załącznik Nr 3, 

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy. 

5.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce 

przepisy, a przede wszystkim: 

 Prawo Zamówień Publicznych, 

 Kodeks Cywilny, 

 Prawo Budowlane, 

 Polskie Normy, Branżowe Normy, 
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 Kodeks Postępowania Cywilnego, 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

 warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane  

przez producenta. 

5.2. Podstawowym i pierwszorzędnym dokumentem jest Umowa podpisana  

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa 

o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu 

wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument 

powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron  

po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.  

5.4. Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) 

należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie 

zmian. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian strony mogą 

dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym  

i postanowieniach umowy. 

6. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom. 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować  

z podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

6.1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.2. Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości  

lub części prac objętych umową innemu podwykonawcy pod rygorem 

nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót. 

6.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować 

brakiem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa  

z podwykonawcą będzie wiążąca dla stron, które ją zawarły, tj. Wykonawcy  

i podwykonawcy. 

6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6.5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  

lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu.  

Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się za akceptację 

projektu umowy lub jego zmiany. 

6.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia  

jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 

Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy  

o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi  

w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 

lub wprowadzenie zmian. 

6.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót objętych umową; 

b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem  

i kosztorysem zbiorczym – harmonogram robót musi być zgodny  

z harmonogramem robót Wykonawcy; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 

zamówienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez 

Wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

za wady wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnośnie 

podwykonawstwa na roboty budowlane nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego; 

g)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.  

6.8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego. 

6.9. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę 

podwykonawcy albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

6.10. Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt. 6.9 może nastąpić  

po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: 

rezygnuje on z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony 

finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji 

robót/usług/dostaw. 

6.11. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności  

z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
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6.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6.13. Niezależnie od postanowień ROZDZAŁU II. ust. 6 pkt. 6.6 i 6.7 niniejszej 

umowy, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu 

wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany 

zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia  

na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 

wykonanie umowy. 

6.14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  

na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców, w szczególności wykazu swoich 

zobowiązań wraz z terminami płatności względem podwykonawców wraz  

z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji prac objętych 

umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności faktur Wykonawcy do czasu jego 

złożenia. 

6.15. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca 

do każdej składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie  

o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację  

o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, 

wraz z wartością tych robót.  

6.16. Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne 

oświadczenia podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu 

wszelkich zobowiązań oraz płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także 

o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych 

podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

6.17. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym 

wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych 

robót dla niniejszego przedmiotu umowy a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek 

roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku 

do Zamawiającego. 

6.18. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu 

złożenia w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności 

przez Zamawiającego z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

6.19. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia  

na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

6.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 6.19, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 6.19. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

6.23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 6.22, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

6.24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 6.19, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6.25. Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców, jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód 

wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom 

trzecim oraz zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń stron trzecich 

wynikających z tych szkód. 

6.27. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich 

podwykonawców do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.28. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw  

i obowiązków wynikających z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga 

dla swej ważności pisemnej zgody drugiej strony. 
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6.29. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie 

dla swej ważności jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

6.30. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi 

podwykonawcami klauzulę, w myśl, której przeniesienie wierzytelności 

wynikających z takiej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6.31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz  

z kopią umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny 

potwierdzają prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, 

tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

(np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) w przypadku kiedy z odpisu  

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi  

na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, 

iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

6.32. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali 

ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów  

z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

6.33. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym 

podwykonawcą stosuje się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa 

określone w niniejszej umowie.  

7. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.  

7.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania  

i na taki długi okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczny 

dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

7.2. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie 

otrzymywał od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. 

Zamawiający będzie miał wpływ na wybór i ewentualną zmianę Kierownika 

budowy. 

7.3. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 

przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót 

budowlanych (Prawo Budowlane). 

7.4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych 

w ręce Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 

7.5. Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem 

robót takimi pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac. 

7.6. Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które 

jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, 

których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego  

na niepożądaną.  
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7.7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., 

poz. 1510) wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące czynności 

podczas realizacji zamówienia: 

a) wykonanie robót ziemnych,  

b) wykonanie sieci światłowodowej i energetycznej,  

7.8. Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy  

z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności wskazane  

w ust. 7 pkt. 7.7. Wykaz winien zawierać: liczbę osób, imię i nazwisko tych 

osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca 

przedkłada oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, które powinno 

zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 

d) oświadczenie o opłacaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę do ubezpieczeń. 

7.9. Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

7.10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem  

i przekazywaniu dokumentów Zamawiającemu w ciągu 7 kalendarzowych dni 

od dnia dokonania zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga 

aneksu do umowy. 

7.11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu 

zweryfikowania obowiązku Wykonawcy, czy osoby wykonujące czynności 

wskazane w ust. 7 pkt. 7.7 są osobami wskazanymi w wykazie osób,  

o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.8. 

7.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez Wykonawcę 

obowiązku określonego w ust. 7 pkt. 7.7 w trakcie całego okresu realizacji 

umowy. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego  

jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.8  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni 

kalendarzowych.  
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7.13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego  

w terminie, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.12 Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy: 

7.14. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 7 pkt. 7.7 (wraz  

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

7.15. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

7.16. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

7.17. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też 

każdego z osobna dowodów określonych w ust. 7 pkt. 7.3 – 7.16. 

7.18. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 7  

pkt. 7.3 – 7.16, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

8. Obowiązki i ryzyko Wykonawcy.  

8.1. Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami 

oraz oddanie ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada 

Wykonawca. Do zadań Wykonawcy należy spełnienie wszelkich świadczeń, 

dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich 

przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji inwestycji 

zgodnie z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym 

nadających się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy te świadczenia, 

nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków  

w niniejszej umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub 

związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane winne zostać 

przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego 

przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyższej jakości. 

8.2. Jeżeli nastąpi strata (w tym kradzież) lub uszkodzenie w robotach lub 

jakiejkolwiek ich części, w materiałach, urządzeniach przeznaczonych do ich 

wykonania w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad 

robotami, Wykonawca naprawi - niezależnie od tego, z jakich przyczyn 
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powstały straty i szkody - stratę albo szkodę na swój koszt w taki sposób, aby 

roboty odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentów Umowy. 

8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach 

spowodowane przez niego przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 

spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.  

8.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób 

sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy  

w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, pod warunkiem spełnienia 

zapisów w SWZ. Nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot umowy, 

musi wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania 

powierzonych jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

wymagane przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia 

publicznego będącego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformować 

pisemnie o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni od dokonanej zmiany. 

Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji 

o zmianie osób uczestniczących w realizacji umowy ma prawo do zgłoszenia 

zastrzeżeń na piśmie. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni  

od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację 

dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

8.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu następujących dokumentów: 

a) opłaconą (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową 

odpowiedzialności cywilnej na czas obowiązywania umowy, zgodnie  

z zapisami Rozdziału II ust. 9 niniejszej umowy, 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób wskazanych  

w SWZ w wykazie osób, 

c) w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot 

umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej 

między tymi Wykonawcami. 

8.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub  

na osobie, jakie będą miały miejsce w trakcie realizacji umowy, bez względu na 

przyczyny zdarzenia związanego ze szkodą. 

8.7. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, 

technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych  

i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania 

tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy  

nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 

9. Ubezpieczenie.  

9.1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt i posiadania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodnej z przedmiotem umowy na czas obowiązywania umowy. 

Dokument ubezpieczenia powinien być przedłożony Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem. 



 

Rewitalizacja Parku Miejskiego "Na Skarpie" w Bobolicach Strona 12 z 28 

 

9.2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany 

terminu wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności  

nie określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest  

do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 

polisy OC) przedłużenia terminu ważności polisy zachowując jej ciągłość wraz  

z dowodem opłaty. 

9.3. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności polisy, Zamawiający może 

zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe  

z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9.4. Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia 

OC nie niższą niż 100% wartości brutto robót budowlanych,  

tj. ………………. PLN (słownie: ……………………………. ../100) na jedno  

i na wszystkie zdarzenia. 

9.5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 

związane bezpośrednio z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych 

zdarzeń losowych. 

b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych  

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych.  

9.6. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą 

Zamawiającego lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę 

ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

10. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy. 

10.1. Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami 

lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, 

powiązaniem placu budowy z istniejącą infrastrukturą budowlaną,  

z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami 

hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, 

ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, 

możliwościami zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny 

ofertowej. 

11. Przekazanie placu budowy. 

11.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, nie później niż w ciągu  

3 dni od zawarcia Umowy. 

11.2. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy 

w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych 

miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 

11.3. Wykonawca odpowiada za plac budowy oraz za jego zabezpieczenie. 

11.4. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy  

i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala 

się na minimum 5 dni przed datą rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 
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12. Obowiązki i zadania Wykonawcy.  

12.1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu 

należytej staranności o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych  

lub będących w toku innych prac budowlanych na obiekcie budowlanym  

i powiadomić Zamawiającego na piśmie o zauważalnych nieprawidłowościach, 

które zdaniem Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą 

jakość obiektów budowlanych lub terminowość wykonania robót. W przypadku 

nie zachowania powyższego trybu bez względu na przyczyny Wykonawca traci 

prawo powoływania takich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego 

odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań umownych. 

12.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie  

z postanowieniami Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, 

siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały i urządzenia oraz wszelkie przedmioty 

niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad. 

12.3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo – finansowym określonym w Załączniku Nr 3  

do Umowy. 

12.4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo zarówno cały 

przedmiot umowy, jak i poszczególne etapy robót wskazane w harmonogramie 

rzeczowo - finansowym. 

12.5. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, 

projektem, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego 

wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza 

przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

12.6. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji 

niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 

12.7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości. 

12.8. Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz wymogami umownymi 

Zamawiającego. Wszystkie elementy muszą być nowe. Świadczenia, które  

ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 

obowiązującym przepisom lub wymogom umownym nie zostaną przez 

Zamawiającego, ani przyjęte, ani wynagradzane. Wykonawca jest 

zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru 

przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać  

na nowo. 

12.9. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać na żądanie Zamawiającego 

badania jakościowe w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez 

Wykonawcę materiałów. 

12.10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie 

umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego  

od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. Przepis 
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powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania robót w sposób 

wadliwy. 

12.11. We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy 

odpowiedzialność za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, 

praw autorskich i pokrewnych obciąża Wykonawcę. Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego za szkody związane z roszczeniami wynikającymi z takich 

naruszeń. 

12.12. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób 

trzecich za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, a także za inne szkody spowodowane działaniem  

lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracowników, przedstawicieli 

lub podwykonawców. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody 

spowodowane niewłaściwą jakością produktów, wyrobów, materiałów lub robót. 

Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majątkowy  

i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany opóźnieniem wykonania robót 

przez Wykonawcę, jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców 

lub jakością stosowanych przez niego urządzeń lub materiałów lub związany 

w inny sposób z jego robotami. W razie zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu 

przez osobę trzecią roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich 

roszczeń na drodze sądowej, Wykonawca zwalnia Zamawiającego od takiej 

odpowiedzialności. 

12.13. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego 

wszelkie uprawnienia i roszczenia wynikające z tytułu rękojmi udzielonej 

Wykonawcy przez jego podwykonawców i dostawców, a ponadto zobowiązuje 

się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych z podwykonawcami  

i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnień i roszczeń 

z tytułu rękojmi na Zamawiającego. 

12.14. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

w szczególności: wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt 

oświetlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbędne zabezpieczenia placu 

budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu budowy, wykona 

przyłącze wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie 

opłaty za ich pobór, poniesie koszty włączeń i wyłączeń energii elektrycznej 

oraz koszty ogrzewania zaplecza budowy. Wykonawcy zakazuje się korzystania 

z istniejących na terenie działek oraz w okolicy placu budowy śmietników.  

12.15. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie  

nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym 

nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca 

jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego do dnia odbioru 

przedmiotu umowy dokonać zmian tych świadczeń, usunąć  

je lub wykonać na nowo. 

12.16. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia,  

aż do momentu odbioru końcowego. 

12.17. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika 
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budowy, roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni 

roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego.  

12.18. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne  

do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytkowania wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

12.19. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną przez uprawnione służby 

geodezyjne, obejmującą wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej 

inwentaryzacji, inwentaryzacji powykonawczej. 

12.20. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporządzi i skompletuje 

dokumentację powykonawczą, po zakończeniu robót i przekaże  

ją Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed terminem odbioru końcowego.  

12.21. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym 

Zamawiającego. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek 

Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.  

12.22. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać,  

co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji 

warunków zamówienia. 

12.23. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi 

wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną  

lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej 

uznaną za zgodną z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo 

Budowlane) jak też dokumenty wskazujące termin produkcji materiałów  

i urządzeń, technologii systemu.  

12.24. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory 

oraz ewentualnie dokona uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu 

robót objętych zamówieniem, jak również dokona odkrywek, w przypadku  

nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 

12.25. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób  

jak najmniej uciążliwy dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

12.26. Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

12.27. Wykonawca prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz 

utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  

jak również na bieżąco usuwał odpady i śmieci.  

12.28. Materiały z rozbiórki Wykonawca na swój koszt pozostawi do dyspozycji 

Zamawiającego, co oznacza, że złoży materiały w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego lub wywiezie na swój koszt, na odległość do 10 km. 
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12.29. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym 

przedstawicielom Zamawiającego. 

12.30. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 

podziemnego. 

12.31. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed 

datą rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

12.32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej/projekcie technicznym. 

12.33. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć 

w przeglądach bez dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania 

wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych  

do przebywania na placu budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, 

światła, znaki ostrzegawcze, rusztowania, itp. 

13.2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz 

usunięcia wad powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach 

wynikających z konieczności wypełniania zobowiązań Umowy - nie zakłócać 

więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania  

lub zajmowania dróg publicznych prywatnych. 

13.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska 

na placu budowy i w jego otoczeniu. 

13.4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, 

postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek  

lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest  

za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania  

- zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

13.5. Wykonawca zobowiązuje się podjęcia odpowiednich środków w celu 

zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem 

spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców. 

14. Odkrycia (wykopaliska). 

14.1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne 

rzeczy o wartości geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy 

stanowią - w myśl obowiązujących przepisów - własność Skarbu Państwa. 

Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotów, podejmuje stosowne środki 

dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowołane 

do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego oraz wg jego poleceń, prace odnośnie właściwego  

ich zabezpieczenia. 
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ROZDZIAŁ III.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

15. Terminy. 

15.1. Wymagane terminy zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy: 

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty 

podpisania umowy. 

b) Zakończenie robót objętych niniejszą umową – do 5 (pięciu) miesięcy od daty 

zawarcia umowy. 
15.2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza 

datę bezusterkowego protokólarnego ich przejęcia przez Zamawiającego. 

15.3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo  

– finansowego określającego planowaną kolejność wykonywania robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót  wraz z planowanymi 

nakładami finansowymi w każdym z kolejnych miesięcy.  

15.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 3 do umowy) 

może podlegać zmianom lub modyfikacjom za zgodą Zamawiającego  

w odniesieniu do zapisów Rozdziału V ust. 22 pkt. 22.7. Potwierdzeniem 

wprowadzenia zmian lub modyfikacji będzie podpisanie aneksu do umowy  

z załączeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo  

-  finansowego. 

 

ROZDZIAŁ IV.  

WYNAGRODZENIE 

16. Wynagrodzenie. 

16.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie w trybie 

podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art. 275  

pkt. 2 ustawy Pzp), jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmuje 

wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę,  

a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

16.2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: ……………  

zł (słownie: …………..……... złotych …/100). 

16.3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres 

realizacji umowy. 

16.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją 

Zamawiającego, nie wymagającą zgody Wykonawcy wybranych części 

zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robót Wykonawcy i ceny 

końcowej. W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub odstąpieniu  

od umowy, jako cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń 

pozostałych do wykonania części zadania. Decyzja Zamawiającego wymaga 

wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym. 

16.5. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz  

z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem robót, włączając w to próby, 

sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, 
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przyłączenie do sieci, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (energia, światłowód, 

itp.). 

16.6. Nośniki cenotwórcze nie ulegają zmianie i wynoszą: 

a) Stawka roboczogodziny   - ……… zł 

b) Koszty pośrednie   - ……… % 

c) Zysk     - ……… % 

d) Koszty zakupu    - ……… % 

16.7. Do kosztorysowania należy przyjąć średnie ceny materiałów wraz z kosztami 

zakupu oraz średnie ceny najmu i pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

zawartymi w aktualnym cenniku „Sekocenbud” – rejon zachodniopomorski  

(wg stanu na dzień odbioru). Materiały „nietypowe” zostaną rozliczane 

na podstawie faktycznych cen zakupu. 

17. Kary umowne.  

17.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku 

niewykonania, nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy lub jego części określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym 

stanowiącym integralną część umowy: 

Zamawiający nalicza kary Wykonawcy: 

a) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w realizacji robót poszczególnych 

elementów robót składających się na dany etap robót wskazanych  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym– 100,00 zł (słownie: sto złotych 

00/100), 

b) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu każdego z etapów robót 

wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym –100,00 zł (słownie: 

sto złotych 00/100), 

c) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, za niedostarczenie w terminie 

dokumentów wymaganych Umową – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) 

za każde zdarzenie,  

d) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy  

– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy 

odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości – 200,00 zł 

(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. 

Termin zwłoki będzie liczony od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

f) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zachowaniu ważności ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100), 

g) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w podpisaniu przez Wykonawcę 

protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy 

- 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), 

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne 

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób 

zawartego w ofercie, które nie zostały zgłoszone Zamawiającemu 

w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 
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i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, który nie został zgłoszony Zamawiającemu w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

j) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

k) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy  

lub usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 

złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

l) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie:  

tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 

zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

m) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie  

lub jego aktualizacji, wykonujących wskazane w Rozdziale II ust. 7 pkt. 7.8 

czynności w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)  

za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych 

dowodów,  

n) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt. 7.8 lub aktualizacji 

wykazu, oświadczenia w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 

00/100) za każdy dzień opóźnienia, 

o) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

p) za niedostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej  

w wysokości 200,00 zł (słownie dwieście złotych 00/100) za każdy dzień 

zwłoki. 

17.2. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy podlegają sumowaniu. 

17.3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody obejmującej również utracone korzyści. 

17.4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez 

Wykonawcę, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

17.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty 

naliczonych kar umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy  

pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej jakości wykonania 

przedmiotu umowy. 

17.6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieprzekazanie Wykonawcy  w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy 

placu budowy – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy 

kalendarzowy dzień zwłoki, 
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b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 100,00 zł 

(słownie: sto złotych) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony,  

c) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% 

wynagrodzenia za umownego brutto. 

17.7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca  

z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę 

księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

17.8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wysokości 

całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

18.1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z Umową 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 

przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy, w wysokości 5% całkowitej ceny oferty  

tj. ………….. zł (słownie: ………….. złotych …/100). 

18.2. 100% powyższej kwoty tj. ……………… zł (słownie: ……………. złotych 

…/100) wniesione zostanie najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed 

jej podpisaniem.  

18.3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  

na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

18.4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być 

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w swojej treści zawierało pokrycie 

wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: kary umowne z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części. 

18.5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz  

z odsetkami, nie później niż  15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

18.6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, 

płatnych na każde żądanie Zamawiającego, o których mowa w art. 450  

ust. 2 ustawy.  

18.7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

wniesione zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi 

jego własność i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót  

i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

18.8. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

18.9. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany 

terminu wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności  
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nie określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest  

do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 

poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna 

zachowując jego ciągłość lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

18.10. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

……………………………………………………z dnia…………. 

19. Gwarancja i rękojmia.  

19.1. Okres gwarancji wynosi …….. lat od daty protokolarnego bezusterkowego 

odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi za wady jest 

równy (tożsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna się od daty bezusterkowego 

odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy i upływa w dniu wygaśnięcia 

gwarancji. 

19.2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 

usuwania zaistniałych wad. Zamawiający powiadomi Wykonawcę  

o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie w zależności od rodzaju 

wady  i jej wpływu na użytkowanie i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. 

W ustalonym przez strony terminie zostanie sporządzony protokół stwierdzenia 

wady, zawierający termin usunięcia wady wskazany przez Zamawiającego.  

W przypadku nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Wykonawcy 

zostanie naliczona kara zgodnie z Rozdział IV ust. 17 pkt. 17.11 lit. e,.  

19.3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy  

(w tym m. in. pogorszenia jakości wykonanych robót) nadających  

się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając 

Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej 

Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej 3 dni wcześniej. 

Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony 

z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Wykonawcy.  

19.4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, 

gwarancja ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego Zamawiający wskutek 

wady rzeczy nie mógł korzystać z przedmiotu umowy lub jego części. 

19.5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji  

i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych, których 

wprowadzenie zażądał oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek 

dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej. 

19.6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich 

przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ V.  

ODBIORY I ROZLICZENIA 

20. Odbiory robót.  

20.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów 

robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odbiór częściowy 

nie stanowi elementu odbioru końcowego. 

b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 

wykonanych robót zgodnie z Umową. 

c) odbiór pogwarancyjny. 

20.2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym 

wszystkie wymagane procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane  

na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni roboczych 

wyznaczyć termin rozpoczęcia czynności odbioru, nie dłuższy jednak niż 14 dni 

roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy 

pisemną decyzję ustalającą, jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą,  

być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być dokonany zgodnie z Umową. 

Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

20.3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć  

na własny koszt, w terminie ustalonym w protokóle odbioru. 

20.4. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje  

i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności dziennik budowy, 

zaświadczenie właściwych jednostek i organów, protokóły techniczne odbiorów 

międzyoperacyjnych, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację 

powykonawczą z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat 

kolaudacyjny. 

20.5. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek nie dających się usunąć w szybkim czasie  

lub brakiem możliwości korzystania z obiektu. Po zakończeniu rękojmi  

lub gwarancji strony dokonują odbioru ostatecznego. 

21. Rozliczenie.  

21.1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy: 

a) Rozliczenie częściowe za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. 

Rozliczenie za wykonane roboty następować może wyłącznie w okresach 

zgodnych z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji (stanowi 

integralną część umowy), na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego 

ilości robót prawidłowo wykonanych w danym etapie.  

b) Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową 

wystawioną w oparciu o sporządzony i podpisany przez strony bezusterkowy 

protokół odbioru końcowego robót. 
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21.2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy przy udziale 

podwykonawcy/ów wówczas obowiązujące w niniejszej umowie warunki 

rozliczeń i płatności zostały wskazane w Rozdziale II ust. 6 pkt. 6.15 – 6.23. 

21.3. Prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy będą realizowane przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, 

wraz z wszelkimi innymi dokumentami stwierdzającymi należyte pod względem 

ilościowym i jakościowym wykonanie robót. Płatność dokonana będzie  

w formie przelewu na konto Wykonawcy.  

21.4. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego  

30 dniowego terminu płatności. 

21.5. Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać 

wstrzymane, aż do odbioru wyżej opisanych świadczeń. 

21.6. Numer konta Wykonawcy: ………………………………………….. 

21.7. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia  

w płatnościach, jeżeli ich płatność nie będzie terminowa z powodu 

nierównomiernego spływu środków pieniężnych do budżetu na rzecz 

Zamawiającego ze źródeł zewnętrznych. 

21.8. Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT  

o nr identyfikacyjnym NIP 499 – 044 -11 - 87. 

21.9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP ……………….. 

21.10. Za termin płatności uznaje się obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

21.11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje posługiwać  

się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 2439) 

zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 

931). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie 

wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a  ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931). 

21.12. Zapłata: 

a) Kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej  

z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu  

art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 931), 

b) Kwoty odpowiadającej wartość sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury 

jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo – kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 

Wykonawcy. 

22. Odstąpienie od Umowy. 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

22.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie  

do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy w następujących sytuacjach: 
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a) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  

na piśmie. 

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową  

lub nie dotrzymuje swoich obowiązków wynikających z umowy. 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 

d) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu  

lub jego etapu robót ponad jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) 

określone w harmonogramie. 

e) W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy. 

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg  harmonogramu 

rzeczowo – finansowego. 

g) W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

h) W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo 

wyznaczonego terminu do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął. 

i) Gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość 

realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca  

nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

j) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

22.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

22.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, 

jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 

dodatkowego wezwania w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatę 

faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót  

lub odmawia podpisania protokółu odbioru. 

22.4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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22.5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót  

w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym  

na koszt tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia, 

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

22.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu 

poniesionych strat i utraconych korzyści w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

22.7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków 

finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności 

wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

w przypadku: 

a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy  

w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie 

zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie 

siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu 

adresem, ma skutek prawny. 

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku 

ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie  

z kosztorysem ofertowym, a w szczególności na zasadach obowiązujących 

strony z umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

c) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 

d) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty 

wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 

Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe 

lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej 
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Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą 

stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące 

wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 

niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 

postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany 

będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców  

o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności  

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące 

bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły 

wyższej. 

e) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technologicznej i obowiązującymi przepisami. 

f) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie 

z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego. 

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach 

przewidzianych Prawem budowlanym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), tj.: jeżeli 

są one uzasadnione koniecznością zwiększenia standardu i jakości, 

zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu 

budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego 

rozwiązań zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego 

projektu. Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą  

do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, uzasadnionej 

przez Wykonawcę zleci dokonanie zmian. W przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony  

za zgodą Zamawiającego mogą dokonać odpowiednich zmian  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

h) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest 

wykonanie zamówienia podstawowego mających wpływ na zmianę terminu 

realizacji umowy. 

i) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających  

z winy Wykonawcy mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

j) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających 

jednak 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

k) Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców 

na etapie składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia 

umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami 

umowy ROZDZIAŁ II ust. 6, bez konieczności sporządzania aneksu. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany 

uchwały budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, spowodowane 

zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy. 
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22.8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów c), d), e), f), h), 

i), l) może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych 

okoliczności. 

22.9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), mogą być: 

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia  

w trakcie użytkowania obiektu, lub 

b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót 

budowlanych, lub 

c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

22.10. W odniesieniu do punktów c), d), e), f), g), h), i), j), l) może ulec zmianie  

lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy. 

22.11. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.  

23. Postanowienia dodatkowe i końcowe. 

23.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ oraz warunkami na terenie 

budowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

23.2. Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót  

w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz 

do żądania utrwalania wyników kontroli w odpowiednich dokumentach. 

23.3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii 

wykonywania robót jedynie, na które wyraził pisemną zgodę Zamawiający. 

23.4. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło  

z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już robót, Wykonawca 

dokona na swój koszt naprawy lub zostanie obciążony jej kosztami. 

23.5. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

23.6. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach 

koordynacyjnych, przez cały okres jego pozostawania na budowie. W przypadku 

nieobecności pełnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na naradach 

koordynacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą nieobecność, bez 

względu na przyczynę nieobecności. 

23.7. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem ust. 16 

pkt.16.4. Rozdział IV oraz ust. 22 pkt.22.7 lit. b), j) Rozdział V.  

23.8. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej 

Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 

23.9. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory wynikłe na tle realizacji 

niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

23.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 

przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

23.11. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni 

ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręczne swoje 

podpisy i pieczęcie. 
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23.12. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 

2 egzemplarzy dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

23.13. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w dokumentacji 

zamówień publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika 

merytorycznego. 

23.14. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do nadzoru nad realizacją Umowy 

jest Podinspektor ds. budownictwa, numer telefonu: 94 – 345 -  84 – 23,  

faks: 94 – 345 – 84 – 20, konto e-mail: budownictwo@bobolice.pl. 

23.15. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji Umowy 

(koordynator) upoważniony jest:  

1) ……………………………………………., 

2) …………………………………………….. 

Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli 

nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

 

 

PODPISY: 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

1. ................................................. 3. ................................................. 

2. .................................................  

  

 

 

 

 

 

 

Pod względem merytorycznym:        
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