Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ) 15

Zalacznik nr 1 - Wzor umowy

Budowa odgaleziers bocznych kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul.: Sieradzkiej 32A, Sieradzkiej 26, Sieradzkiej 18,
Sieradzkiej 18A, Rypinskiej 132, Jasnej 3, Hallera 11, Hallera 12 a-b-¢, , 63 Pulku Plechoty 14 oraz Budowa przytacza
wodociggowego dla potrzeb Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych Zuraw przy ul. Rypiriskiej.






Zatacznik nr 1 — Wzor Umowy
UMOWA Nr ...../TI/2019

zawarta w dniu ... r. w Toruniu pomiedzy Spotka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

z siedziba w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowangq W Sadzie
Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr
0000014934, o kapitale zakladowym w wysokosci 390.986.500,00 zt

zwana dalej Zamawiajacym, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:

» Budowa odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy
ul.: Sieradzkiej 32A, Sieradzkiej 26, Sieradzkiej 18, Sieradzkiej 18A,
Rypinskiej 132, Jasnej 3, Hallera 11, Hallera 12 a-b-c, , 63 Putku Piechoty 14

oraz

o Budowa przylacza wodociaggowego dla potrzeb Rodzinnych Ogrodow
Dziatkowych Zuraw przy ul. Rypinskiej.

Zakres opracowania obejmuje:

o realizacje fragmentoéw sieci kanalizacji sanitarnej, tzw. odgatezien bocznych celem
podiaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej posesji 9 posesji o tacznej diugosci okoto
L=115,7 mb z rur PCV DN 160 tj. posesji przy ul.:

Sieradzkiej 32A, Sieradzkiej 26, Sieradzkiej 18, Sieradzkiej 18A, Rypinskiej 132,
Jasnej 3, Hallera 11, Hallera 12 a-b-c i 63 Putku Piechoty 14

oraz

o budowe przylacza wodociggowego dla potrzeb Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych
Zuraw przy ul. Rypinskiej o diugosci okoto L=39 mb, z rur PE DN 90

1. Szczegbdlowy zakres robdt opisany zostat w opisie przedmiotu zamowienia
i dokumentacji projektowej, w tym w STWiOR. (dokumentacja projektowa dla budowy
odgateziern bocznych KS w ul. Sieradzkiej (bez nr 26) oraz dla budowy przytacza
wodociagowego w ul. Rypiniskiej zawiera szerszy zakres robot niz roboty objete
niniejszg umowa).

2. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacja ruchu i innymi niezbgdnymi do wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
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przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminach w niej uzgodnionych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie ze
wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi
i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.

5. Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki;

ﬁslqcznm Nazwa Zatlacznika

i Dokumentacja projektowa
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wraz z

2 zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania

3 Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami oraz odwiadczeniami
i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg

4 Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Toruriskich Wodociagach Sp. z o.o.

5 Wzor wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcéw

6 Wzr protokotu odbioru czesciowego (2 szt.)

7 Karta gwarancji jakosci wykonanych robét

8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

6. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy
ustala nastepujaca hierarchie ich waznoéci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym  uktadom wodociggowym, Podstawowe wymagania
techniczne rur ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom
kanalizacji sanitarnej oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych dostepne na
stronie Zamawiajacego www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwié
sprawe”,

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z oferta.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy spizetu, ktore
dostarczy Wykonawca.

2. Sposéb i jako$¢ prowadzonych robét powinny byé zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej, normami polskimi, posiadac dokumenty dopuszczajace do
obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowiazujacych w tej mierze przepiséw.

3. Wszelkie zastosowane materiaty do realizacji przedmiotu zamédwienia muszg spetniad
wymagania jak podano w §1, pkt. 6.3) powyzej,

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy zostanq poddane badaniom kontrolnym,
ktorych koszt poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sig, ze zastosowane materialy sa niezgodne zumowg, to koszty badan
dodatkowych obciazajq Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego. Na kazde
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca okaze dokumenty dopuszczajace wbudowane
wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie (Prawo Budowlane art.10).
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5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do badania jakosci materiatow oraz jakoéci robdt wykonanych z tych
materiatow.

§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647' § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowg
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okredlonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a takze
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia Uumowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawca, jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy,
ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowiazany jest dostarczyé do Zamawiajacego projekt umowy wraz Z czescig
dokumentacji oraz os$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy
i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt
umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposob,
aby projekt umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie
przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet
w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie UMOWY z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze byé wyrazona w sposéb bierny poprzez brak
sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegdlnosci  umowy (lub projektu)
i odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej. Strony wykluczaja mozliwosc
wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo
w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci
faktyczne Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie
w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czeéé zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace sie do jakosci robét nie moga przewidywac lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byc
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) wynagrodzenie nalezne na podstawie umdéw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma byé ptacone w czegsciach
musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie
za odpowiednia cze$¢ odebranych prac inie moze by¢ wymagalne przed
potwierdzeniem  wykonania  prac (odpowiedniej  czesci). W przypadku
wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury korficowej, z zastrzezeniem, ze z umowy 0 podwykonawstwo
w takim przypadku musi wynika¢ obowiazek zaptaty przez Wykonawce
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(i odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcdéw) comiesiecznych
zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej procentowemu
zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym niz 14 dni od dnia
wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czesdciach, termin wymagalnoéci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej,
ktore nie moze wynosié wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze byé pézniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzenn dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcéw umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw | dalszych podwykonawcéw
robét budowlanych nie moze byé wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek  wierzytelnosci przystugujace ~ Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegdlnodci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzern lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedag potracane
w pierwszej kolejnosci z  wierzytelnodcig o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek
kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaplaty
wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie  postanowienia musza sie znalesé takie w  umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okredlony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz termin zakofczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcag;

10)Termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ pézniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego
w ppkt.3);

11)Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12)W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalezé sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie
0 zaptate kwoty zabezpieczenia;
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13)0dbiér koricowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wezeéniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14)Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roznic sie od
zaakceptowanego projektu;

15)Wynagrodzenie wynikajace z umowy O podwykonawstwo nie moze byc
wygorowane, tj. w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze byé wyzsze o wiecej niz 5 % od
wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie
Z Uumowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poéwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

5, Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedkiadania raportu Zamawiajacemu zawierajacego informacje czy Wykonawca
sawart lub zamierza zawrze¢ umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy
podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub zamierzajg zawrze¢ umowe
z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy  umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub
wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Raport powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato
zaplacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
z tej umowy badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany)
do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi
z raportdw oraz wszelkich niezbednych oéwiadczen, dokumentéw pozwalajacych
ustali¢ zasadnoéé lub wysokoéé ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umow, protokotéw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

8. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
W szczegdinosci raport nie zastgpuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia
zawarcia umowy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca.
Przedlozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przeditozenia projektéw umoéw
o podwykonawstwo i po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow
o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczgcia robét zobowigzany jest do umieszczenia
w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania
formalnodci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcéw w trybie okreslonym
w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg oraz 2z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowiazku skutkowaé bedzie
brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zapftate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst
w kolorze czarnym.

10.Zamawiajacy ma prawo wskazac dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz
wszelka dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.
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§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajq nastepujacy termin realizacji robét:
cztery miesiace od daty podpisania Umowy
2 Za termin zakonczenia robdét budowlano-montazowych przedmiotu umowy

przyjmuje si¢ pisemne zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do
odbioru koricowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz przekazanie
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych  stwierdzajacych
prawidtowe wykonanie robét.

§5
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Dziennika Budowy;
3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru
rozpoczecia rob6t oraz innych potrzebnych zezwolen;
4) przekazanie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1;
5) powotanie inspektoréw nadzoru;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U, z 2018, poz.
1202 z pézn. zm.).
6) odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10
niniejszej umowy;
7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy;
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej;
2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robét budowlanych posiadaé
nastepujace dokumenty z zakresu BHP:
- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,
instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
- zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,
- aktualne szkolenia w zakresie BHP,
- zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkéw ochrony
indywidualnej,
- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych za
podlegtych pracownikéw,
- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania
z pomieszczen socjalnych,
Pracownicy maja posiadac:
- przydzielong odziez i obuwie robocze,
- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i

urzadzen,
3) Prowadzenie robét ziemnych pod nadzorem saperskim,
4) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét.

Harmonogram powinien uwzglednia¢: kolejno$é¢ budowy sieci oraz wyodrebniaé
zakresy powierzone podwykonawcom. Wartoéci robét w harmonogramie nalezy
podac¢ w kwotach netto,
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5) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowg
oraz specyfikacjq istotnych warunkdow zamoéwienia;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych;

b) Rury i ksztattki winny posiadaé certyfikat zgodnosci wykonania z PN-EN;

c) materiaty powinny odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pozn.
zm.) oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 266 z pozn. zm.)
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacja
aprobaty techniczne wraz z deklaracja zgodnosci z Polskg Norma;

e) dostarczenie przed przystapieniem do robdt Zamawiajacemu atestéw,
certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi
warunek dopuszczajacy _materialy do wbudowania przy realizacji
przedmiotu zamowienia;

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e),
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
w przeciwnym razie Zamawiajcego;

6) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztuka budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami
prawnymi;

7) ustanowienie kierownika budowy | realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdézn. zm.),
dotyczacego obowigzkdéw Kierownika Budowy;

8) przedstawienie 1 raz w miesiqcu pisemnego raportu z zaawansowania robot;

9) udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek
Zamawiajacego (nie czesciej niz raz w miesiacu);

10) Wykonanie robét drogowych - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowej do
stanu pierwotnego stosownie do wystepujace] nawierzchni i warunkow
podanych przez MZD Torun;

11) zabezpieczenie terenu budowy;

12) wykonanie | terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
umowy;

13) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét stanowigcy przedmiot niniejszej umowy (dotyczy gtéwnie miejsc wpie¢ w
istniejace sieci);

14) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP
oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg
posiada¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen.
Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu  budowy musi  byc¢
zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie nie wigkszym niz
30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich Norm
dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robét;

15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

16) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatow, odpadoéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

17) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatléw zbednych i smieci we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt. W zakresie materiatow zbednych, nieszkodliwych,
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stosuje sig przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia
2012r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z pézn. zm.) - wiadcicielem odpadéw
powstatych w trakcie realizacji robét jest Wykonawca.

Odpady zawierajace odpady szkodliwe winny by¢ przetransportowane
na sktadowisko odpadéw, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpaddéw
tego typu. Transport odpadéw zawierajacych substancje szkodliwe winien byé¢
przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadéw powinno byé zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania
inwestycji zostang poniesione przez Wykonawce;

18) zapewnienie wilasciwej organizacji i koordynacji robét poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego;

19) prawidiowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

20) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okredlonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawg;

21) prowadzenie peilnej obstugi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidliowe usytuowanie budowanej sieci
w terenie, w tym:

- Wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

- zatozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

- przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach

i uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,
- przekazanie kopii szkicow polowych z pomiaru wraz 7z wykazem

wspotrzednych inwentaryzowanych punktéw w 3 egzemplarzach, na szkicach

polowych nalezy wykazaé:

» dla przytacza wodociggowego: rzedne wpigcia przylacza do sieci, rzedne
na zatamaniach przylacza i rzedne studni wodomierzowej;

= dla odgalezien kanalizacyjnych: - rzedne miejsca wpie¢ odgatezien do
kanatu gtéwnego i rzedne =zakorczen odgatezien (w przypadku
odgatezienia z budowanymi studzienkami réwniez rzedne studzienek),

przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej,

przyjetej do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

bezwzglednie usunaé z mapy;

w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy

w dokumentacji odbiorowej dokonad stosownych wpiséw lub oznaczen

potwierdzajacych, ze przewdd zostat wyltgczony z eksploatacji;

odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni

granicznych w pasie prowadzonych robét. Odtworzenie kamieni winno zostac

potwierdzone protokolarnie przez geodete;

- Wytyczenia punktéow gtéwnych trasy przewodu dokona Wykonawca

na dzien przekazania placu budowy.

22) zapewnienie ogélnego dozoru terenu budowy;

23) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektdw tymczasowego zaplecza
budowy, zainstalowanie na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw
oraz energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od TW Sp. z o0.0. nadstawki
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji.

24) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, na podstawie projektu
czasowej organizacji ruchu (dla odgatezien bocznych - przekazanego przez
Zamawiajacego a dla przytacza wodociagowego - opracowanego przez
Wykonawce) oraz z umozliwieniem utrzymania komunikacji w pasie drogowym;

25) ponoszenie oplat za zajecie pasa drogowego w okresie umownym;
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26) ponoszenie kosztéw usunigcia ewentualnych kolizji;

27) dezynfekcja i plukanie wodociggu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku
wykonanego przez laboratorium posiadajace akredytacjg, jak podano w pkt. 43;

28) oznakowanie trasy wodociqgu

29) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy,

- sporzadzenie przed przystapieniem do robot dokumentacji fotograficznej
obiektéw sasiadujacych z placem budowy na wypadek pozniejszych roszczen
wiascicieli gruntow i posesji;

- sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt dokumentacii fotograficznej stanu
nawierzchni pasa drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

30) poinformowanie wiascicieli posesji, dla ktérych bedzie budowane odgatezienie
kanalizacji o terminie realizacji inwestycji oraz o niedogodnosciach mogacych
powstac w wyniku budowy;

31) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji
i terendéw, na ktérych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego
ogrodzenia terenu budowy;

32) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi, dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich
Wodociagach (materialy te stanowig zatacznik do umowy);

33) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach
i okolicznodciach mogacych wplynaé na jakos¢ robét lub opoznienie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy;

34) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed,
o terminie zakrycia robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiazany bedzie do odkrycia robot, a nastepnie
do przywrécenia robdt do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

35)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

36) ponoszenie odpowiedzialnosci  wobec 0oséb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robot polise ubezpieczeniowa;

37) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow,
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy,
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie

uzgodnionych;

38) kompletowanie w trakcie realizacji robédt, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy
odbiorze;

39) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

40) zasypanie wykopdw z zaggszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie
z zaleceniami MZD Torun (lub WGN UMT, oséb prywatnych);

41) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
(dla wodociagu uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody w zakresie
nastepujacych badan: metnosé¢, barwa, zapach na zimno, jon amonowy, zelazo,
mangan, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, twardos$¢ ogolna, glin, smak, pH,
obecnoé¢ bakterii Escherichia coli, obecno$é enterokokéw, obecnosc bakterii
grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 °C, Clostridium perfringens
lacznie ze sporami, chlor ogolny. Analiza ma zostaC wykonana przez
laboratorium posiadajace akredytacje)

42) przekazanie na odbiér koricowy dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanatow
w kolorze, kamerg z funkcja rejestracji spadku;
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43) zabrania sie Wykonawcy samowolnego korzystania z urzadzen na istniejacej
sieci wodociggowej (w szczegdlnosci zamykania/otwierania zasuw, hydrantow);

44) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

45) po zakonczeniu robdét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wilasnoscia, jak réwniez terendw sgsiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce;

46) przekazanie Zamawiajacemu, na dzied podpisania protokétu  odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robét, ktérej wzér
stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy,

47) pisemne uzgodnienie z Zamawiajacym terminu, miejsca, czasu trwania ptukania
wbudowanego przytacza wodociagowego oraz sposobu rozliczenia za zuzyty
wode. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru
wody, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy naliczy kary za nieuprawniony
pobér wody oraz powiadomi o kradziezy odpowiednie organy scigania, zgodnie
zart. 28 i nastgpne Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw;

48) pisemne uzgodnienie z Zamawiajacym terminu i miejsca wpiecia realizowanego
wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej

a) zatacznikiem do zlecenia jest ,Sprawozdanie z badan wody” w odcinku
wodociagu podlegajgcym wiaczeniu do miejskiej sieci, dokumentujace
jakos¢ wody odpowiednig do spozycia;

b) zabrania sie Wykonawcy samowolnego korzystania z urzadzen na
istniejacej sieci wodociagowej (w szczegdlnodci zamykania/otwierania
zasuw, hydrantow);

§6
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca dysponowac bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

2. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy kierownika budowy, musi
byc¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takag zmiane w terminie 7 dni od
daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby
bedq takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje
kierownika budowy.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
wust. 1 nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy zmiany
terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wtasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od
wszelkich ryzyk w zwigzku z Umowa tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim
wlasnym a takze podwykonawcéw. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody
powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy
zdarzenia powodujacego  zniszczenie, uszkodzenie lub utrate  przedmiotu
ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete nastepujace
przedmioty:
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a) roboty, materiaty, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla
poszczegélnych kategorii mienia) - pozwalajaca na petne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
z sumowania sum ubezpieczenia robét, materiatéw, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wiasnym umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj i charakter robot
wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy
to ubezpieczenie o szkody osobowe irzeczowe, w tym koszty poniesione w celu
usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w zwigzku
z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu.
Ubezpieczenie powyzsze winno opiewaé na sume nie mniejsza niz 100% wartosci
oferty na jedno iwszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkod powstatych
w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, ze wszyscy jego podwykonawcy
beda objeci wymieniong umowa ubezpieczenia.

3 Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, winny zostac
wykupione na dzieri przekazania placu budowy. Zakres i warunki umow ubezpieczenia
podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z chwilg
rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu odbioru koncowego.

4, Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polisg ubezpieczeniows i dowdd na
regularne optacanie sktadek bezzwlocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez
Zamawiajacego.

5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wylaczna  odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia
majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia robdt przez
Wykonawce, jego podwykonawcdw i pracownikéw w zwigzku z robotami.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia
okreélonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. Poniesione koszty zostanq potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowa,
Zamawiajacy ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
lacznie dia catego zlecenia, ustalonego w § 9 wustl, 4. w wysokosci:

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktorej
mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego najpézniej w dniu
podpisania umowy.

3. Strony ustalajq, ze:

e 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg
wykonania robot,

o 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen
z tytulu rekojmi za wady.

4, Cze$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot
zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala czgSC zabezpieczenia (30%)
zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.
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5. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zobowiazany jest uzupetni¢ wniesienie
zabezpieczenia najpozniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
FYCZaltowWe ‘W KWEER Hethol vunensvesimemissismmsnss zt (stownie: .....covvveiiiiiiiiiiniennns
............................................. zt 00/100) powigkszonej o obowigzujacy podatek od
towardw i ustug VAT ti. woovviiiiiiiiiieiiniinniinnnnns,s zt, co stanowi facznie kwote brutto:
........................ 2} (SIOWRISY: wivensmumismmnammmsmss st 73 00/100),

w tym kwota netto dla budowy:
odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul.:

~  Bleradzkie] 328 =000 iiiiieesressssssesssees zt,
- Sieradzkiej 26 e, zt,
- Sieradzkiej 18 i 18A zt,
- Rypinskiej 132 zt,
- Jasnej 3 e zt,
- Hallera 11 zt,
- Hallera 12 a-b-c = siieiiisessereraes zt,
- 63 Putku Piechoty 14 s zt,
oraz kwota netto za wykonanie przytacza wodociaggowego w ul. Rypinskiej dla potrzeb
ROD Zuraw zt.

2. Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig ryczattowa.
3. Zamawiajacy przewiduje platnosci kazdorazowo po  zakoficzeniu realizacii
poszczegolnych odgatezieri i przytacza wod. na podstawie:
- podpisanego przez inspektora nadzoru protokotu odbioru kazdego odgalezienia
(i przytacza wodociggowego),

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawce dla Zamawiajqcego faktur
VAT oswiadczern Podwykonawcéw  potwierdzajacych, ze otrzymali  oni
wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy nalezne im na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zakreséw robét im przydzielonych.

4, Platnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidiowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw
rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é za
terminowosc zaptaty faktury na niego wystawione;.

5. Podstawg do wystawienia faktury kazdorazowo za wykonane odgatezienie jest
protokdt odbioru koricowego oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawcow
potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie.

6. Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy o nr:

Ustala sig, ze data dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.
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8. Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca
(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej
o tresci:

Nazwa Wykonawcy!

.......................................
---------------------------------------

---------------------------------------

DziafajgaC W iMiENIU ....coccvvvereviiiiirisisiniisinnissisninissssssnss e, (petna nazwa podwykonawcy),
11— S INIP o os$wiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyCZaCego .........ommiuen jestem wykonawcg robot
budowlanych w szczegdlnosci robot ... TBE (v 17 5] - AT ——
(Wykonawcq) jedynie umowa z dnia ... o OF e Umowy ta nie zostata
zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie
od Wykonawcy wynosi {gcznie ................... zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaplacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ............... KWOLE uvvvariinnnn Zwdniu ...

- na podstawie faktury ................. kwote ......ccoovvs zt wdniu ...

- na podstawie faktury ................. kwote .o oo zZt wdnit ............

b. pozostata do zapiaty miedzy Wykonawcq a Podwykonawcg kwota .........cccceeen. zt,
Ztego kwola ..o zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynal .............. )
natomiast KWota ................ jest niewymagalna (termin platnosci to ... )

¢. (ewentualnie) kwota ... zi  jest sporna miedzy Wykonawcq

a Podwykonawca i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
.............................. i przystuguje z tytutl ..o,

3) odnoénie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty
w odpisach w tym w szczegdlnosci:

a. Faktury Ni....ccvveeie. { RE——

b. Protokoly odbioru z dnia .................. Fzdria coveiss [

c. O$wiadczenia Wykonawcy z dnia ............... p—

d. O$wiadczenia podwykonawcy z dnia ............ A

e. oéwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... ! potwierdzajgce

otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwykonawcow) .......oewcimvnevicininns

POAWYKONGWEQ ...vvvvvnerevisiiirnnsiirisisiicnns
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny
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badz osdwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktorym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkéw okredlonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje  powstania opdznienia  po stronie Zamawiajacego w  zapfacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyna podstawq wstrzymania
ptatnosci,

9. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego
zadania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy,

dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéow | informacji uzasadniajacych
zasadnos¢ i wysoko$é wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

10. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zapfaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
powigkszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych,
od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu
tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty ztym zwigzane tj.
w szczegélnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawnej.

11. Zamawiajacy moze potraci¢ swojq wierzytelnoséé wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegélnosci z wierzytelnodci o zaplate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

12. Przelew  wierzytelnosci  przystugujacych Wykonawcy lub  podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajqcego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu
umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci
wtym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnodci przelewu na zabezpieczenie)
Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnodé przystugujacq mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed
wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscia
przelana. Zamawiajacy bedzie mdgt potracié¢ wierzytelnogé przystugujaca mu wobec
zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustgpu dotyczg takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu
od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiedci odpowiednie postanowienia
w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

13. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaénien,
w przypadku stwierdzenia, Zze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem
jakiegokolwiek Swiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np. Podwykonawcy,
albo spetnia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze
zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji
zaptaty (spelniajacej wymagania o jakich mowa w art. 6491 | nast. k.c.) na rzecz
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty
w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.
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§ 10
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czesciowe robét, stanowiqce podstawe do wystawienia faktur
czeéciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

3) odbiér koncowy, przeprowadzony w ciqgu 30 dni od daty pisemnego
zgloszenia ~ Zamawiajacemu  zakornczenia  robét oraz  przekazania
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych
prawidiowe wykonanie robét,

4) odbidr ostateczny - 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentow
dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania
w budownictwie, na zadanie.
2. Na odbiér koricowy Wykonawca powinien przygotowac komplet dokumentow
odbiorowych w 3 egzemplarzach, tj.:
o dokumentacje powykonawcza wykonanych robot,
o oéwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pbézn. zm.),
e dziennik budowy - po 1 egz.,
o geodezyjng ~mapg poinwentaryzacyjng uwierzytelniong  przez  Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
o kopie szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem  wspdtrzednych
inwentaryzowanych punktow:
v dla przylacza wodociagowego: rzedne wpigcia przytacza do sieci, rzedne na
zatamaniach przytacza i rzedne studni wodomierzowej;
v dla odgatezien kanalizacyjnych: - rzedne miejsca wpigc odgatezien do kanatu
gtébwnego i rzedne zakonczen odgatezien (w przypadku odgatezienia
z budowanymi studzienkami réwniez rzedne studzienek),
o protokoty odbioréw czesciowych,
o protokoty badan i pomiaréw

- dla wodociagu uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody (jak podano w

pkt. 41 §5 niniejszej umowy,

- dla kanatu dokumentacje z przeprowadzonych na kanalizacji inspekcji

telewizyjnych,

protokoty odbioréw technicznych,

protokoty spisane z MZD z odbioru stanu ulic,

protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu,

dokumenty potwierdzajace wywoz $mieci, materiatow zbednych na sktadowisko

odpaddéw lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

o komplet éwiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wbudowanych wyrobdw budowlanych, tj.:

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub

o certyfikaty zgodnosci z Polska Norma (lub aprobata techniczng), lub

e deklaracje zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatqg techniczng),

o pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym,
Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

3. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektoréw nadzoru
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych wyzej
mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat
Kierownik budowy Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy nie
mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
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10.

11.

Protokét odbioru wykonanych robét (zgodny ze wzorem - w zataczniku do umowy)
bedzie stanowit wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany zatacznik do faktury.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koricowego, stanowiqcego
podstawg do wystawienia faktury kofcowej, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora nadzoru
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy
wciaggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajqc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
koncowego 30 dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdét lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidiowq eksploatacje przedmiotu umowy,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonad
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za datg wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje si¢ date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

g11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36
miesiecy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru
koricowego i przekazania do uzytku, okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja
Wykonawcy obejmuje: jakos¢ wykonanych robét budowlano-montazowych, sprawne
dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta sprawnego
dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji).

Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é na dzien podpisania
protokotu odbioru koricowego. Wzér karty gwarancyjnej stanowi zatacznik do
niniejszej umowy,

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie¢ do bezptatnego usuniecia
usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony,

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy
pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci,
uniemozliwiajacym uzytkowanie sieci, Wykonawca robdét ma obowigzek usuniecia
uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria
zostanie usunigta przez stuzby Zamawiajacego a Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji,
a stwierdzone wéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwaranciji.
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§12
Kary umowne

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub ustugi, wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
diuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci réwnej wynagrodzeniu
wynikajacemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opédznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 100 zt brutto za kazdy
dziert opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w umowie, tj. od dnia 02

lipca 2019r, dla kazdego z osobna odgatezienia bocznego i przylacza
wodociggowego niewykonanego w terminie,
2) Opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji

w wysokodci 100 zt brutto, oddzielnie dla kazdego z osobna odgatezienia bocznego
i przytacza wodociagowego, za kazdy dzien opoznienia naliczanych od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto liczonych
oddzielnie dla kazdego z odgatezien bocznych lub przytacza wod.;

4) Z tytutu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowej na cele
budowlane w wysokosci 1.000,00 zt;

5) Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opéznienia liczony oddzielnie
dla kazdego z odgatezie bocznych lub przytacza wodociggowego z ktorego tytutu
realizacji wystapito opdznienie w zaptacie,

6) Opoznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 50
zt odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzienn opo6znienia - dla kazdego z osobna odgatgzienia
bocznego i przylacza wodociggowego z ktérego tytutu realizacji wystgpito
opdznienie w zaptacie,

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt5 i6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy liczony
oddzielnie dla kazdego z odgatezien bocznych lub przylacza wodociggowego z
ktérego tytutu realizacji wystapit brak zaptaty;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej
umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto - dla kazdego z osobna odgalgzienia
bocznego i przylacza wodociggowego, za kazdy przypadek naruszenia (jezeli
wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze takq umowg,

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 %
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia brutto - dla kazdego
z osobna odgatezienia bocznego i przytacza wodociagowego, za kazdy przypadek
naruszenia,

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci

Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysoko$é zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.
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5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody,

niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy powiadomi
o kradziezy odpowiednie organy $cigania, zgodnie z art. 28 i nastepne ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za
przekroczenie terminu wykonania obowigazkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastgpstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac
si¢ zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy
Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie
wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie
lub zaniechanie Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

§ 13
Odstapienie od umowy

Oprécz  przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

2.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, a Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

c) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej
sytuacji finansowej uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadioéé oraz
o zgtoszeniu lub wplynigciu wniosku o upadtosé w terminie 7 dni od wystapienia
tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 1 miesiac pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty  budowlane lub  podwykonawcy, ktéry zawart przedlozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia ofertowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,c,d,f w terminie do
90 dni od powzigcia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach b i e
~ w terminie 20 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot,

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscia wymagalnych naleznoéci powyzej 60 dni,
b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okre$lonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokétu odbioru,
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c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoéci takiego odwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajq nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji roboét
w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstapienie od
niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona
tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu
koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

4, W razie odstgpienia od niniejszej umowy 2z przyczyn, Zza ktore Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem umowy, W szczegdlnosci odkupienia materiatow
i urzadzen przeznaczonych na realizacjg przedmiotu umowy okreslonych w ust.
3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian istotnych postanowien zawartej
umowy pod warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w przypadku:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki lokalne), majace]j
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,

¢) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot - fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d) gdy obowiazujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczaja do
realizacji lub nakazujg wstrzymanie robét,

e) dziatan organdéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych
przekroczeniem okredlonych przez prawo terminéw wydania decyzji,
zezwolet uzgodnien oraz odmowa wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

f) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

19

Budowa odgalezie bocznych kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul.: Sieradzkiej 32A, Sieradzkiej 26, Sieradzkiej 18,
Sieradzkiej 18A, Rypirskie] 132, Jasnej 3, Hallera 11, Hallera 12 a-b-c, , 63 Pulku Piechoty 14 oraz Budowa przytacza
wodociagowego dla potrzeb Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych Zuraw przy ul. Rypinskiej.



2.

2) zmianie ulega wysoko$¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT oraz w przypadku, o ktorym mowa
w § 13 ust., 4 Umowy,
3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zmiany rachunku Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy;
4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania przez Wykonawce robdt
zamiennych polegajacych na:
a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy w stosunku
do projektu i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
b) zmianie materiatéw w stosunku do materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogdw technicznych
i jakosciowych.
Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez
strony protokotu koniecznosci i negocjacji.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci kolejnych anekséw do umowy.,

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w
szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.

Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy,
Strony rozstrzygac beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Klauzula informacyjna

Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul, Rybaki 31-35, 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sq przetwarzane w celu realizacji zamdwien publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie bedq przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedq przetwarzane przez okres: 5 lat od zakoriczenia trwania umowy.
Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy,

- zlecenia realizacji ustug.

Jednoczednie posiadajq Panstwo mozliwoéé dostepu i aktualizacji podanych danych,
Przystuguje Panstwu prawo do zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedq udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191) w zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tekst. jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wylacza mozliwoéé stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
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ustrukturyzowanych  dokumentéw  elektronicznych  za  pomocg  Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy prawa polskiego
a w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego, a takze postanowienia
Regulaminu udzielania zamoéwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w spodtce

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
6. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze Stron,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 4 do umowy

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia
i Srodowiskiem w oparciu 0 normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac
szczegélny nadzér w zakresie jakoéci produkowanych wyrobéw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony érodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dzialann pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktdre zostaly Paristwu zlecone przyczyniajq sig Panstwo do
realizacji zobowiazan tam zawartych, w zwiazku z tym prosimy o zapoznanie sig z trescig Polityki
Jakosci i Srodowiska Toruriskich Wodociggéw Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowiazuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktére obowigzuja w naszej firmie i ktére Panstwo, dziatajgc na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Toruniskich Wodociggdéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzegac ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywéw na érodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony Srodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposob bezpieczny dla Srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtgc itd.) sq
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadow jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobdw naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisja zanieczyszczen do $rodowiska

1. Ograniczanie emisji do srodowiska (spaliny, Scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sig olejéw i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentow w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki moga miec¢ negatywny wptyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zafqcznikéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikow, ktorzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Panstwu zleconej.

Zarzqd Torunskich Wodociqgéw Sp. z o.0.
Styczeri 2018 r.

22

Budowa odgalezieri bocznych kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul.: Sieradzkiej 32A, Sieradzkiej 26, Sleradzkiej 18,
Sleradzkiej 18A, Rypifskiej 132, Jasnej 3, Hallera 11, Hallera 12 a-b-c, , 63 Pulku Piechoty 14 oraz Budowa przytacza
wodociagowego dla potrzeb Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych Zuraw przy ul. Rypiriskiej.




Podstawg dziaftalnosci i misjg Toruriskich Wodociggédw Sp. z o0.0. jest

niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekéw oraz ich
skuteczne oczyszczanie.

Majac Swiadomo$¢, jak bardzo przyszto$é nas wszystkich zalezy od dobrego

stanu $rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszaé
jakos¢ wyrobow i ustug przez nas oferowanych, a takie minimalizowaé negatywny
wplyw naszej dziafalnodci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali
Toruniskie Wodociagi Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyzszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich
bezpieczestwa oraz speinienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym
wptywom na $rodowisko, w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametréw dostarczanej wody (jakos¢, ilogé, cinienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

Sprawnego odbierania sciekdw oraz eliminacje ich uciazliwosci dla $rodowiska
dzigki utrzymaniu w ciagtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz
urzadzen do oczyszczania S$ciekéw, a takie dzieki rozbudowie sieci
kanalizacyjnej kierujgcej scieki do oczyszczalni;

Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osaddéw $ciekowych oraz
wytwarzanego

z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla $rodowiska gospodarki odpadami
dzigki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;
Racjonalnego gospodarowania energia oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych
Zrédet;

Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogdéw dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektow srodowiskowych;

Ciggtego podnoszenia Swiadomosdci $rodowiskowej pracownikéw oraz
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

Ciggtego  doskonalenia ~ wdrozonego  systemu zarzadzania jakodcia
i Srodowiskiem.

Zarzad Toruriskich Wodociggdéw Sp. z 0.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wiadystaw Majewski Walirhivr Doka2

TORUN, STYCZEN 2019
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Zatgcznik nr 5 do umowy

WNIOSEK WYKONAWCY O orvgnal O ops O
ZATWIERDZENIE
Nrumowy: NEEEERHERNE / 2019
Instrukcji wykonawczych Nazwa Zadania:

Projektu wykonawczego
Materiatow
podwykonawcy feseiseBEEEFErR TR T AT e AN TP a RN R R R TN PR SR ER PO BU RO P IR
Robdt innych

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

e r e R R R R R PN R S R R R R R RS

gojoja|o

O B B o T L e R el e tiiiallel

Data sporzadzenia Zataczniki
wniosku

SPORZADZIL PIECZEC WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY

imie i nazwisko data i podpis

ZATWIERDZENIE

Stanowisko Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI

Imie | nazwisko data | podpis
Imlie | nazwisko data i podpls Imie i nazwisko data | podpis

Zataczniki
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Zatacznik nr 6 do umowy - str. 1

PROTOKOL. ODBIORU CZESCIOWEGO

=10 £51 11 1= R OO OO U PO Rs

z dnia i 20191,
dotyczy roboét za okres: od .....cevveeenies O i,

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
o Inspektora nadzoru w branzy:
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- teletechnicznej -
- elektrycznej -
- budowlanej -
- drogowej —

e Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastgpujace elementy i czesci
obiektu ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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Zalacznik nr 7 do umowy
KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniu w

przez

(pieczed firmowa)

1. Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a) przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete karta gwarancyjna,

n

T ;

5. Data odbioru koricowego(dzien, miesiac, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia
Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane objete w/w umowa od dnia do dnia (3 lata)

7. 0Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza 1| zapewnia Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego
roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaly wykonane
prawidtowo, zgodnie z umowag, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot do umowy, a takze zgodnie
z najlepszg ~ wiedzg  Wykonawcy (Gwaranta) oraz  aktualnie
obowiazujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejacymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant)
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady robét powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek
z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokdtu
odbioru koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy
przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji, nalezy je wymienic¢
w zalgczniku do niniejszej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dluzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta)
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réGwnym okresowi gwarancji
producenta.

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji
jakosci za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace warto$é uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét, ktére wyjda na jaw po dacie
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odbioru koncowego, az do uplywu terminu wynikajacego z niniejszej
karty gwarancji.

7.4. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczen
wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat
wade przed uplywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wygasaja w ciqgu okresu gwarancyjnego
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym.

7.6. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi
przepisami uzytkowanie obiektu - niezwilocznie,

7.6.2. w pozostalych przypadkach, w terminie 30 dni lub
innym terminie uzgodnionym w protokdle spisanym
przy udziale obu stron.

7.7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady,
lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét
budowlanych.

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w
ciggu ktérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

7.10.Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate
na skutek:

7.10.1. sily wyzszej, pod pojeciem ktoérej strony uznajq: stan
wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkod wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.11.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich
powstania i sposobu usunigcia Zamawiajacy (Uprawniony
z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokétu przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot
budowlanych.

9. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy,

(podpis i piecze¢ osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania
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