Nr sprawy 24/2024



Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN200-DN150 z przyłączami                                w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie”              
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 200 mm o łącznej długości ok. 178,0 m;

2) Sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 150 mm o łącznej długości ok. 676,5 m; 

3) Sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 100 mm o łącznej długości ok. 51,0 m;

4) Sieci wodociągowej 63 mm PE o łącznej długości ok. 9,0 m

5) Przyłączy wodociągowych Dn 80 / 40 mm o łącznej długości ok. 32,0 m;

6) Przebudowę węzła wodomierzowego na terenie szpitala (SPSK nr 1);

7) Montaż niezbędnego uzbrojenia na rurociągu tj. naziemnych hydrantów oraz armatury odcinającej;
8) Roboty drogowe, w tym odtworzenie nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Klonowica.

Zakres zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektowo- Consultingowe „PROEKO” S.C., ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin.
Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, projekt odtworzenia nawierzchni, opinia geotechniczna,  projekt ochrony drzew, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, są elementami dokumentacji projektowej i stanowią załącznik do SWZ. 

Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest zakres określony w projekcie zagospodarowania terenu, w projekcie technicznym, w projekcie odtworzenia nawierzchni, w opinii geotechnicznej, w projekcie ochrony drzew i specyfikacji technicznej. 

Przy wycenie robót należy zwrócić szczególną uwagę na warunki gruntowo-wodne zawarte w opinii geotechnicznej.

Ilekroć w dokumentacji jest mowa o wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wod-kan to Zamawiający wymaga stosowania „Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wod-kan Wydanie VI sierpień 2020”
http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow
3. Podstawa prawno-techniczna wykonania zamówienia: 

1) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, nr WAiB-III.6743.8.4.2023.TS z dnia 30.06.2023 r.
4. Warunki wykonawstwa i odbioru:

1) Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

2) Wszystkie roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu, z późn. zm.

4) Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:

· koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

· koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

· koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza,

· koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu i składowania nadmiaru urobku,

· koszty opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

· koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.),

· koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· koszty ewentualnego odwodnienia wykopów i odprowadzenia wody w trackie budowy,

· koszty wynikające z wymogów dotyczących ochrony zieleni,
· koszty przeprowadzania prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym (w tym badanie wydajności hydrantów),

· koszty pełnej obsługi geodezyjnej,

· koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, 

· wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (opracowany na podstawie kolejności wykonywania poszczególnych odcinków z dokumentacji projektowej).              Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram musi być systematycznie aktualizowany i wskazywać zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót.

6) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

7) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzgodni Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy oraz wystąpi do zarządcy drogi o decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego.

8) Tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

9) Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

10) Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną budowy;
11) Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania inwestycji, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
12) Wykonawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez Inspektora nadzoru.

13) Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami               i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt;

14) Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających;

15) Wszelkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego  i Projektanta;

16) Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy                        o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm. (Dz. U. 2022 r. poz. 699). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

17) Roboty kanalizacyjne i wodociągowe należy wykonywać zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”.
18) Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznego raportu opisującego wykonany zakres w danym okresie, planowane działania oraz realizację planu płatności (w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo- finansowego).

19) Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże  Zamawiającemu dokumentację odbiorową - powykonawczą, przygotowaną zgodnie             z „Wytycznymi dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej”.

UWAGA: na działkach sąsiadujących z terenem budowy sieci wodociągowej tj. na terenie szpitala oraz na działce nr 123/12 obr. 2062 prowadzone są intensywne prace budowlane. Oprócz ruchu pojazdów ciężarowych występuje tam również duży ruch samochodów do szpitala i na parking przy ul. Unii Lubelskiej. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania swoich prac z wykonawcami tych budów oraz prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania szpitala.
  5.  Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu - inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego.
2) Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana.
3) Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.
4) Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych podczas realizacji prac oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny być zaakceptowane i podpisane przez inwestora oraz Projektanta.
5) Akceptacji zmian ze strony Zamawiającego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
6) Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej Zamawiającemu w 2 egz.
7) W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:
Rozdział I: Dokumenty Budowy

a. Protokół przekazania placu budowy,

b. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu                           z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu terenu do należytego stanu  i uporządkowania terenu,   


c. Dziennik Budowy,

d. Uprawnienia:

kierownika budowy oraz jego zaświadczenie z właściwej Izby samorządu 

zawodowego  potwierdzające wpis  na listę członków  tej  izby (kopia)

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

1. Kopia mapy zasadniczej z projektu zagospodarowania terenu                                z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian).
2. Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana                          w MODGiK w skali 1:500. 
3. Szkice powykonawcze.

4. Zestawienie wykonanych sieci z przyłączami w podziale na średnice i miejsce wbudowania (na poszczególne ulice). 

5. Współrzędne geodezyjne (również w formacie doc lub txt).
6. Oświadczenie geodety o złożeniu roboty i pozytywnej weryfikacji przez  MODGiK w Szczecinie,
7. Informacja geodety dotycząca zgodności usytuowania obiektu budowlanego.  
            Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

a. Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem materiałów                i urządzeń. 

Rozdział  IV: Sprawozdania i potwierdzenia

a. Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu, 

b. Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych
Rozdział V: Oświadczenia właścicieli działek 

a. Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,
b. Protokoły odbioru terenu po ich odtworzeniu - od Zarządców (ZDiTM, Urząd Gminy, ZBiLK, ZUK itp.)

Rozdział  VI: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń

a. Protokół z przeglądu i odbioru końcowego sieci wodociągowej 

b. Protokoły z prób szczelności 

c. Protokoły z badania wody
d. Protokoły z badania wydajności hydrantów 

Rozdział VII: Dokumenty dodatkowe

a. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, (wg stanu przed rozpoczęciem i po zakończeniu budowy).

Rozdział VIII: Gwarancje, instrukcje obsługi, eksploatacji i DTR urządzeń                             
a. Wykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urządzeń

b. Wykaz przekazanych instrukcji obsługi, eksploatacji i DTR Zamawiającemu, w języku polskim,
c. Protokoły ze szkolenia pracowników
d. Zestawienie wykonanych robót wodociągowych, z podziałem na długości wykonanych sieci, zasuw itp.  
Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań                             i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz  wersję elektroniczną (skan) –   w 1 egz.

6.  Odbiór końcowy:

     Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w umowie i SWZ. Podstawą  rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy będzie pisemna informacja od Wykonawcy oraz wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji zadania, gotowości do odbioru i zamknięciu dziennika. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji.
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