

PZP.262.18.2021.9.RZM

Olsztyn 13.08.2021 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: LEASING OPERACYJNY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH o DMC do 3,5 tony z możliwością wykupu z podziałem na 4 zadania

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

PYTANIE i ODPOWIEDŹ

1. CZĘŚĆ II — TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji umowy — dostawa w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy dla każdego Zadania I-IV

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu z 5 miesięcy do 8 miesięcy, powód to niepewność dostaw samochodów .

Zamawiający wydłuża termin dostawy do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy dla zadań I-IV.

Jednocześnie w tym zakresie zmienia treść SIWZ. Po zmianie treść CZĘŚCI II SIWZ otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ II — TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji umowy — dostawa w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy dla każdego ZADANIA od I do IV

Zmiany dotyczą całej treści SIWZ z załącznikami.