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          Załącznik nr 6 do SWZ 
                                                                                                                                                               

UMOWA nr ……………/2022/ZP 
 
zawarta w dniu …………………. roku w Pile pomiędzy:  
 
Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile,  
mającą siedzibę przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła,  
o numerze NIP 764-22-77-132, Regon 570889124  
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 
a  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
mającą  siedzibę  w ………………………… przy ……………………………………………kod pocztowy:………………………… 
o numerze NIP ……………………………………..,  Regon……………………….., KRS ……………………………………………..  
reprezentowaną  przez: 
………………………………………………………………………………….  
zwaną/nym w dalszej części umowy „Wykonawcą,”. 
 
zwanymi łącznie „ Stronami” bądź każdy z osobna „ Stroną” 

 
Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie                    
z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. art. 275 pkt 1  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019   z późn. zm.) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie zadania 
inwestycyjnego realizowanego formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa farmy  
fotowoltaicznej z  stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie  Państwowej Uczelni 
Stanisława Staszica w Pile”. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej  na budowę instalacji fotowoltaicznej  oraz 
następnie robót budowlanych dotyczących instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 0,49573 MW 
wynikających z niniejszej umowy. Przedmiot umowy będzie zlokalizowany na terenie kampusu 
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych10. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotowych robót został określony za pomocą dokumentacji: 
 

a) Oferty wykonawcy, 
b) Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
c) Programu funkcjonalno - użytkowego, 
d) Warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp.zo.o.  

 
 
      Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią integralną część umowy. 
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2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej              

z stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie  Państwowej Uczelni Stanisława Staszica      
w Pile w formule „ zaprojektuj i wybuduj”, w ramach realizacji wykonania zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa farmy  fotowoltaicznej z  stanowiskiem dydaktyczno-
badawczym na terenie  Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile”. Zamawiający 
zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dokumentacji 
projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej oraz następnie robót budowlanych 
dotyczących instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 0,49573 MW (wg PFU).Przedmiotowe prace 
obejmują dokumentacje projektową oraz prace związane z budową farmy i stanowisk 
dydaktycznych dotyczą min.: przygotowania terenu, robót budowlanych, wykonania instalacji, 
infrastruktury technicznej, przyłączy, dostawy i montażu wyposażenia, zagospodarowania 
terenu. Wykonawca zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym 
wszelkich działań dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia              
i koordynacji robót, tak, aby przebiegały bez zakłóceń odnośnie użytkowania                           
i funkcjonowania obiektów uczelni. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń na 
budowę, spełnienie warunków przyłączenia z Enea Operator oraz uruchomienia instalacji         
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz 
Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, ekspertyz, odstępstw, 
decyzji oraz innych dokumentów umożliwiających zgodnie z obowiązującymi przepisami 
realizacje powyższej inwestycji. Wykonana dokumentacja powinna umożliwić realizację 
inwestycji w tym min. uzyskać pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie. 

1) Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie min.:  

1.1) robót budowlanych:  
1.1.1) instalację elektryczną włączoną do istniejącej instalacji, 
1.1.2) instalację niskoprądową, teletechniczną, informatyczną,  multimedialną, 
1.1.3) Montażu odpowiedniej ilości certyfikowanych paneli fotowoltaicznych zgodnych       

z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydaną przez odpowiednią jednostkę 
certyfikującą by zapewnić nie mniej, niż ok. 0,49573 MW. Zastosować panele           
o mocy nie mniejszej jak w PFU ( programie funkcjonalno- użytkowym) wraz            
z konstrukcją mocującą. Panele fotowoltaiczne winny spełniać następujące 
kryteria: 
a) Panel wykonany w technologii wg PFU  
b) Moc nominalna panelu PMPP ≥  wg PFU   
c) Sprawność panelu ≥  wg PFU   
d) Gwarancja minimum 12 lat na wady ukryte oraz minimum 25 lat na moc. 

1.1.4) Montażu odpowiedniej ilości inwerterów o mocy nie mniejszej niż 50 kW                    
(dotyczy farmy wg PFU ) z możliwością zdalnej obsługi, kontroli parametrów. 
Inwertery winny spełniać następujące kryteria: 
a) Moc wyjściowa ≥ wg PFU 
b) Sprawność ≥ wg PFU 
c) Możliwość zdalnej kontroli parametrów oraz obsługi. 
d) Gwarancja minimum 10 lat. 

1.1.5) Montażu konstrukcji. Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na konstrukcjach 
wg PFU  

1.1.6) Montażu instalacji i zabezpieczeń prądu stałego DC i prądu przemiennego AC od 
paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz rozdzielni elektrycznej uczelni - powinno 
być dopasowane do parametrów niniejszej elektrowni. 

1.1.7) Wykonania przyłącza do sieci energetycznej zgodnie z określonymi warunkami 
przyłączenia uzyskanymi od Enea Operator Sp. zo.o. 
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1.1.8) Montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie elektrowni. Oświetlenie 
niniejszego obiektu powinno zapewnić odpowiednie światło na całej powierzchni      
w sposób równomierny za pośrednictwem źródeł światła wykonanych w technologii 
LED. Źródła powinny zostać zainstalowane na słupach oświetleniowych. 

1.1.9) Wykonanie systemu monitoringu CCTV terenu farmy fotowoltaicznej łącznie              
z przyłączeniem do sytemu CCTV uczelni. System monitoringu powinien obejmować 
cały omawiany obiekt. Rejestracja powinna zostać zrealizowana w rozdzielczości 
minimum HD (1280×720) z możliwością podglądu materiału nie mniej jak 30 dni 
wstecz.  

1.1.10) Montażu ogrodzenia. Ogrodzenie obiektu winno być oparte o rozwiązanie panelowe 
z podmurówką betonową, wysokość 2,2 m ( dostosowane do istniejącego na terenie 
uczelni). W ogrodzeniu powinna się znaleźć, co najmniej 1 brama oraz 1 furtka       
w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

1.1.11) Stanowiska dydaktyczno – badawcze. Stanowiska badawcze zostaną wykonane, 
zgodnie z wytycznymi PFU. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem 
do realizacji wykonania projektu przedstawić Zamawiającemu propozycję            
i sposób wykonania do zatwierdzenia oraz akceptacji  odnośnie stanowisk 
dydaktyczno –badawczych. 

1.1.12)  Wykonanie szpalerowej zieleni izolacyjnej inwestycji zgodnie z MPZP. 
1.1.13) Wykonanie minimalnej powierzchni biologiczne czynnej  w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej - 60% zgodnie z MPZP. 
1.1.14) Wykonanie 1 miejsca parkingowego na wyznaczonym terenie zgodnie z MPZP            

( zastosować utwardzenie z kostki brukowej o gr. 8 cm) 
 

1.2) towarzyszących robotom budowlanym  dostaw i usług niezbędnych do należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia: 

1.2.1) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oznakowania ppoż. min.: 
tabliczki oznakowania dróg ewakuacyjnych; 

1.2.2) dostawa wyposażenia;  
1.2.3) przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia; 
1.2.4) przeprowadzenie szkolenia użytkowników z obsługi zamontowanych urządzeń 

(potwierdzone protokołem szkolenia), 
1.2.5) wykonanie innych prac budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowego 

zakresu robót, a niezbędnego do prawidłowego wykonania całości zadania               
i możliwości dokonania odbioru oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

1.2.6) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem zestawienia                
(z podaniem nazw i typów) fizycznie zamontowanych urządzeń, 

1.2.7) wykonanie przeglądów technicznych i serwisów wg standardów producenta (bez 
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego) w ramach umownego   
wynagrodzenia wynikającego   z zawartej umowy (dopuszczających urządzenia do 
użytkowania/eksploatacji) w ramach udzielonej gwarancji - z oferty Wykonawcy, 
zgodnie z zapisami gwarancyjnymi poszczególnych urządzeń i ich instrukcjami 
eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz do roku w okresie obowiązywania udzielonej 
Zamawiającemu gwarancji: min 5 lat. Wymagany harmonogram przeglądów 
technicznych sporządzi Wykonawca i będzie stanowił on załącznik do dokumentu 
gwarancyjnego. 
Uwaga! W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z przeglądów technicznych        
i serwisów, o których mowa powyżej, Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki 
gwaranta względem Zamawiającego za ewentualną utratę gwarancji na 
poszczególne urządzenia/instalację/materiały oraz wykonane przez Wykonawcę 
prace na podstawie niniejszej umowy; w przypadku urządzeń, które ze względu  
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swej specyfiki wymagają przeglądów wynikających z przepisów prawa Zamawiający 
może skorzystać z wykonawcy zastępczego  a kosztami obciąży Wykonawcę. 

1.2.8)   wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po budowie, 
 1.2.9)  zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w trakcie prowadzenia prac oraz 

zabezpieczenie terenu budowy, 
1.2.10) porządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i przywróceniu go do stanu jak 

sprzed rozpoczęcia inwestycji wraz z wywozem i utylizacją gruzu, 
1.2.11) sprawdzenie skuteczności działania instalacji , Wykonawca musi potwierdzić, że 

wykonane systemy zapewnią skuteczną założoną pracę,  
1.2.12) wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
1.2.13) wykonanie projektu organizacji placu budowy i zasilania w media placu budowy, 
1.2.14) wykonanie planu B. i O. Z., 
1.2.15) wykonanie dokumentacji roboczej (warsztatowej), 
1.2.16) wszelkie zmiany rozwiązań technicznych, plastycznych i technologicznych                

w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji wymagają 
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego i projektanta, 

1.2.17) wykonanie projektów montażu dla nowobudowanych elementów, 
1.2.18) wykonanie rys. montażowych rozdzielnic elektrycznych wraz z opisem zabezpieczeń, 
1.2.19) jeżeli zastosowanie rozwiązań, lub technologii odmiennych w stosunku do 

zatwierdzonych wcześniej projekcie architektoniczno - budowlanym i projektach 
technicznych wymagać będzie sporządzenia dokumentacji zamiennej, lub 
uzupełniającej, to zostanie ona opracowana przez Wykonawcę, który winien uzyskać 
dla niej wszystkie wymagane opinie, decyzje administracyjne itp. Dokumentacja 
zamienna wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego i projektanta przed 
skierowaniem do realizacji, jeżeli taka dokumentacja zostanie sporządzona, to jej 
autor powinien zapewnić nadzór autorski nad jej realizacją,  

1.2.20) z uwagi na wysokie nasycenie projektowanego obiektu sieciami infrastrukturalnymi 
prace przy ich wykonaniu muszą być realizowane w sposób szczególnie starannie 
skoordynowany, w związku z tym obowiązkiem Wykonawcy robót będzie dokonanie 
koordynacji międzybranżowej przed przystąpieniem do wykonywania prac, skutki 
odstąpienia od takiej koordynacji będą go obciążać; 

1.2.21) dostarczenie instrukcji użytkowania, eksploatacji, konserwacji                                   
i serwisowania obiektu, wbudowanych, lub dostarczonych systemów                           
i urządzeń, procedury postępowania na wypadek awarii ( szkolenie odpowiedzialnych 
przedstawicieli Zamawiającego), wytyczne dotyczące realizacji gwarancji na obiekt 
wraz z wyposażeniem, 

1.2.22) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego           
z projektem lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

1.2.23) deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, 
certyfikaty zgodności na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia, 

1.2.24) protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia prób                    
i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,  

1.2.25) przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów w trakcie dokonywania 
poszczególnych odbiorów, a także sporządzenie w imieniu Zamawiającego 
zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania, 

1.2.26) Wykonawca w swojej ofercie powinien przewidzieć wszystkie roboty, czynności         
i dostawy niezbędne dla wykonania robót i pozytywnego odbioru obiektu, 

1.2.27) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym  w zakresie  
prawidłowego uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania w imieniu 
Zamawiającego  wszelkich dopuszczeń i pozwoleń użytkowania w tym skutecznego 
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zgłoszenia oraz przyłączenia do operatora systemu  dystrybucyjnego  energii 
elektrycznej Enea Operator. 

1.2.28) Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego do zgłoszenia instalacji 
fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej oraz musi uzyskać jej odbiór. 

1.2.29) Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona procedur administracyjnych odnośnie 
uzyskania decyzji dotyczących ewentualnego wykonania wycinki drzew i krzewów 
oraz wykona nasadzenia zastępcze (łącznie z powyższymi pracami). 

1.2.30) Dostarczenie kamery termowizyjnej potrzebnej do diagnozy poprawności 
funkcjonowania paneli. Kamera termowizyjna powinna spełniać następujące 
kryteria: 
a) Konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką. 
b) Zintegrowany ekran LCD. 
c) Gniazdo kart micro SD lub/i gniazdo USB. 
d) Bluetooth lub/i Wi-Fi. 
e) Minimalny zakres pomiarowy od -10 °C do +250 °C. 
f) Zasilanie akumulatorowe z ładowarką lub/i baterie AA lub AAA. 
g) Oprogramowanie do analizy wyników i raportowania. 
h) Gwarancja minimum 2 lata. 

 

2) SZCZEGÓŁOWY zakres przedmiotowych robót budowlanych określa dokumentacja techniczna 
wskazana w § 2 ust. 5 Umowy. 

3.Zamówienie składa się z następujących Etapów: I ETAP-dokumentacja, II ETAP- roboty 
budowlane. 
 

1) I ETAP zamówienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu      
o Program Funkcjonalno-Użytkowy i uzyskane warunki przyłączenia  farmy fotowoltaicznej  od 
Enea Operator oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonane zgodnie                    
z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach 
przedmiotowego zadania i obejmującej  w szczególności opracowanie: 

a) projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
b) projektów technicznych wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
c) uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami) 
2)  Opracowana dokumentacja  projektowa  zostanie wykonana zgodnie  z  ustawą  z dnia 7 lipca 
2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333). Ilość dokumentacji projektowej                
( projekty architektoniczno- budowlane, projekty techniczne, przedmiary robót, specyfikacje  
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne) wymagane       
w formie papierowej i elektronicznej, przekazane do akceptacji Zamawiającemu:  
a) wersja drukowana – 4 egzemplarze  
b) wersja elektroniczna –  1 pendrive  
3) Dokumentacja wyszczególniona w  pkt 2) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji 

potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robót budowlanych, 
4) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu 

architektoniczno- budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie 
oraz projektów technicznych przed ich skierowaniem do realizacji. 

5) II  ETAP zamówienia obejmuje- roboty budowlane dotyczące  realizacji budowy farmy  
fotowoltaicznej ze  stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie  Państwowej Uczelni 
Stanisława Staszica w Pile”. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz miejscem 

wykonania zamówienia, tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem 
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terenu robót, dojazdem, dojściem i warunkami budowy, – które mogą mieć wpływ na 
wykonywane roboty. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się szczegółowo                        
z dokumentacją , dokonał jej analizy i sprawdzenia oraz że niniejsza dokumentacja  jest 
wystarczająca do zrealizowania w całości robót objętych niniejszą umową. Zamówienie 
przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, 
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną  
niezmienną z zastrzeżeniem § 11 i § 26 niniejszej Umowy. 

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 45214400-4, 45310000-3, 45251100-2, 09331200- 0, 71000000-8, 
45000000-7, 71320000-7,   

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz stanowiący 
specyfikację warunków zamówienia, zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego 
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej Umowy    
w sprawie zamówienia publicznego trybie zaprojektuj i wybuduj. 

4. Dokumenty zawierające specyfikację  warunków zamówienia, stanowią integralną część Umowy –
Załącznik nr 1. 

5. Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót wyszczególniony              
w dokumentacji technicznej, zawierającej: 

1) Program funkcjonalno – użytkowy- stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 
2) Projekt architektoniczno - budowlany wraz z projektami technicznymi; 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w odpowiednich branżach  

(zwane „STWiORB”). 
4) Warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp.zo.o.   

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją techniczną roboty 
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 
w dokumentacji technicznej, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie                  
z projektem budowlanym i technicznym, STWiORB, warunkami przyłączenia do sieci ENEA 
Operator Sp.zo.o.  i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonania i przekazania kosztorysu wykonawczego Budowy farmy fotowoltaicznej                   

z  stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie  Państwowej Uczelni Stanisława Staszica     

w Pile; 

2) przygotowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej  Budowy farmy  fotowoltaicznej       
z  stanowiskiem dydaktyczno- badawczym zawierającej, kompletny projekt techniczny  wraz    
z wykazem wymaganych certyfikatów urządzeń; 

3) zbudowania i uruchomienia farmy fotowoltaicznej zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami prawa i zaleceniami producentów urządzeń użytych w instalacji; 

4) dostarczenia lub udostępnienia oprogramowania dotyczącego min.: monitoringu produkcji 
energii w instalacji, informowania o ilości wyprodukowanej energii w danym czasie, 
generowania i udostępniania danych historycznych o elektrycznych parametrach pracy 
systemu oraz wykrytych usterkach i błędach; 

5) przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji wymaganej do przyłączenia 
instalacji do sieci energetycznej wraz z jej specyfikacją techniczną, projektem 
wykonawczym, certyfikatami i oświadczeniem o jej wykonaniu, podpisanymi przez 
uprawnione osoby; 

6) dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgłoszenia i przyłączenia instalacji do sieci 
energetycznej operatora Enea Operator Sp.zo.o.; 

7) przekazania warunków gwarancji producentów; 
8) ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z zapisem z ogłoszenia; 
9) naprawienia ewentualnie powstałych szkód na terenie uczelni w wyniku realizacji projektu. 
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9.   Do dnia pełnej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 autorskie 
prawo majątkowe do Dokumentacji Projektowej i jej elementów pozostaje wyłączną własnością 
Wykonawcy.  Z chwilą pełnej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 autorskie prawo 
majątkowe do dokumentacji projektowej przechodzi na Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Dokumentacja Projektowa będąca przedmiotem niniejszej Umowy 
sporządzona dla Zamawiającego  nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich, a dla jej 
eksploatacji lub wprowadzania zmian nie będzie konieczne uzyskanie zgody osób trzecich. 

 11. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich 
ani innych praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim. 

12. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. 

13. Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji, dla której taka 
obsługa jest wymagana.  

14.  Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

15.Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 

 
TERMINY REALIZACJI 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy - robót ustala się do: 

  250 dni od dnia podpisania umowy całkowita realizacja inwestycji w zakresie budowlanym 
tj. do dnia …………………………….r. 

 360 dni od dnia podpisania umowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu                
i skuteczne  przyłączenie instalacji do sieci energetycznej Enea Operator tj. do dnia 
…………………………….r.   

3. Wykonawca oświadcza, iż wskazane powyżej terminy są prawidłowo i obiektywnie określone,       
a nadto, iż są wystarczające do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 § 4 
1. Teren budowy jest położony w Pile przy  ul. płk  Michała Zioły i ul. Ofiar Katynia , szczegółowy 

opis terenu budowy zawiera dokumentacja techniczna. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy za protokołem zdawczo odbiorczym. 

 
NADZÓR 

§ 5 
1. Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie: 

mgr inż. Bogusław Pańczyniak -  posiadający uprawnienia budowlane do projektowania                 
i kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje                      
i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, nr tel. 509 335 353 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na 
piśmie Wykonawcę. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga 
zmiany niniejszej umowy. 

3. Ilekroć w Umowie mowa jest o Zamawiającym należy przez to rozumieć także Inspektora 
Nadzoru. W razie wątpliwości Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia. 

4. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. 2021r. poz.2351 z pózn. zm.). 

5. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownika w osobie: 

…………………………………………………….  – posiadającego uprawnienia budowlane do  kierowania 
robotami budowlanymi  bez ograniczeń  w specjalności  sieci, instalacje  i urządzenia 
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elektryczne i elektroenergetyczne oraz doświadczenie wskazane w Ofercie Wykonawcy, nr 
tel…………………………………………... 

oraz 
2) kierownika w osobie: 

…………………………………………………….. - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia bez ograniczeń      
nr tel…………………………………………...  

6. Nadzór autorski pełnić będzie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. Zmiana przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Umowy, osób uczestniczących w realizacji 

zamówienia jest dopuszczalna z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca osobę zastępowaną - 
wskazaną w ust. 5 pkt. 1 i 2 Umowy – musi spełniać wszystkie warunki, których spełnienia 
Zamawiający wymagał w specyfikacji od osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia. Dodatkowo - w przypadku zmiany kierownika , wskazanego w ust. 5 pkt. 1 Umowy - 
osoba zastępująca osobę zastępowaną musi posiadać doświadczenie równe lub wyższe od 
doświadczenia osoby (kierownika ) wskazanej w Ofercie Wykonawcy. 

8. Zmiana kadry określona w ust. 7 wymaga uzasadnienia na piśmie oraz zaakceptowania przez 
Zamawiającego osoby zastępującej. 

9. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową 
lub innymi robotami budowlanymi tej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany 
wynikłej z okoliczności nagłych i nieprzewidzianych. 

10. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby kierownika budowy lub kierowników robót,  
o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 
zasadach określonych w Umowie, Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa budowlanego               
(tj. Dz. U. 2021r. poz.2351 z pózn. zm.). 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictw w celu uzyskania w imieniu 

Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy warunków, 
opinii, uzgodnień, sprawdzeń, postanowień, ekspertyz, decyzji administracyjnych; 

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym; 
3) przekazanie Wykonawcy  egzemplarza programu funkcjonalno-użytkowego.  
4) współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

Umowy; 
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
6) udział w naradach koordynacyjnych; 
7) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robót w terminach określonych w Umowie; 
8) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 
9) wykonania innych czynności wymienionych w Umowie 

3. Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych poleceń, 
którym Wykonawca powinien się niezwłocznie podporządkować, o ile nie wykraczają poza zakres 
przedmiotu lub postanowień Umowy. 

4. Zamawiający oraz upoważnione przez niego podmioty mogą w każdym czasie kontrolować 
realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, dokładając przy tym starań, by kontrola nie 
zakłócała prac. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez 
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Wykonawcę wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie. 

5. Zamawiający ma prawo żądać, aby Wykonawca usunął z terenu budowy jakąkolwiek osobę, 
która w opinii Zamawiającego wykonuje prace niezgodnie z Umową, nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie 
budowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających    
z niniejszej Umowy, Zamawiający może, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, wykonać 
część lub całość zobowiązań Wykonawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich         
i obciążyć Wykonawcę kosztami takiego wykonania bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź 
następczego zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze). Wykonanie obowiązków Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu 
wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający realizował będzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych    
w niniejszej Umowie. 

8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy. 
9. Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy kosztami poboru wody oraz dostawy energii 

elektrycznej na teren budowy w okresie realizacji robót. Koszty mediów zużytych na potrzeby 
budowy farmy fotowoltaicznej pozostają po stronie Zamawiającego. 

10. Zamawiający umożliwi Wykonawcy organizację i realizację prac tak, aby w możliwie 
najmniejszym stopniu zakłócać bieżące funkcjonowanie obiektów sąsiadujących oraz 
przebywających na ich terenie osób. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć                      
i zainstalować oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające/ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze/, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. Wykonawca odpowiada za bezpieczne składowanie dostarczonych materiałów, 
urządzeń i narzędzi. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego wskazana 
realizował będzie dostawy lub roboty budowlane niebędące przedmiotem niniejszej Umowy – na 
wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu robót. 

4. Wykonawca zapewni pełną obsługę budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz wykona inwentaryzację powykonawczą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie robót 
budowlanych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze         
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych              
w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r. poz.2351 z pózn. zm.) oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

9. Od daty protokolarnego przejęcia budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 
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10. W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do 
wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych za wszelkie wynikłe szkody. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia kontraktowego terenu robót i samych robót    
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w okresie obowiązywania Umowy. 

12. Strony oświadczają, że Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy przedstawił 
dokumenty potwierdzające, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania 
Umowy na minimalną wysokość sumy ubezpieczeniowej 3.000.000,00 zł (trzy miliony 
złotych) w tym również ubezpieczenie terenu robót i samych robót z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowym na minimalną wysokość sumy 
ubezpieczeniowej zgodnej z wartością kontraktu (kwotą złożonej oferty) w okresie 
obowiązywania Umowy. Polisy jw. stanowią Załącznik nr 8 do Umowy. W przypadku 
wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia i opłacenia z tego tytułu składki 
ubezpieczeniowej, w terminie zapewniającym ciągłość posiadania ochrony ubezpieczeniowej 
oraz do przekazania Zamawiającemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od 
dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy ubezpieczeniowej. 

13. Wykonawca oświadcza, że opracuje  i przedstawi Zamawiającemu szczegółowy kosztorys 
(sposób wyliczenia ceny oferty) z podziałem prac Załącznik nr 3 do Umowy.  

14. Wykonawcę obciąża wykonywanie wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie, SWZ oraz 
obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców 

realizujących zadania objęte przedmiotem Umowy. 
15. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian 

technologii, wyrobów oraz sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli 
mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji. 

16. Zamawiający, stosownie do ustawy Pzp., wymaga, aby faktyczne wykonanie czynności               
w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace ogólnobudowlane i prace branżowe budowlane 
(z wyłączeniem czynności polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych      
w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi oraz 
czynności obsługi inwestycji) odbywały się przy pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy        
z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego,  wykazu  
pracowników wykonujących  roboty  budowlane  będące  przedmiotem niniejszego 
zamówienia. Tabelaryczny (podpisany przez Wykonawcę) wykaz osób realizujących zamówienie, 
o których mowa w § 7 ust. 16 (minimum: nazwisko i imię) musi się znajdować na stałe na terenie 
budowy od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy.  

18. Wykaz, o którym mowa w § 7 ust. 17 będzie okazywany przez kierownika budowy na każde 
żądanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem 
naliczenia kar umownych. 

19. Wykonawca zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu 
wprowadzenia zmiany. 

20. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy lub 
podwykonawcy i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
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podstawę dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamówienia (poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę, ewidencja 
czasu pracy). 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i żądania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy 
oraz w każdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiającego terminie, potwierdzenia 
dysponowania personelem Wykonawcy lub podwykonawcy świadczącym roboty budowlane,  
w szczególności poprzez przedłożenie wykazu pracowników, kopii umów o pracę oraz ewidencji 
ich czasu pracy. 

22. Wykaz pracowników, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopia umów o pracę oraz ewidencja czasu pracy pracowników powinny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników).  Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 
23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

24. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele  Wykonawcy (w tym podwykonawcy  lub/i  dalszego 
podwykonawcy) będą oznakowani  trwałymi  identyfikatorami  firmy  Wykonawcy  lub/i  
podwykonawcy. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa oraz działań niezgodnych ze sztuką 
budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców i dostawców. 

26. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie skutkowało 
naliczaniem kar umownych. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich działań 
dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robót, tak, aby 
przebiegały bez zakłóceń odnośnie użytkowania i funkcjonowania obiektów uczelni. 

28. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającą ilością pracowników z odpowiednimi 
kwalifikacjami i doświadczeniem, pozwalającym na prawidłowe i terminowe wykonanie projektu 
i budowy farmy fotowoltaicznej. 

29. Wykonawca zobowiązuje się do budowy instalacji tak, aby uzyskać maksymalny efekt 
ekonomiczny, możliwy do osiągnięcia przy zakładanej minimalnej powierzchni przeznaczonej do 
zabudowy instalacją. 

30. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad robotami przez wykwalifikowane 
kierownictwo, tzn. kierowników robót posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie 
zawodowe, niezbędne do budowy ww. inwestycji. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy. 

 
§ 8 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) sprawdzenie dokumentacji technicznej pod względem jej zgodności z aktualnie obowiązującym 

prawem budowlanym i do bezzwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego i inspektora 
nadzoru o każdej takiej niezgodności. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 
sprawdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim na bieżąco, przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. W razie wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, a niezgodnie między 
innymi z obowiązującym Prawem Budowlanym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
szkody, jakie mogą powstać z tego tytułu; 
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2) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

3) informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części bądź 
innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego        
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 Umowy. W przypadku, gdy stanie się to z winy 
Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa 
następuje na koszt Zamawiającego, 

5) zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie, zabezpieczenie i koordynacja robót prowadzonych 
przez podwykonawców i inne podmioty, tak, aby roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów; 

6) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 
ostatecznej/ych (prawomocnej/ych) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń 
wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do 
użytkowania; 

7) wykonanie całkowitego rozliczenia budowy wraz z przygotowaniem dokumentów księgowo - 
rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy środków trwałych – zgodnie z klasyfikacją środków 
trwałych) i przekazanie ich Zamawiającemu (w wersji papierowej i elektronicznej 4 egz.) - do 
30 dni licząc od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. (W przypadku 
uzyskania częściowych decyzji pozwolenia na użytkowanie danych obiektów wykonanie 
rozliczenia budowy należy dokonać oddzielnie dla każdego zakończonego i dopuszczonego do 
użytkowania elementu podlegającego procedurze administracyjnego odbioru do użytkowania). 

 
DOSTAWA MATERIAŁÓW 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. 2021r. poz.2351 z pózn. zm.)  oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.               
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), wymaganiom specyfikacji 
warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne oraz próbki materiałów. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać     
w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać     
w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) dowody zakupu materiału 
(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzające zakup i ilości użytego danego materiału). 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy a także do sprawdzenia właściwości i ilości zużytych materiałów. 

7. Badania, o których mowa w ust. 6 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
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zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty 
tych badań obciążają Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały nowe, w gatunku I oraz posiadać dla nich 
wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

11. Dostarczone do budowy farmy fotowoltaicznej urządzenia i materiały są kompletne, sprawne             
i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nieobciążone prawem osób trzecich. 

 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY  

§ 10 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia oraz wybraną w trybie podstawowym ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 4 
do Umowy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtowej. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą                                      
brutto:……………………………………………………..zł (słownie:…………………………………………………………………..), 
w tym należny podatek VAT 23% tj. ………………………………………………….zł, netto: …………………………… zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….). 
Dotyczy przypadku złożenia oferty, w której Wykonawca poinformuje Zamawiającego, czy 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku VAT. Wskazana w ofercie Wykonawcy wartość podatku VAT należna do rozliczenia 
przez Zamawiającego wynosi:…………………………………………………………………………………………………….. zł. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót 
ujętych w SWZ, PFU, Warunkach przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp.zo.o. dokumentacji 
technicznej: projekcie architektoniczno - budowlanym i technicznym  oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane  
z realizacją zadania, jak również nieujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do 
wykonania zadania, tj.min.: spełnienie warunków skutecznego przyłączenia, wykonanie projektu, 
uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie instalacji, robociznę wraz z kosztami 
towarzyszącymi, pracę sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, urządzeń, koszty 
wszelkich dostaw i usług, wyposażenia, załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, likwidacja, 
utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty 
celne i inne opłaty związane   z wykonywaniem robót, koszty pośrednie, koszty BHP, zysk                    
i ryzyko, uzyskanie pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, 
ewentualne koszty zajęcia chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawców, 
koszty obsługi inwestycji, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, 
telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii wymaganych podczas 
odbioru końcowego robót, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlano-montażowych 
do stanu sprzed rozpoczęcia robót, koszty ewentualnego wykonania niezbędnych rusztowań, 
koszty rozruchu, jeżeli takie wystąpią, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty 
instrukcji, instruktażu i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiązujące 
przepisy i normy, prób testów, badań, odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, 
warunków, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku 
uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodów, itp., koszty zabezpieczenia wykonywanych 
robót w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej, 
przeglądów oraz serwisu w okresie rękojmi i gwarancji, koszty związane z prowadzeniem robót    
w okresie funkcjonowania obiektu, wszystkie inne, niewymienione z nazwy koszty i wydatki 
związane z realizacją zadania niezbędne do jego należytego wykonania, itp. 

4. W cenie ofertowej należy uwzględnić (ująć w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne 
upusty. 
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5. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, 
najmu sprzętu i stawek robocizny oraz kursów walut, – jakie kształtować się będą w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżonymi wyjątkami określonymi w Umowie. 

6. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji robót z zastrzeżeniami – 
wyjątkami określonymi w § 11 i § 26  niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 
numerem NIP: 764-22-77-132 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 
numerem NIP:………………………………………………………………………………. 

9. Fakturę VAT należy wystawić na płatnika tj. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica 
w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła. 
 

 
§ 11 

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących 
przypadkach: 
1) zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, w sytuacji zaistniałej             

w trakcie robót, 
2) zastosowania tańszej technologii niż przewidziana w dokumentacji projektowej, co 

uregulowane będzie stosownym aneksem do Umowy, 

3) odstąpienia od Umowy. 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do 

wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany                
i obustronnie uzgodniony zakres robót, dokonany w oparciu o szczegółowy sposób wyliczenia ceny 
oferty stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

 
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

§ 12 
1. Strony postanawiają, że przedmiot Umowy realizowany i rozliczany będzie fakturami 

częściowymi i fakturą końcową zgodnie z terminami i kwotami wynikającymi z harmonogramu 
rzeczowo – finansowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy, w oparciu o faktury VAT 
wystawiane na podstawie odbiorów robót, określonych w § 13 Umowy. 

2. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wynagrodzenia umownego,           
o którym mowa w § 10 ust. 2 Umowy. 

3. Faktury VAT częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę i przedstawiane Zamawiającemu za 
wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez Inspektora protokołu odbioru 
elementu robót, z tym zastrzeżeniem, że faktury częściowe nie mogą być wystawione częściej 
niż raz w miesiącu.  

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora protokół odbioru elementu robót, 
oryginały oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców  oraz pozostałe dokumenty,     
o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

5. Ostateczne rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT końcową wystawioną 
w  oparciu o wydaną prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i podpisany przez 
Zamawiającego protokół odbioru końcowego zadania, o którym mowa w § 13 ust. 4 umowy. 
Dotyczy to również prawidłowego uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich 
dopuszczeń i pozwoleń użytkowania w tym skutecznego zgłoszenia oraz przyłączenia do 
odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. 

6. Należności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku 
bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do 
dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT,          
a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do 
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czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego        
w wykazie podatników VAT.  

7. Termin wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej - do 7 dni od daty sprawdzenia           
i podpisania (zatwierdzenia) przez Inspektora protokołów wykonania odbioru (w tym końcowego) 
przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z kwotowym                    
i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom      
i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robót objętych fakturą. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury VAT przedkładanej Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia o braku podwykonawców bądź pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej o treści wskazanej               
w Załączniku nr 9 do Umowy. 

9. Termin realizacji faktur wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletnej i prawidłowej faktury 
zgodnej z ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu oraz § 22 ust.3 niniejszej Umowy. 

10. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za 
wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, 
Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po 
przedłożeniu przez nich Zamawiającemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej 
zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma 
Zamawiającego. 

11. Faktury przedkładane będą Zamawiającemu celem ich akceptacji. 
12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie Strony Umowy. Dotyczy to także 
wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot Umowy. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 

PRZEDMIOTY ODBIORU 
§ 13 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót 
objętych niniejszą Umową. 

2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, po zakończeniu – wykazanego w harmonogramie – odcinka robót, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji, 
5) odbiór ostateczny. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych dokonuje 
Inspektor na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy, z uwzględnieniem, iż:. 

1) odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości oraz terminowości w stosunku do 

harmonogramu rzeczowo finansowego  wykonanej części robót; 
2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

4. Odbiór końcowy: 
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1) Postanowienia ogólne: 
a) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w Umowie 

przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
b) Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego, że posiada 

komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
c) Wystąpienie przez Wykonawcę, działającego w imieniu Zamawiającego - o wydanie      

i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie następuje przed zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego; 

d) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy 
oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i po dokonaniu innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane, potwierdzonych przez 
Inspektora. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych 
przez Inspektora; 

e) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora, 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to 
Zamawiający, oraz w obecności Wykonawcy; 

f) Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu odbioru 
do eksploatacji – całkowicie zakończonej inwestycji. Dotyczy to również prawidłowego 
uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich dopuszczeń i pozwoleń 
użytkowania w tym skutecznego zgłoszenia oraz przyłączenia do odpowiedniego 
operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. 

g) Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań do 
wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez 
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot inwestycji, a także do 
usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w protokole usterek       
i wad. 

2) Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych: 
a) Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

techniczne zgodnie z ustawą - Prawo budowlane; 
b) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod 

adresem Zamawiającego (z określeniem daty) zakończenie robót i zgłoszenie do 
odbioru; 

c) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest zakończenie 
i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji 
powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: 
 protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

(protokołów technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót 
ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek     
i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli, jakości, dokumentacji 
rozruchowej), 

 powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie 
potrzeby z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy             
i projektanta (dotyczy przypadków zmian nieodstępujących w sposób istotny od 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę), wraz 
z instrukcjami użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez 
Wykonawcę, 

 oświadczenia kierownika budowy zgodne z ustawą - Prawo budowlane; 
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 dokumentacja techniczno – ruchowej Urządzeń ( DTR ) wraz z kartami 
gwarancyjnymi gwarancji producentów Urządzeń, maszyn, aparatury, wyposażenia 
itp. 

 instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez 
Wykonawcę, 

 innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w tym niezbędnych 
do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

d) W ciągu 5-ciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego, Zamawiający (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, 
uwzględniając spełnienie warunków podanych w lit. c) i ustala datę rozpoczęcia 
czynności odbiorowych nie dalej niż 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości 
odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

3) Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 
a) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru; 
b) Zamawiający może powziąć decyzję o odmowie odbioru końcowego, jeżeli w toku 

czynności odbioru zostanie stwierdzone: 

 że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót 
lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 

 wystąpienie wad nadających się do usunięcia; 
c) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności określone      

w pkt  2); 
d) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nienadające się do 

usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie                         
z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając 
wynagrodzenie Wykonawcy; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

5. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji – jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 
użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości; 

6. Odbiór ostateczny – jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika 
i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz Zamawiającego. 
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej             

w ofercie. Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie. 
3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5 % od podstawy, określonej         

w § 10 ust. 2 Umowy, co stanowi kwotę ………………………………………………………………. zł. (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………). 

4. W razie wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia najpóźniej z dniem podpisania Umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone   
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 
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6. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 7 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 

zabezpieczenia. 
8. Kwotę, o której mowa w ust. 7, Zamawiający zwróci nie później niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
9. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno być dokonane pisemnie, 

bezwarunkowo z uwzględnieniem postanowień ust. 6 i 7. 
10. W gwarancji ubezpieczeniowej należy zabezpieczyć kwoty określone w § 14 ust. 3 i ust. 7 Umowy. 
11. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi, to      

w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie 
zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z odsetkami, 
które przyrosły do tej kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

12. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe w tym 
okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel 
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a odsetki narosłe od kwoty tego 
zabezpieczenia będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową, (czyli kwotą 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). 

13. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 
czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy tak, aby obejmowało także 
przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

14. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż       
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

§ 15 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin udzielonej 

rękojmi wynosi  ………lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od daty końcowego odbioru 
przedmiotu Umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych (końcowego) w przypadku 
odstąpienia od Umowy. 

2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie, o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich 
stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem 
oględzin, chyba, że Strony umówią się inaczej. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

4. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający 
ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi - na koszt Wykonawcy. 

5. W związku z upływem okresu rękojmi - Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż 
ostatniego dnia okresu trwania rękojmi oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych 
w czasie tego odbioru. 

§ 16 
1. Wykonawca udziela ……… – letniej bezwarunkowej i bezpłatnej gwarancji na całość budowy farmy 

fotowoltaicznej, wykonane roboty i dostarczone urządzenia, z wyłączeniem dostaw materiałów 
określonych w § 1 ust. 2 ppkt 1.2.2) (na które Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji wynikającej 
z przepisów prawa oraz gwarancji producenta), licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych (końcowego) w przypadku odstąpienia od 
Umowy.  
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2. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, 
jako załącznik do protokołu odbioru końcowego (zapisy w nim ujęte nie mogą być sprzeczne       
z zapisami niniejszej Umowy). 
1) Panele fotowoltaiczne obejmuje  gwarancja …… lat na wady ukryte oraz  ……lat na moc (uzysk 

energetyczny, nie niższy niż ……… % mocy nominalnej paneli. 
2) Inwerter solarny obejmuje gwarancja  ………………lat. 
3) Wszystkie elementy Instalacji  objęte są gwarancją jakości udzielaną przez producenta. 
4) Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez czynniki 

niezwiązane z instalacją. 

3. Wykonywanie uprawnień w ramach gwarancji następować będzie poprzez zgłoszenie reklamacji 
zawierającej skonkretyzowane roszczenia Zamawiającego wraz z wyznaczeniem terminu 
protokolarnego ich stwierdzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w terminie 
do 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

5. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas rozpoznania reklamacji nie dłużej jednak niż               
o 1 miesiąc. 

6. Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie 
nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, chyba, że będzie to 
niemożliwe ze względów technicznych niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku zostanie 
ustalony inny termin usunięcia wad. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.  

7. W przypadkach wymagających natychmiastowej naprawy lub podjęcia innych stosownych 
działań mających na celu dokonanie napraw lub wymiany uszkodzonego/wadliwego elementu 
(w celu niedopuszczenia do wystąpienia większych szkód niż wynikających ze zgłoszenia) 
Wykonawca winien przystąpić do naprawy gwarancyjnej bez zbędnej zwłoki na pierwsze 
wezwanie Zamawiającego. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw 
rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru 
naprawionej rzeczy. Powyższe dotyczy także wymiany części przedmiotu objętego gwarancją. 

 
§ 17 

1. Strony ustalają, że: 
1) w razie zbycia, oddania do używania lub przekazania w inny sposób osobie trzeciej 

przedmiotu Umowy w całości lub części, Zamawiający z chwilą podpisania umowy z osobą 
trzecią przelewa na nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej Umowy wobec 
Wykonawcy, a w szczególności dotyczące: rękojmi, gwarancji, kar umownych, 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, odszkodowań itp. 

2) w zakresie dotyczącym dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, po 
podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiający może, co najwyżej 
przechować na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu należytego wykonania 
Umowy jest osoba trzecia, na którą następuje przelew. 

2. Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 mogą zmieniać zakres 

przelanych praw. 
3. Wykonawca mogący występować wobec Zamawiającego, jako wierzyciel, wyraża zgodę na 

przelew praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
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PODWYKONAWSTWO 
§ 18 

1. Strony Umowy ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za 
pomocą podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Umowy, zawierającej dane 
określone w § 19 ust. 3 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie 
określonym w ofercie. 

3. Wykonawca nie może podpisać umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

5. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

6. Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego – Zamawiający nie jest związany stosunkami 
zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych             
w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny  
w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.  

7. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców pracujący na terenie budowy zaopatrzeni będą         
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

8. Wykonawca obowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców              
i dalszych podwykonawców. 

 
§ 19 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu projekt każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,            
a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy     
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany. 

2. Przedstawienie projektu każdej umowy, o której mowa w ust. 1, nastąpi równocześnie ze 
zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi równocześnie 
ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 
a) wskazanie podwykonawcy, 
b)  określać zakres część dokumentacji/ robót dotyczącą wykonania przedmiotu umowy 

określonych w projekcie umowy, 
c) szczegółowe wyliczenie wartości robót, 
d) wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia 

publicznego zawartych w specyfikacji warunków zamówienia i w umowie z Wykonawcą.  
4. Przedstawienie kopii zawartej umowy, o której mowa w ust. 1 i jej zmian nastąpi w terminie do 7 

dni od daty jej zawarcia. 
5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowa w ust. 1 lub 

projektu jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 
przedstawienia Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowy w ust. 1 lub jej zmian bez 
zbędnej zwłoki nie później jednak niż terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu.  

7. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót na 
terenie budowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany            
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 
§ 20 

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                         
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się postanowienia 
zawarte w § 19 ust. 2 –7 niniejszej Umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo       

z dalszymi podwykonawcami. 
 

§ 21 
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia, 

poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie zwartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 
1) umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
2) umów, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji  warunków 

zamówienia, jako niepodlegający temu obowiązkowi - jeżeli wartość tych umów nie 
przekracza kwoty 50 000 zł. 

 
§ 22 

1. Zamawiający warunkuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez 
niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom              
i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

3. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez 
podwykonawcę i/lub dalszych podwykonawców należnego wynagrodzenia, w szczególności 
faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem 
zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) w realizacji robót objętych fakturą. 

4. Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszą być zgodne 
z terminem określonym w Ustawie, a jednocześnie umożliwić terminową wypłatę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowień określonych w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu oraz § 12 niniejszej Umowy. 

 
WSPÓLNE WYKONANIE 

§ 23 
1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej Umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej 

realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści 
umów, które zawarli między sobą. 
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2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji Umowy do 
jednego z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec drugiego. 

3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, 
chyba, że co innego wynika z odrębnych ustaleń. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 
Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego. 

6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do Umowy, (jeśli występuje). 
 

KARY UMOWNE 
§ 24 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania umownego stanowią kary 

umowne. 
2. Oprócz kar umownych zastrzeżonych w poszczególnych postanowieniach Umowy kary te będą 

naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki:  

 W wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy, 

 W oddaniu przedmiotu Umowy, 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki:  

 W usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

 W usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, 

 z tytułu przerwy w realizacji robót, spowodowanej przez Wykonawcę z przyczyn od niego 
zależnych. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki: 

 w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za 

odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
4. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za 

odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kary te nie dotyczą przypadków 
określonych w  § 25 ust. 1 lit. a Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

6. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 
Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek.  

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 2 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,3 % kwoty brutto określonej     
w  § 10 ust 2 Umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 ust 2 Umowy za każdy za 
każdy dzień zwłoki; 
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d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,02 % 
kwoty brutto określonej w § 10 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na jej przedłożenie; 

e) nie wykonania przeglądu technicznego i serwisu urządzeń, (o którym mowa w § 1 ust. 2 ppkt 
1.2.7) - w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 2 Umowy za każde 
niewykonanie przeglądu technicznego i serwisu zgodnie z harmonogramem przeglądów 
technicznych stanowiących załącznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie obowiązywania 
gwarancji; 

f) zwłoki w wykonaniu częściowego zakresu w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

g) niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, (o którym mowa w § 7 ust. 16 
Umowy), a także nie przedłożenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z § 7 ust. 17, 
20, 21 i 24 Umowy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych - w wysokości 0,02 % kwoty 
brutto określonej w § 10 ust 2 Umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

h) dokonania zmiany osoby kierownika, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt. 1) Umowy, bez wiedzy   
i akceptacji Zamawiającego, w wysokości 5,00 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10   
ust. 2 Umowy, za każdą dokonaną zmianę; 

i) dokonania zmiany osoby kierownika/kierowników robót, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt.2) 
Umowy, bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za każdą dokonaną zmianę; 

j) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 Umowy za 
każdy dzień opóźnienia bądź stwierdzony przypadek Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, 
wynikającego z niniejszej Umowy, a niewskazanego powyżej. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych 
zastrzeżonych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, w szczególności w razie obciążenia Zamawiającego karami/grzywnami przez 
stosowne organy administracyjne. 

11. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po upływie terminu. 

12. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. 

13. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 25 
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
Umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

b) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
f) Wykonawca nie wyrazi zgody na udostępnienie terenu robót według ustaleń § 7 ust. 7 Umowy. 
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2. Odstąpienie od Umowy w wypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 
a) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
b) dokonywania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
c) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

d) nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy      
o pracę, o którym mowa w § 7 Umowy, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar 
umownych, 

e) złożenia przez Wykonawcę fałszywego oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu 
oświadczeniach i dokumentach określonych w Umowie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinno 

zawierać uzasadnienie. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej 
Strony z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie, 

c) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 
d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy wszelkie 

swoje materiały, sprzęt oraz inne przedmioty. W przeciwnym razie Zamawiający będzie 
uprawniony do usunięcia takiego sprzętu i materiałów na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
obowiązku uzyskania uprzedniej zgody i upoważnienia sądu, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy: 

 odbierze robotę oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

 przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26 
1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian 

postanowień przedmiotowej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących 
okolicznościach i warunkach: 
1) zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia spowodowaną koniecznością powstałą  

w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy, 
2) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi 
okolicznościami, mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane, jako spowodowane 

czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia, 
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3) koniecznością wykonania robót dodatkowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów 

wykonania zadania, 
4) ujawnieniem w trakcie robót urządzeń elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie 

lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji, 
5) zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia           

w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

6) zmianą zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmianą podwykonawców 
zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika                     
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

7) dotyczących zatrudnienia podwykonawców /w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż 
wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ/, 

8) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
9) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie 
obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego    
w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść 
zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia, w wyniku, którego zawarto niniejszą Umowę,  

10) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów 
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń 
radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez 
Wykonawcę, 

11) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, 
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż 
pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, 

12) terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze Stron, 

13) terminu wykonania prac w przypadku zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad 
łączny czas wykonania przypisanych im czynności przewidziany obowiązującymi przepisami - 

o okres równy tej zwłoce, 
14) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub innych dokumentów, do których zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany, 
15) wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego, (jeżeli przyczyna nie wynikała       

z winy lub zaniedbań Wykonawcy),  
16) zmiana Wykonawcy w przypadku wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami 

obowiązującego prawa. 
2. Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach 

określonych przepisami Ustawy Pzp. 
3. Podstawą do stosownych zmian w Umowie, będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz 

z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację robót    
w terminie założonym i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, 
opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub 
instytucję, do której zwrócił się Wykonawca o powyższe, niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi          
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

4. Dopuszcza się również zmiany w Umowie z uwagi na inne przyczyny zewnętrzne niezależne od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu 
wykonania Umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do Umowy.  
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5. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego 
opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń 
lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.  

6. Za zwłokę, która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, może 
zostać uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, 
wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji 
administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do 
terminu wynikającego ze stosownych przepisów.  

7. Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana 
rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie robót) - 
zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności 
dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i inne 
ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie 
opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy aneksu pisemnego pod rygorem ich nieważności. 
 

§ 27 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego, przepisy Ustawy i inne powszechnie obowiązujące przepisy mające zastosowanie do 
przedmiotu umowy. 

2. Adresatami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie Umowy. Doręczenia dokonane na 
te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany 
adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, chyba, że druga Strona zawiadomiła 
uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

 
§ 28 

 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
2. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim 
Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, 
które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. 

 
§ 29 

 
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1egz. dla 

Wykonawcy. 
2. Wykaz załączników do Umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja  warunków zamówienia (SWZ); 
2) Załącznik nr 2 – Program funkcjonalno- użytkowy ( PFU, Dokumentacja techniczna); 
3) Załącznik nr 3 - Kosztorys szczegółowy (sposób wyliczenia ceny oferty)  
4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy; 
5) Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy; 
6) Załącznik nr 6 - Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez 

Podwykonawców; 
7) Załącznik nr 7- Ewentualna umowa o wspólne wykonanie zamówienia; 
8) Załącznik nr 8 – Polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy oraz polisa odpowiedzialności za 

kontrakt; 
9) Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. 
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10) Załącznik nr 10 - Warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp.zo.o.  
 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 9 do umowy 

 
do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ……/2022/ZP 
zawartej dnia …………………….. w Pile 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY, DALSZEGO PODWYKONAWCY 

_________________, dnia __.__._____ r. 
 

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 
 

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………………………………..                        
(pełna nazwa Podwykonawcy), ul……………………………………………………………….. NIP…………………………………oświadczam:  
1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego…………………………………………………………………… jestem wykonawcą 

robót budowlanych w szczególności robót……………………………………………………………………………………i łączy mnie 
z …………………………………………………………………………………………(Wykonawcą) jedynie umowa o podwykonawstwo 
z dnia ……………………………… r. nr ………………………………- Umowa ta nie została zmieniona do dnia dzisiejszego;  

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt. 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi 
łącznie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł.  
Z powyższej kwoty:  
a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy: 
  na podstawie faktury ………………………………… kwotę …………………………………… zł w dniu ……………………………….; 
  na podstawie faktury ………………………………… kwotę …………………………………… zł w dniu ……………………………….; 
  na podstawie faktury ……………………………….. kwotę …………………………………… zł w dniu ……………………………….; 
  na podstawie faktury ……………………………….. kwotę …………………………………… zł w dniu ……………………………….;  
b) pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ……………………………… zł, z tego kwota 

………………………..zł jest wymagalna (termin zapłaty faktury nr ………………………… upłynął ……………………….), 
natomiast   kwota …………………………………… jest   niewymagalna   (termin   płatności   faktury                      
nr ……………………………………………………………………..upłynie w dniu ……………………………………….. r.); 

c) (ewentualnie) kwota _______________ zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta 
jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie……………………………………………………………………………………i 
przysługuje z tytułu ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt. 2 przedkładam dokumenty, w tym w szczególności:  
a) Faktury nr………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) Protokoły odbioru z dnia ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Oświadczenia dalszego podwykonawcy z dnia……………………………………………………….potwierdzające 

otrzymanie wymagalnych należności z wyszczególnieniem, co najmniej należności, nr faktury, terminu 
wymagalności, terminu otrzymania zapłaty; 

d) inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla dalszych podwykonawców:………………………… 
 
 

Potwierdzam stan faktyczny i prawny 
Podwykonawca:     Wykonawca: 

 
 

_____________________________   ______________________________ 
                                 data i podpis data i podpis 

 
Wykonawca 

 
 
 

_________________________ 
data i podpis 

 
Zamawiający 

 
 
 

_________________________ 
data i podpis 

 


