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UMOWA NR ..........................(projekt) 

Zawarta w dniu  ………………... 2022 r. w Zambrowie pomiędzy: 

Gminą Zambrów z siedzibą: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, NIP 723-15-47-297, 

REGON: 450670309 reprezentowaną przez: 

Jarosława Kos – Wójta Gminy Zambrów  

przy kontrasygnacie Skarbnika – Dorota Waszkiewicz 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

(Firmą.............................z siedzibą w ..................., ul. ….............................., wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ........................................ pod 

nr KRS ............................ REGON ..............................., NIP ........................................,  

reprezentowaną przez: ……………………………..........................................................)  

lub  

(Panią/Panem .......................... zam. .................................., PESEL .........................., 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ................................................ z 

siedzibą w ................................... przy ul. ............................................... wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ...................... 

NIP.............) 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanych łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”, 

Wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a oddzielnie „Stroną” 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym o numerze Rrg.271.15.2022, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z 

późn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, Strony 

postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Na zasadach określonych w niniejszej umowie zawartej w rezultacie dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym na wykonanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106060B i 106038B Goski Duże 

– Zaręby Kramki, gmina Zambrów” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania roboty budowlane zgodnie z zakresem opisanym w SWZ, dokumentacji 

projektowej, przedmiarze robót oraz STWiOR. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, terenem 

placu budowy oraz uzyskał niezbędne informacje co do ilości i rodzaju robót, 

warunków i specyfiki ich realizacji jak również utrudnień związanych z realizacją 

przedmiotu umowy i nie wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i terminy 

wykonania przedmiotu umowy. Brak odpowiedniego zapoznania się Wykonawcy z 
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terenem, którego dotyczy przedmiot umowy oraz dokumentacją projektową nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z 

nieznajomości stanu faktycznego.  

2. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności 

złożonej oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami dokumentacji 

przetargowej w tym dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich 

niezbędnych robót, oraz dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji 

umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla 

zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego. Ponadto Wykonawca 

oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi 

umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z umową wykonanie całości 

zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu, środków, maszyn i urządzeń nie 

wynikająca ze szczególnych uwarunkowań kwalifikowanych jako „siła wyższa” 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego, na bieżąco informowania się o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na należyte wykonanie niniejszej umowy 

oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w 

celu wykonania niniejszej umowy zgodnie z treścią umowy, dokumentacji 

projektowej i oferty Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, na każdym etapie realizacji umowy do pełnej 

współpracy z Zamawiającym.  

7. Integralną częścią umowy są: 

a. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………, 

b. Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa  

c. Załącznik nr 3 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy 

poszczególnymi dokumentami umowy ustanawia się następującą hierarchię 

ważności dokumentów: 

a. Akt umowy; 

b. SWZ; 

c. Projekt Wykonawczy; 

d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

e. Projekt budowlany; 

f. Oferta Wykonawcy. 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy w terminie - 10 miesięcy od dnia podpisania umowy – nie 

później niż do 03.11.2023 r. 

2. Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót, uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji 

właściwego inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu (jeżeli będzie dotyczyło) lub/i po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu 

budowy obiektu w PINB w Zambrowie wraz z uzyskaniem i przekazaniem 

Zamawiającemu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub 

zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do złożonego zawiadomienia oraz 

datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez obie Strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji 

zamówienia bez uwag i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie 

wykonane (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień 

w zakresie gwarancji i rękojmi). 

3. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa poniżej. 

4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, tempo robót według Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia planu naprawczego 

umożliwiającego dotrzymanie terminów, który podlega akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo nakazać 

podjęcie dodatkowych działań zmierzających do przyśpieszenia tempa prac. 

Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W 

przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do uzasadnionych 

poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego - Zamawiający 

będzie uprawniony do naliczenia kar umownych i odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 4 

HARMONOGRAM 

1. W terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram wykonania przedmiotu umowy 

zgodny z terminem wskazanym w § 3 ust. 1 umowy.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzględniać wykonanie wszystkich 

robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i zawierać wszelkie koszty 

składające się na cenę oferty Wykonawcy. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy służyć będzie 

do bieżącej kontroli realizacji umowy.  

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegał każdorazowo zmianom i 

aktualizacjom, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących 
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przesunięcie terminów realizacji wskazanych w Harmonogramie. Wykonawca na 

każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu do weryfikacji zmienionego Harmonogramu, w terminie 10 dni 

roboczych licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Zamawiający 

będzie uprawniony do zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do 

zmienionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich wprowadzenia, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ich 

otrzymania. 

5. Wykonawca w każdym przypadku ma obowiązek, w terminie 5 dni roboczych od 

powstania przyczyny, zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zagrożeniu 

niedotrzymania terminów końcowych i pośrednich w stosunku do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

 

§ 5 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy w osobie P. Ewa Denkiewicz oraz P. Marta Zalewska. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego P._____________________.   

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, w 

szczególności jest on zobowiązany do bezpośredniej kontroli jakości, 

terminowości i zgodności z dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 8 umowy robót 

budowlanych. Swoje uwagi zastrzeżenia i polecenia zamieszcza na piśmie w 

dzienniku budowy. 

4. Sprawdzenie jakości robót i dostaw przez inspektora nadzoru nie ogranicza 

uprawnień Zamawiającego dotyczących odbioru robót i stwierdzenia podczas 

odbiorów wad i usterek oraz innych niezgodności z przedmiotem umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2, o czym 

powiadomi na piśmie Wykonawcę przed dokonaniem zmiany. 

 

§ 6 

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

1. Za całość inwestycji odpowiada z ramienia Wykonawcy kierownik budowy 

P.________. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie robót budowlanych w poszczególnych 

branżach są: __________________________________. 

3. Wskazani przez Wykonawcę kierownik budowy i kierownicy robót branżowych 

muszą posiadać aktualne uprawnienia stosowne do zakresu prowadzonych prac i 

zgodne z wymogami prawa. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie kadry technicznej 

wymienionej powyżej (zwanej w dalszej części umowy „Kadrą techniczną”), bez 

uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie 
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wyrazić zgody, w sytuacji braku dysponowania przez wskazane osoby niezbędnymi 

uprawnieniami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo  

w przypadkach: śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu Kadry 

technicznej, jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób ze składu Kadry 

technicznej z innych przyczyn. 

6. O osobie zastępcy i przyczynie zastępstwa Wykonawca powiadomi pisemnie i 

bezzwłocznie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę 

którejkolwiek z osób ze składu Kadry technicznej Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków w należyty sposób. Wykonawca jest wówczas zobowiązany zastąpić 

tę osobę inną spełniającą warunki określone w SWZ. 

8. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu 

Kadry technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej 

równoważne do wymaganych przez Zamawiającego w SWZ uprawnienia. 

9. W przypadku nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy lub 

kierowników robót przez okres dłuży niż 10 dni roboczych, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego ma obowiązek zmienić ww. osobę zgodnie z wymogami 

określonymi w SWZ. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że Kadra techniczna będzie posiadać aktualne 

wymagane uprawnienia i prawo do wykonywania zawodu przez cały okres trwania 

umowy. 

11. Wykonawca ma prawo wnioskować o zapewnienie nadzoru autorskiego w 

sytuacjach określonych w szczegółowym opisie zamówienia, jak i w sytuacjach, o 

których mowa w ustawie Prawo Budowlane z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. 

12. Projektant nie jest stroną umowy, i poza sytuacjami stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia lub wykonywania robót budowlanych niezgodnie z 

dokumentacją, potwierdzonego dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy o wstrzymaniu robót budowlanych, wszelkie pozostałe jego decyzje, 

rozwiązania i propozycje wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

13. Zamawiający dopuszcza bezpośredni kontakt Wykonawcy z Projektantem, przy 

czym wszelka korespondencja do Projektanta, powinna być kierowana z 

wiadomością do Zamawiającego.  

14. Wszelkie wpisy Projektanta do dziennika budowy wymagają potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru.  

15. Wszelkie propozycje, rozwiązania, odpowiedzi przekazywane przez Projektanta 

wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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§ 7 

KOMUNIKACJA  

1. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać się będzie w formie 

pisemnej, telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem zapisów 

Umowy wymagających wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej.  

2. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiającym prowadzone 

są w języku polskim. 

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami musi zawierać nazwę i numer 

Umowy oraz powinna być dostarczana na adresy wskazane w ust. 4 niniejszej 

Umowy. 

4. Osobą upoważnioną przez Strony do kontaktów oraz nadzorowania i wykonywania 

Umowy są: 

Ze strony Zamawiającego: 

Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów; 

Ewa Denkiewicz; email: zastepca.wojta@ugzambrow.pl 

Marta Zalewska; email: marta.zalewska@ugzambrow.pl  

Ze strony Wykonawcy: 

…………………….. – tel. ………………….., email: ………………………………….. 

5. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony 

o każdej zmianie swojej nazwy, adresu, numeru telefonu, z zastrzeżeniem, że takie 

zawiadomienie będzie skuteczne od dnia doręczenia. W przypadku braku 

przedmiotowego zawiadomienia, doręczenie korespondencji na adres, który stracił 

swoją aktualność uznane będzie za skuteczne. 

6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

  

§ 8 

PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zakresu przedmiotu umowy za 

pomocą podwykonawcy/podwykonawców. 

2. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu każdej 

takiej umowy, a także projektu jej zmian. 

3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wszystkich podwykonawców robót 

budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu 

umowy za pomocą Podwykonawcy robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznego projektu umowy o 

podwykonawstwo, a także każdorazowo projektu jej zmiany, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. W projekcie umowy o podwykonawstwo, której 

mailto:zastepca.wojta@ugzambrow.pl
mailto:marta.zalewska@ugzambrow.pl
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przedmiotem są roboty budowlane, wskazany będzie m.in. zakres, termin realizacji 

robót, wysokość wynagrodzenia, termin zapłaty wynagrodzenia oraz termin i forma 

zabezpieczenia dokonania płatności. 

5. Umowa z Podwykonawcą robót budowlanych nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązku wykonawcy, ukształtowane na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy robót budowlanych przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie przez Podwykonawcę robót 

budowlanych. 

7. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy z 

podwykonawcą robót budowlanych nie wniesie na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umów z zaproponowanymi 

Podwykonawcami.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (a także każdorazowo jej 

zmiany) w terminie 7 dni od jej zawarcia, pod rygorem naliczenia kary umownej.  

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest robota 

budowlana, usługa lub dostawa (z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia oraz jednocześnie o wartości niższej 

niż 50.000,00 zł) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. W umowie o podwykonawstwo wskazany będzie m.in. 

zakres, termin realizacji robót, wysokość wynagrodzenia, termin zapłaty 

wynagrodzenia oraz termin i forma zabezpieczenia dokonania płatności. 

10. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem 

Podwykonawców, Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w Umowie, w 

przepisach prawa, w tym w szczególności w PZP. Przez umowę o podwykonawstwo 

należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą). 

11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawcy.  

12. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia 

każdego  Podwykonawcy tak, jak za własne działania.  

13. Dopuszczenie przez Wykonawcę do realizacji robót przewidzianych w niniejszej 

umowie Podwykonawców bez wymaganej zgody Zamawiającego, uprawnia 

Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej określonej w § 24 ust. 

1 pkt c. 

14. Wymieniona w ust. 13 kara będzie potrącona z  faktury Wykonawcy, na podstawie 
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noty obciążeniowej na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Wykonawca w celu udokumentowania terminowych rozliczeń z Podwykonawcami, 

zobowiązany jest dołączyć Zamawiającemu wraz z fakturą, informację o braku 

zadłużenia wobec Podwykonawców oraz dołączyć oryginały ich oświadczeń o 

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi dla nich płatnościami za wykonanie robót 

opisanych w umowie.  

16. Niedostarczenie powyższych oświadczeń może spowodować wstrzymanie przez 

Zamawiającego płatności faktury Wykonawcy, które nie będzie uważane za 

opóźnienie w płatności, ani nienależyte wykonanie umowy przez Zamawiającego. 

17.  Roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia lub jego części 

złożone Zamawiającemu przez Podwykonawcę robót, na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego, spowodowane niezapłaceniem na rzecz tego Podwykonawcy 

przez podmiot zobowiązany wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, 

może spowodować wstrzymanie płatności dla Wykonawcy przez Zamawiającego w 

zakresie równym kwocie objętej roszczeniem Podwykonawcy, do czasu pełnego 

wyjaśnienia zasadności roszczenia Podwykonawcy. Takie wstrzymanie płatności 

nie będzie uważane za opóźnienie w płatności ani nienależyte wykonanie umowy 

przez Zamawiającego. Powyższe uprawnienie Zamawiającego odnosi się 

odpowiednio do pozyskania przez Zamawiającego innej informacji o 

nieuregulowaniu na rzecz jakiegokolwiek Podwykonawcy wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane roboty. 

18. Jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy stało się wymagalne od Wykonawcy  i nie 

zostało zaspokojone, a Podwykonawca zgłosi się z żądaniem zapłaty do 

Zamawiającego, Zamawiający  po wysłuchaniu opinii Wykonawcy może dokonać  

zapłaty wynagrodzenia należnego  Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto.  

19. Płatność taka może nastąpić tylko na podstawie przedłożonych przez 

Podwykonawcę dokumentów, w tym faktur wraz zatwierdzonymi przez Kierownika 

Budowy Wykonawcy protokołami odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 dni 

od dnia powiadomienia o takiej możliwości.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca  wykaże zasadność takiej zapłaty. 



Załącznik nr 8 do SWZ 

 

9 
 

22. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne 

zmniejszenie łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację 

niniejszej umowy. 

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 10% wartości Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty 

Podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

26. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy, w którym 

Podwykonawca potwierdzi, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie 

realizacji Przedmiotu Umowy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy będą 

zatrudnione, przez cały okres wykonywania tych czynności, w oparciu o umowę o 

pracę. Niedostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, wstrzymuje rozpoczęcie prac w ramach Przedmiotu  Umowy, w 

zakresie objętym umową o podwykonawstwo, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy, w szczególności poprzez żądanie od 

Wykonawcy przedłożenia do wglądu poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii umów o pracę zawartych przez Podwykonawcę  z pracownikami oraz okazania 

dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z 

tytułu zatrudnienia ww. osób. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 

Kopie umów o pracę przedkładanych do wglądu Zamawiającemu powinny zostać 

zanominizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 

stanowisko, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  

28. Powyższe zapisy stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych bądź nie zaakceptowanych 

przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

§ 9 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania we własnym zakresie wszelkiej 

dokumentacji technicznej wymaganej na objętym umową etapie inwestycji w 
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związku z realizacją przedmiotu umowy, poza dokumentacją przekazaną na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji robót 

budowlanych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej za zgodą 

Zamawiającego, do wykonania i przekazania Zamawiającemu projektu 

powykonawczego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o 

dostrzeżonych wadach przekazanej do realizacji dokumentacji projektowej. W 

przypadku, gdy takie wady dały się zauważyć na etapie wykonywania umowy a 

Wykonawca nie zachował w tym zakresie należytej staranności i nie powiadomił 

Zamawiającego, wówczas nie będzie on mógł powoływać się na wady projektu przy 

rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń gwarancyjnych bądź z rękojmi za wady. 

4. Mocą niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 17 

ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie 

prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej 

w ramach umowy dokumentacji, w tym w szczególności dokumentacji 

powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w dacie 

protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności  na następujących  polach 

eksploatacji: 

a. Użytkowanie utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich; 

b. utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci; 

c. zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w 

dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, 

w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i 

drukarskich oraz filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania 

wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 

lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, techniką reprograficzną, 

techniką cyfrową, wykonywania odbitek, utrwalenie na dyskietkach, dyskach 

optycznych lub innych nośnikach danych cyfrowych;  

d. wykorzystania obrazu egzemplarzy utworów lub ich fragmentów w 

materiałach reklamowych (w szczególności zdjęciach, slajdach, 

zwiastunach). Prezentacje w kampaniach reklamowych dotyczyć będą 

następujących pól eksploatacji: wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

reemitowanie, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. W zakresie obrotu 

oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem; 

e. wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych 

form dofinansowania; 

f. wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 
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5. W odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i 

rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi, które mogą zostać lub zostały 

sporządzone przez Wykonawcę we własnym zakresie (lub przez zaangażowanych 

przez niego innych wykonawców) na podstawie dokumentacji wytworzonej w 

ramach niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie wyżej 

wymienionych utworów zależnych. Wynagrodzenie określone niniejszą umową, 

obejmuje także wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie prawa 

do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przedmiotowymi 

utworami zależnymi w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych 

powyżej. 

6. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na 

rzecz osób trzecich. 

7. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z 

wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami 

i uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa 

powyżej, następuje z chwilą dokonania zapłaty Wynagrodzenia, wydania lub 

ukończenia utworu (w zależności, które zdarzenie nastąpi najszybciej), a co do 

utworów, które powstaną po dniu podpisania umowy przeniesienie praw 

następowało będzie po wydaniu lub ukończeniu tych utworów, bez ograniczeń co 

do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.  

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów bądź jakichkolwiek innych 

praw związanych z własnością intelektualną następuje lub następowało będzie 

wraz z prawem do wykonywania (oraz zezwalania podmiotom trzecim na 

wykonywanie) praw zależnych do utworów bez konieczności składania przez 

Wykonawcę dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. 

10. Zamawiający ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów 

na podmioty trzecie i udzielania im licencji do korzystania z utworów, w zakresie 

nabytych praw autorskich.  

11. W każdym przypadku, w którym utworem będzie projekt, przeniesienie całości 

majątkowych praw autorskich będzie obejmować prawo jego wielokrotnego 

zastosowania - budowa, rozbudowa, modyfikacja, itp. 

12. Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania umowy Zamawiający nabędzie 

autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie w 

niniejszym paragrafie określonym do wszelkich utworów lub innych przedmiotów 

własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, 

niezależnie od tego na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie umowy. 
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§ 10 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie placu budowy po uzyskaniu decyzji ZRID; 

2) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej; 

3) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy; 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego/inwestorskiego; 

5) terminowa zapłata należności wynikających z faktur sprawdzonych i 

zatwierdzonych przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

6) podejmowanie decyzji związanych z wszelkimi zatwierdzeniami przewidzianymi 

w Umowie i zmianami w Projekcie oraz innych związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty 

otrzymania wystąpienia od Wykonawcy oraz pisemne udzielenie odpowiedzi 

(zajmowanie stanowiska) na inne wystąpienia Wykonawcy, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni roboczych chyba że dana kwestia jest określona w Umowie 

lub Projekcie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie uprawniony 

do jednostronnego wydłużenia terminów wskazanych w zdaniu poprzednim; 

7) udział w odbiorach, w tym końcowym oraz w przekazaniu zadania 

inwestycyjnego do eksploatacji; 

8) organizowanie bieżącej działalności z uwzględnieniem zaplanowanych i 

prowadzonych prac. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany - zarówno pod względem 

technicznym jak i organizacyjnym do wykonania przedmiotowych robót i 

oświadcza, że wykona je rzetelnie, solidnie i bezusterkowo.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i 

zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi przepisami oraz do oddania go Zamawiającemu w terminie i na 

zasadach ustalonych w umowie; 

3) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego dotrzymania terminów 

rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych części przedmiotu 

zamówienia; 

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie polecenia Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa i 

wszystkimi postanowieniami umowy; 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia placu budowy (frontu robót) w 

terminie wydania przez Zamawiającego; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia kierownika budowy o 

przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopią uprawnień i aktualnym 

zaświadczeniem z izby inżynierów; 

8) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robót 
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oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji zadania; 

9) Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu 

do posiadanego sprzętu oraz własnych metod organizacyjnych realizacji robót. 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy winien być zatwierdzony przez Organ 

Zarządzający Ruchem. 

10) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, po ustawieniu oznakowania 

robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na 

czas budowy. 

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia 

placu budowy. 

12) Wykonawca w ramach oferowanej ceny ma obowiązek zapewnić dojazd 

dostosowany do samochodów osobowych, do każdej działki przyległej do 

przedmiotowych dróg, od chwili przejęcia placu budowy. 

13) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezbędnym 

oznakowaniem; 

14) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku oraz zabezpieczenia 

mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac budowlanych przed 

kradzieżą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem oraz dokonanie bezzwłocznej 

naprawy i doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych 

uszkodzeń lub zniszczeń majątku Zamawiającego na własny koszt. 

Informowanie o tych zdarzeniach Zamawiającego; 

15) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót z zachowaniem należytej 

staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

16) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i urządzeń 

posiadających odpowiednie atesty i aprobaty, dopuszczone do stosowania w 

budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz należyte 

wykonanie przedmiotu umowy; 

17) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z własnych 

materiałów, wyrobów oraz przy użyciu urządzeń określonych w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie zgodnie z wymogami określonymi m.in. w prawie budowlanym; 

18) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia realizacji robót przez 

odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia 

pracowników – dysponowanie kierownikiem robót budowlanych, posiadającym 

uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania w/w pracami; gwarantującymi 

poprawność i właściwą jakość wykonanych robót; 

19) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją 

projektową, Decyzją ZRID i SWZ, zaleceniami inspektorów nadzoru, 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami oraz do usunięcia wad, które ujawnią się okresie 
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wykonywania prac w okresie gwarancji i rękojmi, a także zgodnie z 

uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac; 

20) Wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza 

budowy, uporządkowania placu budowy i doprowadzenie go do stanu 

pierwotnego, a także uporządkowania i doprowadzenie do stanu pierwotnego 

terenów poza placem budowy, jeżeli w trakcie realizacji budowy przyczynił się 

do ich zanieczyszczenia lub/i uszkodzenia; 

21) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed służbami i organami 

publicznymi, a także odpowiada w całości za szkody wyrządzone przez swoje 

działania osobom trzecim na placu budowy, co całkowicie zwalnia od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego; 

22) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody związane z wykonaniem umowy, a 

w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót oraz szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń 

w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów i sprzętu i innego mienia 

ruchomego, związanego z prowadzeniem robót; 

23) Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego informowania przedstawiciela 

Zamawiającego i zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających na minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem; 

24) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich certyfikatów dla 

wyrobów, materiałów oraz urządzeń, deklaracji zgodności z aprobatą 

techniczną, PN lub PN-EN, świadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i 

stosowania w budownictwie oraz innych dokumentów dotyczących 

wbudowanych wyrobów, materiałów – z chwilą zgłoszenia zakończenia realizacji 

robót Zamawiającemu; 

25) Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 

powiadomienia na piśmie zamawiającego o zakończeniu robót oraz 

uczestnictwa w odbiorze robót; 

26) Zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie; 

27) Właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie  przyległym do 

terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 

r. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska); 

28) Zapoznanie się z istniejącym w obrębie wykonywanych prac i prowadzonych 

robót ziemnych uzbrojeniem terenu i przed przystąpieniem do prac 

przeprowadzić uzgodnienia identyfikujące istniejące sieci oraz użyć wszystkich 

dostępnych środków, aby podczas robót nie doszło do uszkodzenia istniejących 

sieci i przekopy kontrolne, w tym wykonanie przekładek w przypadku kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem; 
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29) Odtworzenia wszelkich budynków, dróg i chodników zniszczonych w trakcie 

realizacji robót, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego; 

30) Pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą; 

31) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu 

wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji 

robót; 

32) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej; 

33) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być 

wykonane w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw związanych z 

warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem 

struktury gruntu oraz dostępu dla osób trzecich; 

34) Wykonanie przez niezależne laboratorium niezbędnych badań, pomiarów, prób 

i sprawdzeń prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących 

przepisów dotyczących min. wykonania i odbioru robót wraz z przekazaniem 

zamawiającemu odpowiednich sprawozdań z wyników badań, a w 

szczególności ze sprawdzenia wszystkich warstw konstrukcyjnych oraz 

materiałów wbudowanych; 

35) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu oraz warunkami 

realizacji robót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych.  

36) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w 

sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w 

korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby 

powstać na skutek prowadzonych robót. 

37) Powstałe w trakcie prac odpady Wykonawca robót jest zobowiązany 

zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt, gdyż z chwilą 

przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 

odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 

ustawą z dnia 14.12.2012 r. o (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawą 

z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.). 

38) Materiały powstałe z rozbiórki elementów drogi, w tym również drzewa 

pochodzące z wycinki określone w projekcie budowlanym, Wykonawca 

zagospodaruje we własnym zakresie. 

39) Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca. W skład wymaganym 

badań laboratoryjnych wchodzą: wskaźnik zagęszczenia i nośności podbudowy, 

pomiar równości podłużnej, grubość nawierzchni, wyniki jakości wbudowanej 

mieszanki mineralno-bitumicznej tj. skład mieszanki, spadki poprzeczne. 

40) Badania laboratoryjne winny być przeprowadzone przez laboratorium drogowe 

posiadające uprawnienia do przeprowadzenia powyższych badań. 
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41) Dopuszcza się badanie równości podłużnej za pomocą planografu (Wykonawcy) 

oraz spadków poprzecznych nawierzchni za pomocą łaty – przy współudziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz  Zamawiającego – Inspektora Nadzoru. 

42) Koszty za badania dotyczące towarzyszącej infrastruktury technicznej, 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych ponosi Wykonawca. 

43) Wykonawca umożliwieni wstęp na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań 

określonych ustawą – Prawo budowlane oraz zobowiązuje się do udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą, jak również umożliwi wstęp na 

teren budowy projektantom i przedstawicielom Zamawiającego, a także innym 

uprawnionym służbom. 

44) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem 

należytej staranności, terminowo, zgodnie z dokumentacją projektową, 

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać prace prowadzone przez 

Wykonawcę, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami Polskich Norm i 

przepisów BHP i P.poż. i Ochrony środowiska, oraz w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań określonych w Prawie Budowlanym i rozporządzeniami 

wykonawczymi.  

45) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania nowych materiałów i wyrobów 

budowlanych dobrej jakości o udokumentowanym pochodzeniu, zgodnych z 

tymi jakie przewiduje dokumentacja projektowa lub w sytuacji skorzystania przez 

niego na etapie ofertowania z uprawnienia przewidzianego w SWZ w zw. z art. 

99 ust. 5 ustawy Pzp z treścią swojej oferty przetargowej. Wszystkie stosowane 

materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać niezbędne certyfikaty, 

atesty, instrukcje obsługi wynikające z charakterystyki urządzenia. Wszystkie 

materiały i urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty, certyfikaty itp.) 

przed ich zastosowaniem powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i przedłożone do akceptacji na co najmniej 5 dni przed 

planowanym terminem ich zastosowania/montażu. Wykonawca obowiązany jest 

dostarczyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną. 

46) Wykonawca winien zapewnić stałe kierownictwo, siłę roboczą, urządzenia i 

sprzęt niezbędny dla wykonania robót w takim zakresie, w jakim jest to 

wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

47) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania zaplecza 

budowy. Wszystkie koszty zużycia mediów do momentu przejęcia budynku 

przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia za zużyte media 

zostanie ustalony po podpisaniu umowy. 

48) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnego oznakowania i 

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót oraz jego likwidacji po zakończeniu 

robót. 



Załącznik nr 8 do SWZ 

 

17 
 

49) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, 

właściwego składowania lub usuwania wszelkich swoich niepotrzebnych 

urządzeń pomocniczych oraz zbędnych materiałów, odpadów i śmieci zgodnego 

z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadów 

wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, w tym 

sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego - na swój 

koszt oraz utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy i jego 

bezpośredniego otoczenia. W przypadku zaniechania lub nienależytego 

wykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiającemu 

przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania, do wykonania powyższych 

czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu 

kopii karty przekazania odpadów. Wykonawca odpowiada za gromadzenie 

odpadów na terenie budowy do czasu ich usunięcia. Wykonawca odpowiada za 

użycie stosownych pojemników do gromadzenia wytworzonych odpadów. 

Pojemniki na odpady wytwarzane przez Wykonawcę podczas realizacji prac 

muszą być oznaczone kodem odpadu i jego nazwą – za oznakowanie 

pojemników odpowiada Wykonawca. Urządzenia i elementy technicznych 

urządzeń pochodzące z demontażu Wykonawca wywiezie i zutylizuje po 

akceptacji Zamawiającego. 

50) Wykonawca zapewni w toku realizacji umowy przestrzeganie przez osoby 

realizujące umowę przepisów i ogólnie przyjętych zasad  utrzymania porządku i 

bezpieczeństwa publicznego, w tym przepisów BHP i P.POŻ. oraz Ochrony 

środowiska,  a w szczególności: 

a. przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i instrukcji; 

b. stałego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami; 

c. kierowania do wykonywania robót wyłącznie osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu; 

d. posługiwania się wyłącznie sprzętem oraz narzędziami sprawnymi 

technicznie, posiadającymi ważne zaświadczenia i certyfikaty 

potwierdzające dobry stan techniczny odpowiednimi dla wykonywanych 

robót oraz do kierowania do obsługi sprzętu wyłącznie osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia; 

e. przestrzegania zasad eksploatacji sprzętu ustalonych w dokumentacji 

techniczno-ruchowej; 

f. zapewnienie specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp i przepisów 

przeciwpożarowych, 

g. szkolenia osób realizujących umowę w zakresie bhp i przepisów 

przeciwpożarowych (instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy oraz 

szkolenie podstawowe i okresowe); 

h. wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy stanowisk, na których 

wykonywane są roboty. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do 
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nakazania opuszczenia terenu budowy przez osobę nie przestrzegającą 

przepisów BHP i przeciwpożarowych lub naruszającą porządek na 

budowie. 

i. podjęcia robót zabezpieczających w przypadku zaistnienia siły wyższej lub 

innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych 

mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeń 

powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia osób przebywających na obiekcie oraz zagrożenie dla 

samego obiektu oraz osób trzecich pozostających na obiekcie lub w jego 

pobliżu. W opisanej sytuacji Wykonawca zwolniony jest z obowiązku 

uzgadniania powyższego z Zamawiającym. 

51) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia i urządzenia takie jak: bariery, oznaczenia etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  

52) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót.  

53) Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzorów 

technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów 

przez odpowiednie podmioty w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu, 

wszystkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

54) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przygotowania niezbędnej 

dokumentacji roboczej, uzyskiwania wszelkich niezbędnych zgód, ustaleń i 

innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 

oraz odebrania robót i późniejszego prawidłowego funkcjonowania budynku, w 

tym dokonywania ustaleń na naradach koordynacyjnych oraz dokonywanie 

wszelkich niezbędnych ustaleń z właściwymi organami. 

55) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania każdorazowej akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego dla przedstawionych projektów, 

harmonogramów, rozwiązań, przedmiarów, i innych istotnych dokumentów. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mogą wnosić uwagi do 

przedstawionych dokumentów, które Wykonawca jest zobligowany niezwłocznie 

uwzględnić. 

56) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania i przyczynie 

wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia wstrzymania. 

57) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego, Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez 

nich, dostępu do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 
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58) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach technicznych  

i koordynacyjnych w trakcie realizacji robót budowlanych, a w pozostałym 

okresie w razie potrzeby. W naradach będą uczestniczyć osoby zgłoszone przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartych 

umów, stosownie do zakresu prowadzonych prac. 

59) W przypadku zaistnienia takiej konieczności w toku realizacji robót Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać aktualizację decyzji, warunków, pozwoleń i uzgodnień 

wymaganych do prawidłowej realizacji prac budowlanych. 

60) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym 

odbiorze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentów stanowiących dowód 

należytego wykonania robót oraz zastosowania i wbudowania materiałów 

najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, DTR, paszporty techniczne, 

instrukcje użytkowania, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, 

świadectwa jakości, itd.). 

61) Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy 

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami 

niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego oraz przedstawione do 

wglądu stron trzecich na żądanie Zamawiającego. 

62) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego – w formie 

pisemnej – na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania. 

63) Obowiązki Wykonawcy dotyczące pracowników: 

a. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie osób 

biorących udział w realizacji przedmiotu umowy oraz za ich 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy; 

b. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania 

przedmiotu umowy osoby realizujące przedmiot umowy zostaną 

przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;  

c. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że osoby realizujące umowę 

będą posiadały aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 

powierzonych im obowiązków; 

d. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom realizującym 

umowę odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej 

zgodnie z przepisami i zasadami BHP; 

e. W przypadku zmiany osoby biorącej udział w realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia 

wymagania określone niniejszą umową; 

f. Wykonawca uzyska zgody osób realizujących umowę na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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3. Zamawiający w każdym czasie ma prawo do dokonywania wspólnie z 

przedstawicielem Wykonawcy kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości 

ich wykonania, jak i terminowej ich realizacji, a także powołać biegłego celem 

zweryfikowania poprawności wykonywania umowy. W przypadku, jeżeli opinia 

biegłego potwierdzi nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę pokryje on 

jej koszty. 

4. Strony umowy zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo w każdym momencie 

zażądać wglądu w dokumenty budowy lub zażądać ich przedstawienia. 

5. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w każdym momencie realizacji 

przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, 

urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

dokumentami przetargowymi, zaakceptowanym projektem, a także te części robót, 

których one dotyczą. Odrzucenie takie nie stanowi podstawy do przedłużenia 

terminu realizacji umowy ani naliczenia dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 11 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. osoby wykonujące prace fizyczne 

objęte zakresem zamówienia tj. roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, 

instalacyjne, elektryczne, teletechniczne, dekarskie, wykończeniowe będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, przez cały okres jego trwania, za wyjątkiem 

sytuacji, gdy prace te będą wykonywane przez dane osoby w ramach 

jednoosobowej działalności gospodarczej lub przepisy obowiązującego prawa 

stanowią inaczej. 

2. W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, 

Wykonawca lub jego Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę 

lub jego podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać:  

a. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy oraz  

b. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
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zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z 

późn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 

2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz stanowisko pracy 

i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania 

lub  

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub  

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) o ochronie 

danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 

1-88), przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

RB/Podwykonawcę dokumenty będą budzić uzasadnione wątpliwości 

Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub autentyczności, 

Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez 

niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym 

zakresie. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie 

stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w  ust. 1 czynności. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 24 ust. 1 pkt f/. 



Załącznik nr 8 do SWZ 

 

22 
 

§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Odpowiedzialność za realizację robót ciąży wyłącznie na Wykonawcy, a w 

szczególności pełni on funkcję Generalnego Wykonawcy i ponosi wszelkie tego 

konsekwencje w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to także czuwania 

nad prawidłowym prowadzeniem prac pod względem formalnym, w tym również 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy. 

2. Wykonawca  oświadcza, iż: 

a. zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą 

jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy 

Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z wyłącznej winy 

Zamawiającego; 

b. posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji prac 

projektowych, prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także dysponuje 

wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzętem  i 

urządzeniami, odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy; 

c. wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w 

wykonaniu robót przewidzianych niniejszą umową posiadają niezbędne 

kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na ich należyte wykonanie; 

d. postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w 

przypadku powierzenia wykonania części robót określonemu 

podwykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się również działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi 

w Polsce przepisami prawa oraz z zaleceniami Zamawiającego, w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność 

za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się podczas i w wyniku robót mu 

powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje za naruszenie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, odnotowanych po kontrolach inspektorów 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku swojego 

działania i/lub zaniechania - w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Od dnia przejęcia danego terenu realizowanych robót Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy, w tym za wszelkie szkody wyrządzone na tym 

terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za przechowywany na budowie sprzęt, materiały i inne 

przedmioty należące do Wykonawcy. 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie wszelkich szkód, ubytków, strat 

lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie 

odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w trakcie 
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realizacji umowy, które w razie potrzeby związanej z funkcjonowaniem obiektu 

winny być z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnione z Zamawiającym. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, 

nie spełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów oraz wymagań 

wynikających z dokumentacji projektowej. 

9. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami i kosztami 

spowodowanymi naruszeniem przez siebie lub osoby, którymi posługuje się lub 

którym powierza wykonanie umowy, praw autorskich, praw patentowych, praw 

ochronnych, znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji oraz 

sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu 

umowy i poniesie wobec Zamawiającego lub osób trzecich pełną 

odpowiedzialność z tego tytułu. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich 

powstałych, w wyniku i/lub w związku z wykonywanymi przez niego działaniami w 

ramach realizacji przedmiotu umowy. W tym zakresie odpowiedzialność 

Wykonawcy jest wyłączna. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i zachowania 

ciągłości przez cały wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie  

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia. 

12. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciągłości wymaganych 

ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie 

odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz postanowień niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób 

realizujących przedmiot umowy lub innych podmiotów, którymi będzie posługiwał 

się w celu wykonania umowy. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób 

realizujących przedmiot umowy lub innych podmiotów, którymi będzie posługiwał 

się w celu wykonania umowy. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób realizujących roboty oraz innych 

podmiotów, wynikające bezpośrednio z wykonywania przedmiotu umowy 

spowodowane z winy Wykonawcy. 

16. Wykonawca przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej umowie może 

powierzyć wykonanie niektórych czynności przy wykonywaniu umowy osobom 

trzecim, posiadającym stosowne uprawnienia, jednakże odpowiada za ich 

działania i zaniechania jak za swoje własne.  

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych 

umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów o dzieło. 
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§ 13 

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający oraz inspektor nadzoru ma prawo dokonywać bieżącej kontroli 

realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by 

bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do 

chwili dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 

żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad. 

2.  Zamawiający oraz inspektor nadzoru będzie uprawniony w szczególności do:  

a. uczestniczenia w przekazaniu na cele budowy terenu (placu budowy),  

b. koordynowania nadzoru inwestorskiego,  

c. koordynacji robót na terenie budowy z innymi podmiotami realizującymi 

roboty, dostawy i usługi na zlecenie Zamawiającego lub w porozumieniu z 

nim,  

d. koordynacji nadzoru autorskiego,  

e. podejmowania decyzji związanych ze wszelkimi zatwierdzeniami 

przewidzianymi w umowie i w projekcie oraz innych dokumentach 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od daty otrzymania wystąpienia od Wykonawcy oraz pisemne 

udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystąpienia 

Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że dana 

kwestia jest określona w umowie lub projekcie,  

f. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez 

niego uprawnień,  

g. reprezentowania Zamawiającego na placu budowy i wykonywania bieżącej 

kontroli zgodności robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na 

budowę, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również z zasadami 

wiedzy technicznej sztuki budowlanej, 

h. kontroli jakości robót, a w szczególności kontroli prawidłowego stosowaniu 

materiałów, 

i. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym i wyposażenia, jak również 

przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych 

umową,  

j. potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad,  

k. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy 

poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do dziennika budowy, a 

dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania 

testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub 

elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,  

l. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 

komentarzy i zastrzeżeń do dziennika budowy,  

m. odbioru robót przed ich zakryciem lub robót zanikających,  
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n. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa 

budowlanego w zakresie nadzoru inwestorskiego,  

o. weryfikacji wszelkich dokumentów rozliczeniowych i odbiorowych podczas 

realizacji umowy,  

p. innych obowiązków określonych w niniejszej umowie i projekcie. 

 

§ 14 

ODBIORY CZĘŚCIOWE ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu i Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego roboty ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe oraz 

próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym 

związane. Niezależnie od powyższego lub w przypadku braku wystąpienia 

wskazanych powyżej robót, odbiory częściowe obejmować będą opisane zgodnie 

z Harmonogramem rzeczowo finansowym etapy realizacji przedmiotu umowy. 

2. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę. 

3. Protokół odbioru należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z 

czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4. Niedopuszczalne jest żądanie przeprowadzenia odbioru z terminem 

wyprzedzającym, składane jeszcze w trakcie prowadzenia robót. W takim wypadku 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić dokonania odbioru. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie niezbędne dokumenty związane z 

odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary 

powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji 

upoważnionych do kontroli prac. W wypadku braku wyżej wymienionych 

dokumentów lub stwierdzenia ich nienależytego przygotowania Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może odmówić dokonania odbioru. 

6. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych 

robót, jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia 

takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy 

termin odbioru robót. 

7. Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje 

odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż w 

ciągu 7 dni, usunięcia wad albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w 

protokole odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawniły się już po 

dokonaniu odbioru, przy czym bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się od 

dnia zgłoszenia wady. 

8. Odbiory częściowe robót dokonywane są dla potrzeb fakturowania w oparciu  

o procentowe zaawansowanie wykonania prac objętych umową. Podpisanie przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia 

odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się 

ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru zgłoszonego zgodnie z § 

14 ust.1 w terminie 3 dni roboczych dla odbiorów prac ulegających zakryciu, 

zanikających lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne oraz w terminie 14 dni 

roboczych dla odbiorów częściowych etapów robót. 

 

§ 15 

ODBIÓR KOŃCOWY I OSTATECZNY ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji całości robót 

budowlanych oraz gotowości do odbioru końcowego robót poprzez dokonanie 

wpisów do dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz 

pisemne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

2. Z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek Zamawiającemu 

przysługują – wedle własnego wyboru i oceny wad i usterek - następujące 

uprawnienia: 

a. jeżeli stwierdzone wady i usterki nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając termin usunięcia 

wad i usterek i wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia do czasu 

usunięcia tych wad; 

b. jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może dokonać odbioru przedmiotu umowy obniżając odpowiednio 

wynagrodzenie należne Wykonawcy; 

c. jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, lecz uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią 

zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić od czynności 

odbiorowych. Sytuacja taka będzie traktowana jako niewykonanie 

przedmiotu umowy. Ponowne przystąpienie do czynności odbiorowych 

będzie miało miejsce po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem lub stanowiących zagrożenie użytkowania i po 

ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru; 

d. w przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej braków w 

wymaganej dokumentacji lub niezakończenia robót objętych umową 

Zamawiający może odstąpić od czynności odbiorowych. W takiej sytuacji 

wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego robót po zakończeniu wskazanych robót oraz 

uzupełnieniu braków w dokumentacji; 

e. jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie 
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użytkowania albo też rażąco naruszają estetykę wykonania przedmiotu 

umowy w całości lub w części, Zamawiający może: 

• odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub, 

• żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub, 

• zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

3. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych strony sporządzają protokół odbioru 

końcowego. W sytuacji stwierdzenia podczas czynności odbiorowych wad i usterek 

protokół odbioru końcowego będzie zawierał ich wykaz wraz z terminem ich 

usunięcia. 

4. Usunięcie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego zostanie 

potwierdzone ostatecznym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru zgłoszonego zgodnie z §15 

pkt.1 w terminie 14 dni roboczych. 

6. Zgłoszony przez Wykonawcę odbiór końcowy Przedmiotu umowy musi spełniać 

warunek pełnej gotowości technicznej, formalno- prawnej i użytkowej do celów, 

którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa 

krajowego i unijnego oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi umową. 

7. Odmowa uczestnictwa lub brak przedstawiciela Wykonawcy podczas odbiorów 

nie ogranicza Zamawiającego. W takiej sytuacji protokół sporządzony bez udziału 

Wykonawcy jest dla niego wiążący. 

8. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na pisemne wezwanie 

Zamawiającego, które zostanie przesłane do Wykonawcy na 30 dni przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny obejmować będzie 

sprawdzenie usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. 

 

§ 16 

ODBIORY DOSTAW 

1. Wykonawca w zakresie realizacji dostaw zobowiązuje się dostarczyć na własny 

koszt i ryzyko całość przedmiotu dostawy.  

2. Dla każdego z dostarczonych w ramach dostawy urządzeń wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

w 2 egzemplarzach:  

a. odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną, 

b. dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu 

roku, jakie są zalecane przez producenta urządzenia w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi,  

c. indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek przez 

serwis producenta z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym 

unikalnym numerem danego urządzenia,  
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d. listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich 

interwencji serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy 

muszą być wliczone w koszty usług serwisowych. 

3. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub 

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do 

zasad postępowania jest wersja w języku polskim),  

4. W terminie 30 dni od dnia wezwania Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia wykazu materiałów eksploatacyjnych oraz 

zużywalnych dla każdego z dostarczonych Urządzeń w ramach realizacji Dostaw.  

5. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie możliwe 

dopiero po uruchomieniu całości przedmiotu Dostaw i sprawdzeniu poprawności 

jego działania oraz uzyskaniu ewentualnych zgód i pozwoleń. 

 

§ 17 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia oraz wybraną w trybie podstawowym ofertą 

Wykonawcy, będzie wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 

…………………….. zł netto (słownie: …………..………………………… zł 00/100)  

podatek VAT w kwocie ………………. zł (słownie: …………………… zł 00/100), tj. 

…………………..….. zł brutto (słownie: ………………..…………………. zł 00/100). 

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona 

zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu 

powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający przewiduje dokonanie dwóch płatności częściowych, w łącznej 

wysokości do 60% wartości brutto zadania oraz płatności końcowej w wysokości 

minimum 40% wartości brutto zamówienia.  

4. Warunkiem dokonania płatności częściowych jest przedstawienie kosztorysów 

powykonawczych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru określających stan 

zaawansowania prac nie mniejszy niż wysokość płatności częściowej oraz 

dokonanie odbiorów zaawansowania robót. 

5. Wynagrodzenie odpowiada świadczeniu Wykonawcy na najwyższym możliwym 

poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę nr ……………………………………………………….. 

Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się 

skuteczna z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy 

numer rachunku bankowego Wykonawcy. 

7. W okresie obowiązywania umowy kwota wynagrodzenia Wykonawcy może ulec 

zmianie w przypadku, gdy dojdzie do zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. 

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o ust. 5 powyżej możliwa jest tylko, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W takim 

przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie 

zmienianych przepisów o wartość całkowitego wzrostu udokumentowanych 

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę spowodowanych zmianą tych 

przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia musi być adekwatna do wzrostu 

kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę w wyniku zmiany wskaźników, 

o których mowa w ust. 5 pkt. a) – d). 

9. W razie konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do pierwotnego 

przedmiotu umowy określonego w § 1 (np.: zmiana technologii wykonania robót) 

zostaną one wykonane w ramach wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy 

na podstawie protokołu robót zamiennych po wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega, że za roboty zamienne wykonane bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. 

11. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 9 

niniejszej Umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, o którą zostanie 

pomniejszona wartość wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy, będzie 

następujący:  

a. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót i usług, nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu Umowy; 

b. w przypadku częściowego zaniechania danej pozycji proporcjonalnie do 

wielkości zaniechanych robót.  

12. Obliczenie wartości robót zaniechanych następować będzie na podstawie:  

a. dla robót ujętych w przedmiarze na podstawie w pierwszej kolejności cen 

jednostkowych robót z kosztorysu ofertowego, w drugiej kolejności na 

podstawie cen jednostkowych robót z kosztorysu inwestorskiego i obmiaru 

tych robót, 

b. dla robót nie ujętych w przedmiarze, na podstawie ilości robót określonych 

dodatkowym przedmiarem oraz kalkulacjami szczegółowych cen 

jednostkowych tych robót, ustalonych zgodnie z zasadami wynikającymi z 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
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obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, przy następujących założeniach wyjściowych do 

kosztorysowania:  

- nakłady rzeczowe zostaną ustalone na podstawie katalogów nakładów 

rzeczowych, - ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów z kosztami 

zakupu, sprzętu), wskaźnik kosztów pośrednich oraz zysku zostaną 

określone na podstawie ich wartości średnich krajowych za poprzedni 

kwartał podawanych w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach 

(Sekocenbud), a w przypadku braku takich danych – według analizy 

indywidualnej.  

13. Strony będą postępować analogicznie, jak w przypadkach określonych w ust. 9 i 

10 w przypadku, gdy zaniechanie robót będzie skutkiem wykonywania zamówienia 

dodatkowego lub zamówienia, o którym mowa w art. 455 ust. 2 Pzp. Do obliczenia 

wartości zamówień dodatkowych lub zamówień, o których mowa w art. 455 ust. 2 

Pzp ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 18 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający przewiduje kosztorysowe – obmiarowe (cena jednostkowa z 

kosztorysu ofertowego x obmiar) rozliczenie inwestycji.  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona 

zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu 

powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający przewiduje dokonanie dwóch płatności częściowych, w łącznej 

wysokości do 60% wartości brutto zadania oraz płatności końcowej w wysokości 

minimum 40% wartości brutto zamówienia. Pierwsza faktura może zostać 

wystawiona w 2023 r. 

4. Warunkiem dokonania płatności częściowych jest przedstawienie kosztorysów 

powykonawczych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru określających stan 

zaawansowania prac nie mniejszy niż wysokość płatności częściowej oraz 

dokonanie odbiorów zaawansowania robót. 

5. Rozliczenie robót dotyczyć będzie takiego zakresu wykonania, który został 

odebrany protokołami odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy. W 

przypadku braku wskazania numeru umowy faktura zostanie odesłana do 

Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie 

będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie. 

7. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi na podstawie podpisanego przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcę, 

ostatecznego protokołu odbioru końcowego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę 

decyzji pozwalającej na użytkowanie. Powyższy protokół wraz z przedłożoną 
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Zamawiającemu decyzją o pozwoleniu na użytkowanie będzie podstawą do 

wystawienia faktury końcowej.  

8. Warunkiem uiszczenia płatności będzie również przedłożenie oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o uzyskaniu całości należnego 

wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umów 

Wykonawcy z podwykonawcami oraz umów z dalszymi podwykonawcami.   

9. Faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę powinna odpowiadać odpowiednim 

przepisom prawa odnoszącym się do zasad jej wystawiania, zawierać numer 

niniejszej umowy oraz powinny być do niej załączone wymagane przez 

Zamawiającego w niniejszym paragrafie dokumenty. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP – ____________ REGON _______________. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP _______. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający jest uprawniony do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie 

podatników VAT a w razie braku takiego rachunku, do wstrzymania się z zapłatą 

do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego 

ujawnionego w wykazie VAT. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie 

obowiązków w zakresie zadań wystawiania faktur oraz ponosi negatywne 

konsekwencje w/w naruszeń. 

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca wystawi faktury na następujące dane: _____________________. 

15. Faktury wystawiane przez Wykonawcę wymagają, przed przesłaniem do 

Zamawiającego, sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawności przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

16. Faktury płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze  

w terminie 30 dni od daty złożenia faktury częściowej/końcowej w siedzibie 

Zamawiającego wraz z odpowiednimi załącznikami / i kompletem wymaganych 

dokumentów. 

17. Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę za media według wskazań 

zamontowanych przez Wykonawcę liczników po stawkach umownych zawartych w 

umowie Zamawiającego z dostawcami mediów. Wykonawca przeprowadzi 

rozliczenie tych kosztów z Podwykonawcami we własnym zakresie. 

 

§ 19 

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami pozwalającymi na realizację całości 

przedmiotu umowy. Cesja jakichkolwiek należności przysługujących Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego na mocy niniejszej umowy, jest dopuszczalna wyłącznie 
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po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej po 

przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu wierzytelności. 

 

§ 20 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

………… o wartości …………….. zł słownie: ………………………………. ../100 

złotych, co stanowi 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 

wad po stwierdzonych przy odbiorze jak i w okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy było płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

bezwarunkowo i nie zawierało zapisów o ograniczeniu odpowiedzialności oraz 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą 

mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia.  

6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady robót, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego  i zachowuje swoją ważność na czas określony w niniejszej 

umowie.  

9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy 

niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić 

nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni 

przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

10. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiającego będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty 

całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie lub zmiany formy zabezpieczenia na gotówkę i 

potrącenia z faktur Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
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11. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne o których mowa w ust.10  z 

tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu 

przez Wykonawcę  nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części 

zabezpieczenia, z zastrzeżeniem prawa do dokonywania ewentualnych potraceń 

 

§ 21 

RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu odbioru 

końcowego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność w stosunku do celu wynikającego z umowy lub jest obciążony prawem 

osoby trzeciej (rękojmia za wady). 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, opiera się na 

zasadach określonych w art. 638 Kodeksu cywilnego - z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego paragrafu.  

3. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym.  

4. Rękojmia za każdy element robót jest równa okresowi gwarancji, liczonemu od dnia 

podpisania przez strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń.  

5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie 

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 

uprawnień z tytułu rękojmi.  

6. Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia 

lub w wyjątkowych przypadkach, w terminie uzgodnionym między stronami 

określonym w protokole potwierdzającym także istnienie wady, ustalony sposób jej 

usunięcia oraz fakt dokonania oględzin, o których mowa w ust. 7, jeśli zostały 

przeprowadzone.  

7. W przypadku wad fizycznych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady 

fizycznej wyznaczy termin i miejsce oględzin.  

8. Usunięcie wady fizycznej powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 22 

GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:  

a.  …… - miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie wykonane przez 

Wykonawcę w ramach umowy roboty budowlane w tym na zastosowane 

materiały i zamontowane urządzenia  

b. gwarancji jakości producentów lub dostawców dla całości dostaw 

wykonanych w ramach przedmiotu umowy, przy czym gwarancja jakości nie 

może być krótsza niż 36 miesiące, 

 - licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, w stosunku do 

każdej z udzielonych w ramach umowy gwarancji jakości.  

2. Gwarancji nie podlegają: 
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a. wady lub usterki przedmiotu umowy powstałe na skutek zdarzeń określanych 

jako siła wyższa rozumiana jako wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

• na którą Strona nie ma wpływu oraz 

• której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności oraz  

• której, gdyby wystąpiła, strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć 

oraz  

• której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od 

Strony,  

b. obniżenie parametrów przedmiotu umowy, powstałe na skutek normalnego 

zużycia,  

c. wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone 

przez Zamawiającego,  

d. wady lub usterki przedmiotu umowy powstałe z winy użytkownika, w 

szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowania.  

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu umowy w 

okresie gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej 

usunięcia zgodnie z poniższymi zasadami: 

a. Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą 

elektroniczną Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po 

powzięciu wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub usterki. 

b. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone 

Roboty, chyba że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie 

tego w innym miejscu.  

c. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych 

wad lub usterek fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w ust. 4, 

chyba że:  

• Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub 

usterki ustalą inny termin usunięcia wady lub usterki,  

• ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich lub będą miały miejsce inne przypadki 

niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony według 

swojego wyboru do:  

- usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

- do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych 

kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki 

przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych 
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kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

- żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady 

lub usterki niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 

otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 

usterki oraz usunąć wadę lub usterkę w najwcześniejszym możliwym 

terminie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania 

zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki.  

4. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

a. nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi 

umowy utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 

usterki; 

b. nieodpłatną wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy na wolny od 

wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki; 

c. nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy, 

dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy wada lub usterka 

została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu 

przedmiotu Umowy o dłuższym okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki.  

- przy czym Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, 

chyba że z właściwości lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest 

możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z wyżej wymienionych 

świadczeń gwarancyjnych.  

5. Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą 

podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek 

albo dokona naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie 

na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania 

naprawy.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowoduje w związku z 

usuwaniem wady lub usterki.  

8. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, jakości nie wyłącza możliwości 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady.  

9. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

10. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub 

zamontowane urządzenia jest konieczność ich serwisowania, konserwacji, 

przeglądów to koszt serwisu, przeglądów i konserwacji przez cały okres gwarancji 

ponosi Wykonawca z wyłączeniem opłat za materiały eksploatacyjne.  
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§ 23 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJE 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej 

umowy, wykonywać będzie przez okres trwania gwarancji jakości dla robót 

budowlanych, przeglądy techniczne, przeglądy dotyczące poprawności działania, 

jak również konserwację przedmiotu robót budowlanych, jak również przeglądy oraz 

serwis urządzeń stanowiących przedmiot dostawy, zamontowanych przez 

Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.  

2. Przeglądy techniczne przedmiotu dostawy wykonywane będą na podstawie zaleceń 

producentów poszczególnych urządzeń.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z 

dokumentacją producenta i dokonywane są na koszt Wykonawcy.  

4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę 

harmonogramu przeglądów, podlegającego uprzedniemu zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością, 

według wytycznych określonych w niniejszej umowie.  

6. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe 

działanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem 

używania ich w sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta.  

7. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego 

przedstawiciela Zamawiającego.  

8. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie 

powodowały zakłóceń w pracy obiektów.  

9. W ramach przeglądu oraz serwisu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

wszelkie materiały, w tym materiały szybko zużywające się, niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz przeprowadzenia planowanych 

przeglądów i remontów przy czym koszt tych materiałów będzie ponoszony przez 

Zamawiającego.  

10. Wykonane każdorazowo przeglądy i serwis, potwierdzane będą protokołem 

wykonania usługi serwisowej sporządzonym przez upoważnionego pracownika 

Wykonawcy, bezpośrednio po dokonaniu czynności i podpisanym bez zastrzeżeń 

przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  

11. Wykonawca każdorazowo potwierdzi e-mailem gotowość przeprowadzenia serwisu 

w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 4.  

12. W przypadku konieczności technicznej albo organizacyjnej, w szczególności gdy w 

toku wykonywania serwisu ujawnią się okoliczności wskazujące na istnienie lub/i 

zaistnienie w przyszłości realnej możliwości awarii urządzenia, Wykonawca 

sporządzi raport lub zamieści stosowne uwagi w protokole wykonania usługi 

serwisowej dla Zamawiającego, określając stan techniczny urządzenia oraz warunki 

jego pracy.  
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13. Raport zawierać będzie także wskazówki dla Zamawiającego, w celu 

niezwłocznego poinformowania gwaranta urządzenia oraz podjęcia czynności 

zmierzających do zapewnienia warunków wpływających na bezawaryjność pracy 

urządzenia lub/i wykonania naprawy albo wymiany uszkodzonych części lub 

podzespołów urządzenia.  

14. Przeglądy oraz serwis nie obejmują materiałów eksploatacyjnych, które należy 

wymienić w ramach bieżącej konserwacji. Nie dotyczy to materiałów 

udostępnianych wyłącznie przez dostawcę urządzenia.  

15. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy warunki wykonywania obsługi 

serwisowej w miejscu zainstalowania urządzenia oraz zgodne z wymogami bhp i 

ppoż.  

16. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność 

Zamawiającego. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie 

zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiającego i 

przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami 

w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 24 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z 

następujących tytułów: 

a. za przekroczenie każdego z terminów w wykonaniu przedmiotu umowy 

względem terminów określonych w § 3 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia brutto, określonego w § 17 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 

powstałej z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę odrębnie dla 

każdego z terminów, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 

b. za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robót lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust 1, za każdy dzień zwłoki 

powstałej z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę , liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia 

faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; 

c. w przypadku braku zgłoszenia podwykonawcy realizującego część 

zamówienia objętego umową oraz zmiany podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5 000,00 zł za każde takie naruszenie; 

d. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 % 

nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 
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dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę; 

e. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

bądź dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany oraz nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł, za każdy nieprzedstawiony projekt, 

oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy;  

f. za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą realizować 

zamówienie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy – w wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia 

przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób realizujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – osobno 

za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie i 

dotyczyć tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby może być 

ona nałożona wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym; 

g. za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z 

winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 17 ust. 1 umowy; 

h. za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nieważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 17 ust. 1 umowy; 

i. za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nieważności 

ubezpieczenia OC Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 17 ust. 1 umowy; 

j. za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie 

(innych niż wymienione powyżej) po dwukrotnym pisemnym bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

określonej przez Zamawiającego do 5% wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 17 ust. 1 umowy, za każde naruszenie, uchybienie lub 

zaniechanie, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z winy 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w § 17 ust. 1 umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

określonego w § 17 ust 1 umowy brutto. 
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4. Wykonawca w przypadku nałożenia na Zamawiającego kary przez organy lub 

instytucje uprawnione do kontroli w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz 

nałożenia na Zamawiającego kary finansowej z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, zobowiązuje się do jej zapłaty. Kara ta może zostać w całości 

potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia 

uchybień stanowiących podstawę nałożenia kary. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do 

pełnej wysokości poniesionej szkody. 

6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności 

Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

 

§ 25 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy  

w szczególności: 

a. popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę, za które to przestępstwo 

wobec Wykonawcy orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

powszechnego, środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej skutkujący niemożnością zrealizowania 

przedmiotu umowy; 

b. utraty przez Wykonawcę uprawnień, kwalifikacji, decyzji lub pozwoleń, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

c. działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego; 

d. zostanie zgłoszona likwidacja, upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 

lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie; 

e. Wykonawca nie rozpoczął, porzucił lub nieterminowo realizuje przedmiot 

umowy, lub gdy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do 

uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi w 

ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 

do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że brak terminowej 

realizacji umowy nie nastąpił z winy Wykonawcy; 

f. Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do 

realizacji umowy zgodnie z jej wymogami; 

g. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale osób pełniących funkcje 

kierownicze nieposiadających wymaganych prawem uprawnień; 

h. Wykonawca wykonuje roboty objęte przedmiotem umowy w sposób 

nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie 



Załącznik nr 8 do SWZ 

 

40 
 

z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego 

do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania; 

i. Wykonawca podzleci wykonanie robót lub ich części podwykonawcy bez 

uzyskania zgody Zamawiającego; 

j. Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich 

zapłat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę 

większą niż 15% wartości niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca mimo zastrzeżeń Zamawiającego dokonanych na 

piśmie wykonuje roboty w sposób wadliwy albo niezgodnie z dokumentacją 

projektową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania robót 

i wyznaczyć mu w tym celu 14-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie 

powyższego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w 

zakresie robót jeszcze nie wykonanych i powierzyć poprawienie wad lub dalsze 

wykonanie robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Ustawowe odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zmawiającego 

albo Wykonawcę tylko w zakresie robót jeszcze nie zrealizowanych.  

4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Z umownego prawa odstąpienia od umowy, na warunkach w niej wskazanych, 

można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia przez właściwą stronę informacji 

o zdarzeniu uzasadniającym to odstąpienie, z zastrzeżeniem, że z uprawienia tego 

można skorzystać do dnia stanowiącego termin wykonania umowy. Odstąpienie od 

umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a. w ciągu 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia/rozwiązania umowy; 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony winnej 

odstąpienia lub w przypadku braku winy na koszt obu Stron; 

c. Zapewni przekazanie terenu budowy w stanie umożliwiającym kontynuację 

robót przez innego wykonawcę; 

d. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z 

terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

7. W przypadku odmowy przez Wykonawcę uczestnictwa w czynnościach, o których 

mowa w niniejszym paragrafie oraz odmowy podpisania protokołu inwentaryzacji, 

Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sporządzają ten 

protokół bez udziału Wykonawcy. 
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8. W przypadku odstąpienia od umowy, w mocy pozostają postanowienia dotyczące 

rękojmi dla prac już wykonanych przed datą odstąpienia.   

 

§ 26 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Niezależnie od postanowień § 25: 

1) W sytuacji, gdy Zamawiający nie uzyska decyzji ZRID w terminie 90 dni od 

dnia podpisania umowy – umowa ulega rozwiązaniu; 

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, według stanu na dzień rozwiązania umowy. 

 

§ 27 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w okolicznościach 

wprost wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowo 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z 

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności takich zmian. 

3. Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych osób uprawnionych do ich 

reprezentacji nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany 

została skutecznie doręczona drugiej stronie na piśmie. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

a. zmiany osób wymienionych w § 6 umowy na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego 

na osoby o równoważnych uprawnieniach; 

b. zmiany dotyczące sposobu lub terminów, częstotliwości odbiorów, 

fakturowania jeżeli będą konieczne dla możliwości zapewnienia 

finansowania oraz właściwego rozliczenia umowy; 

c. zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia 

niezawinionych i niemożliwych do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnień 

wynikających z: 

• wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

• konieczności zapewnienia koordynacji robót z innymi wykonawcami w 

rejonie placu budowy; 

• wstrzymania robót w związku z koniecznością zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania obiektu potwierdzonego przez 

Zamawiającego; 
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• konieczności wprowadzenia istotnego lub nieistotnego odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę, powodujących wydłużenie terminu realizacji 

robót; 

• działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, sytuacja związana z 

ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19), mające 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

• wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich 

jak: upadłość (lub niemożność realizowania z innego ważnego powodu) 

kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było 

przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej 

staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla 

zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w 

krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub dostawcy; 

• jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót 

zamiennych, dodatkowych w wyniku których konieczne będzie 

wydłużenie realizacji Przedmiotu Umowy. 

• zmian obowiązującego prawa mającego wpływ na termin realizacji 

robót; 

• konieczności zawarcia aneksu zwiększającego lub zmniejszającego 

zakres rzeczowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w 

dokumentacji budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających 

wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego 

na zmianę. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, 

wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego; 

d. zmiany technologii wykonania robót lub aktualizacji rozwiązań projektowych, 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, w następujących przypadkach: 

• pojawienia się na rynku, niedostępnych w chwili składania oferty przez 

Wykonawcę, materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych 

od wskazanych w dokumentacji projektowej, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót, pod warunkiem że strona która 

występuje z uzasadnionym wnioskiem przedłoży drugiej szczegółowy 

kosztorys uwzgledniający w/w okoliczności wraz z wyliczeniem różnicy 

w cenie w stosunku do ceny oferty na podstawie której zawarto z 

Wykonawcą Umowę; 

• pojawieniem się na rynku, niedostępnej w chwili składania oferty przez 

Wykonawcę, nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w 

dokumentacji projektowej, pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji 
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inwestycji, kosztów wykonywanych prac oraz kosztów późniejszej 

eksploatacji obiektu, pod warunkiem że strona która występuje z 

uzasadnionym wnioskiem przedłoży drugiej szczegółowy kosztorys 

uwzgledniający w/w okoliczności wraz z wyliczeniem różnicy w cenie w 

stosunku do ceny oferty na podstawie której zawarto z Wykonawcą 

Umowę; 

• wynikającą z okoliczności niezależnych od stron Umowy koniecznością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych w tej 

dokumentacji rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, pod warunkiem że strona która 

występuje z uzasadnionym wnioskiem przedłoży drugiej szczegółowy 

kosztorys uwzgledniający w/w okoliczności wraz z wyliczeniem różnicy 

w cenie w stosunku do ceny oferty na podstawie której zawarto z 

Wykonawcą Umowę; 

• koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w 

dokumentacji przetargowej ze względu na zmiany powszechnie 

obowiązującego prawa; 

• niezależna od Wykonawcy, niedostępnością na rynku materiałów lub 

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowana np. 

zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów 

lub urządzeń przez ich producentów lub dystrybutorów, pod warunkiem 

że Wykonawca wraz z uzasadnionym wnioskiem o taką zamianę 

przedłoży Zamawiającemu szczegółowy kosztorys uwzgledniający w/w 

okoliczności wraz z wyliczeniem różnicy w cenie w stosunku do ceny 

oferty na podstawie której zawarto z Wykonawcą umowę. 

e. zmiany w przebiegu tras instalacyjnych po uzgodnieniu z projektantem i 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego; 

f. zmiany w wykonaniu robót spowodowane wystąpieniem istotnych błędów 

projektowych w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

dokonania zmian, poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub 

istotnie utrudnia realizację określonego zakresu robót lub zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu umowy, w tym mających wpływ na dotrzymanie 

terminu realizacji umowy – w takim przypadku zmianie ulegnie zakres 

rzeczowy umowy, termin realizacji o okres wynikający z czasu niezbędnego 

na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej, w tym 

uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne oraz 

wynagrodzenie, o którym mowa w § 17 ust. 1 o koszt koniecznych do 

wykonania robót w związku z wprowadzonymi zmianami; 
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g. zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, 

nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku 

wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do 

umowy; 

h. zmiana w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność jej wprowadzenia 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 

i. inne zmiany przewidziane w niniejszej umowie. 

5. W przypadku ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych 

Zamawiającemu na realizację przedmiotu umowy, ograniczeniu ulec może, bez 

żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio 

zakres rzeczowy przedmiotu umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 17 ust. 1 

oraz termin realizacji. Zamiar ograniczenia przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi 

Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia 

wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca 

wyrazi zgodę na zmianę, jeśli Zamawiający zapłaci Wykonawcy za materiały i 

urządzenia pod warunkiem, że są one niezbędne do należytego wykonania robót i 

zostały dostarczone na plac budowy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany 

jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie przedpłaty na poczet 

zakupu materiałów i urządzeń w celu przeniesienia prawa ich własności i/lub 

zapewnienia przeniesienia prawa własności i/lub zapewnienie dostarczenia ich na 

plac budowy. 

§ 28 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać 

się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części 

nienaruszona.  

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 

niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje 

zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to 

także ewentualnych luk w umowie. W przypadku braku dojścia do porozumienia, 

w miejsce nieważnych postanowień obowiązują odpowiednie przepisy prawa 

polskiego 

 

§ 29 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2019r. poz. 1781). 

2. Umowa realizowana będzie w taki sposób, aby nie wykluczać uczestnictwa przy jej 

realizacji osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 

2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 

2020r., poz. 1062 z 29.05.2020). 

3. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

jakichkolwiek uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy w 

szczególności, przelać na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy, ani też obciążyć takiej wierzytelności jakimkolwiek prawem osób trzecich, 

ani ustanowić na niej zastawu. 

4. W przypadku wątpliwości co do zakresu przedmiotu umowy, konieczności 

wprowadzenia zmian oraz każdej innej sytuacji mogącej wpłynąć na wartość, 

termin i jakość realizowanej umowy, każda ze Stron ma prawo wystąpić do drugiej 

Strony z informacją do inspektora nadzoru w sprawie dokonania ustaleń w ww. 

zakresie. Ustalenie musi mieć formę pisemną. Ustalenia można dokonać 

korespondencyjnie lub podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego. Strony 

zobowiązane są do wypracowania wspólnego stanowiska, a ustalenie może być 

podstawą do wprowadzania zmian do niniejszej umowy w zakresach określonych 

w niniejszej umowie oraz innych sytuacjach uzgodnionych między Stronami. 

5. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający ma prawo, 

o ile jest to prawnie i technicznie możliwie, do wyłączenia danego 

zakresu/aspektu/sprawy z umowy i zlecenia go innemu podmiotowi, w takiej 

sytuacji Strony będą postępować zgodnie z niniejszym punktem i § 17 ust. 10 i 11, 

w celu uregulowania zakresu/aspektu/sprawy i ustalenia wartości zakresu 

wyłączonego z umowy. 

6. Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną 

część. 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawa Budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych. 

8. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, w relacjach z Wykonawcą o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, Strony zobowiązują się do podjęcia mediacji lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym  przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

9. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie                     

właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd              

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

10. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 


