UMOWA nr INT........

zawartaw dniu .............. 2023r w Starogardzie Gdanskim, pomigdzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wéjt Gminy Starogard Gdanski

a.

- zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. ,p0z.1605 z pdzn. zm.) - zwanej w
dalszej tresci umowy ,,PZP”) na wykonanie zadania p.n.:

»Renowacja mogil wojennych polozonych w Lesie Szpegawskim”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje renowacje mogit wojennych potozonych na terenie lasu
Szpegawskiego w zakresie:

1) Renowacja 4 sztuk grobéw masowych o numerach: 15, 17, 18 i 27;
2) Opaski z kostki granitowej wokot remontowanych pomnikéw wymienionych w pkt 1

- co stanowi jednoczes$nie Cel niniejszej umowy.

3.

Opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja techniczna: plan sytuacyjny z zakresem
inwestycji, dokumentacja zdjeciowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz
przedmiary robot stanowiace zataczniki do SWZ, ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje:

— zakup, dostawg i wbudowanie materialow objetych zamowieniem,

— organizacj¢ i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze i
pomiarowe,

— organizacje ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajacg staty przejazd shuzbom lesnym
i zwiedzajgcym osobom,

— koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, ewentualnej odbudowy osnowy
geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie robot
budowlanych, wykonania tymczasowych przylaczy Ilub licznikow dla mediow
niezbednych do realizacji prac budowlanych, optat za pobor wody i energii na czas
prowadzenia robot,

— zawiadomienie Nadlesnictwa o planowanym terminie wejscia z robotami budowlanymi,

— zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,



utrzymanie ciaggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow
1 Smieci,

zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom jednostek sprawujacych funkcje
kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

zabezpieczenie istniejacych drzew przed uszkodzeniem ich w trakcie prowadzenia robot.
W przypadku uszkodzenia drzew —za zdarcie kory powodujace rany tyka lub drewna
Wykonawca zaptaci Wiascicielowi gruntu kar¢ umowng w wysokosci 150,00 zt netto za
kazde uszkodzone drzewo,

kompleksowg inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot,

odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sasiedztwie prowadzonych
robot, przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng i
wykonang inwentaryzacj¢ nanie$¢ na mape.

wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), zakres inwestycji
potwierdzi¢ powykonawczo na mapie zasadniczej,

po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1)

2)
3)

4)

5)

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowiazujacych
przepisow,

dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materialow lub urzadzen,

w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego w porozumieniu
z projektantem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy
bedzie konieczne wykonanie innych robot, czynnos$ci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca
wykona te roboty i czynno$ci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych

zobowigzan.

7. Dokumenty skladajgce si¢ na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupelniajgce si¢. W
przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako
czes¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia,

3) Dokumentacja techniczna (w tym STWiORB),

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkow Zamowienia (wraz z pytaniami
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Wykonawcow 1 odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
po podpisaniu umowy,

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot
UMowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg techniczng , Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot i Przedmiarami robdot. Dokumenty te stanowig integralng czgsé
Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajacymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robédt, petng odpowiedzialnos¢

za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistnieja,

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacj¢ zgodnie

z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary

za ewentualne naruszenie przepisoOw j/w ponosi Wykonawca,

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty,

dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania,

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkod komunikacyjnych,

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pisemnego informowania Zamawiajacego

o koniecznoséci wykonania robot dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o pracg pracownikoéw fizycznych — wykonujacych prace ogolnobudowlane (wykonywanie prac

ziemnych, roboty betonowe, roboty konstrukcyjne , roboty kamieniarskie, operatorzy sprzetu) ,

ktorych praca jest niezbedna do prawidtowego wykonania zamoéwienia w cze$ci dotyczacej

wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposob
okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikoéw, o ktérych mowa w pkt 7, w terminie 7

dni od podpisania umowy Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktorym mowa

w art.438 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy PZP o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob

zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia wraz ze wskazaniem czynno$ci jakie beda oni

wykonywac.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym w zgdaniu, krotszym niz 2 dni

robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z
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oryginatem kopie umoéw o pracg zawartych przez Wykonawce z Pracownikami i zaswiadczenie z
wiasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacenie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umdw o prace.

10) nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych z Pracownikami, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z pkt 9, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnos$ci przy wykonaniu zamowienia na podstawie
umowy o prace,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania osob wykonujacych czynno$ci przy wykonaniu
zamdwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy oraz
uchybienia okreslone w pkt 10, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie
przepisdéw 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢ (obowiazujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniana osob
wykonujacych czynno$ci przy wykonaniu zaméwienia na podstawie umowy o pracg) — za
kazda osobe niezatrudniong na umowe o pracg a wykonujaca pracg w rozumieniu ustawy
— Kodeks pracy,

b) potowy minimalnego wynagrodzenia — za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzkow
okreslonych w pkt 9 .

12) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce
innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego
o$wiadczenia o zatrudnieniu nowego pracownika majacego realizowaé przedmiot zamowienia.
Obowiazek ten Wykonaweca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

13) Materialy uzyte do realizacji rob6t powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom
wiasciwym dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

14) Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami,

15) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wilasny koszt,

16) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore
moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,

17) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkod¢ majatkowa lub osobowa, w tym za zniszczenie
lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin wykonania catego przedmiotu umowy i przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej: 15 grudzien 2023r.

Roboty zostang wykonane w dwodch etapach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

(zwany dalej Harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy, przy czym warto$¢ I etapu nie

moze by¢ mniejsza niz 50 % warto$ci umowy.



3. Zmiana Harmonogramu dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. Os$wiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany
Harmonogramu Zamawiajacy zobowiazany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w wniosku.
Brak o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany
Harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.

4. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob okreslony w ust. 3, przy
czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2).

5. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru oraz zlozeniem przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajacego o dokonanie komisyjnego odbioru robdt wraz z kompletem
dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas
odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczeg6lnionego w § 1 umowy strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokos$ci: brutto: ..............
(stownie..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: .......cceeeenees z
(stownie: ...l ztotych).

2. Podstawe do okreSlenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania tych kosztéw, a w
szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow trwajacego konfliktu zbrojnego
na terenie Ukrainy, trwajacej epidemii, wzrostu cen materiatow, paliw i energii oraz rosngcej inflacji
jak réowniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie
przyjmuja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z dokumentacji
technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
techniczng. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu na piSmie.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja techniczng bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego -
pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace. W przypadku koniecznoséci zaniechania Iub
niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

4. Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane faktura czgsciowa oraz fakturg koncowa, wedtug
zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z
czgsciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z uwzglednieniem zapisow
dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie robot z Wykonawcg odbywato si¢ bedzie zgodnie z Harmonogramem.

6. Podstawg kazdej ptatnosci czgsciowe] bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie
rob6t budowlanych o wartosciach zgodnych z Harmonogramem-oraz dostarczenia przez Wykonawce
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10.

11.

12.

1.

dla powyzszych robdt zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych robot musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym Harmonogramem, zatwierdzonym
przez Zamawiajacego, ktdry poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztéw realizacji
ujetych w zestawieniu.

Zamawiajacy przewiduje dwie platnosci, pierwsza w kwocie min. 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, ptatna po wykonaniu Etapu I przedmiotu umowy,
druga w kwocie pozostalego wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu Etapu II, tj. po
wykonaniu catego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotami odbioru cze$ciowego i
koncowego.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang faktura os$wiadczen
Podwykonawcow, o wywiazaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz
catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

Wykonawcy nie beda przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na oS$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czg§¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych

materiatow, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy,

zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdd na terenie
budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badafh laboratoryjnych, koszty
wszelkich przegladow, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty
wykonania wszelkich prob, badan, odbiorow i formalnosci urzedowych.
§6
Podwykonawstwo

W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub ustug.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury
Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10 dni przed planowanym
rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych, i jej zmian.



10.

11.
12.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z

projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okreslonym

W ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczeg6lnosci zastrzegaé spelnienie przez Podwykonawce wymagan

Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,

warunkow gwarancji i rgkojmi, wysokos$ci wynagrodzenia i terminéw platnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
uslugi zwiazane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tre$ci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdot podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla
potwierdzenia dokonanej zaplaty wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot
.
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wykonanych przez podwykonawcg, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji,

zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16, zamawiajacy

moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy os$wiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznosci przekroczy
pozostata do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia,

Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu

uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawienia Zamawiajagcemu oswiadczen

Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.12.

Dopuszcza sig, w miegjsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajagcemu gwarancji

bankowych, na kwote réwng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigca

roéznic¢ pomiedzy tg warto$cig a przekazanymi Zamawiajagcemu o§wiadczeniami, o ktérych mowa w

ust. 12, z terminem waznos$ci nie krétszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie.

Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego

o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.
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W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznoséci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajacemu przystugiwac
bedzie prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zajscia okoliczno$ci wskazanych
powyzej lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.
§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela ..... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany
jest do ich usunigcia W ciggu 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W
przypadku, kiedy z obiektywnych powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg
termin na usuniecie zgloszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robot w okresie migdzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na
jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym w okresie gwarancji
terminie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego wykonania robdt, zwigzanych z
usunigciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktorym
mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniadza,
pomniejszone o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej] mowa w
§11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiagzany jest do jego pokrycia poprzez zaptate w terminie
wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub
usterki a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.

§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze



1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan okreslonych w niniejszej
umowie.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

1.

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 2000 zt za kazdy taki przypadek,

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki w terminie o ktérym mowa w § 6 ust.2,

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy
dzien zwloki w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 — 10,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawca - w wysokosci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) zwloke w wykonaniu kazdego etapu przedmiotu umowy, okreslonego w zatwierdzonym
Harmonogramie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za dany etap , za kazdy dzien zwtoki, w
stosunku do terminu zakonczenia danego etapu,

6) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunigcie usterki,

7) za rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na

zasadach ogdlnych.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcemu

przyshluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czg¢éci w terminie 14 dni od

powzigcia wiedzy o zaj$ciu nastepujacych zdarzen:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majgtku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

3) Wykonaweca nie rozpoczat robdt w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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4)

5)

6)

7)

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa

w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastgpita na skutek decyzji

wla$ciwych organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest

prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umdéwionym terminie,

jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,

niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany

sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiazuje si¢ nalezycie z umowy,
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie odumowy nastepuje
W czgscel, ktorej zmiana dotyczy,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108PZP,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/8L/WE, z uwagi na to ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia. W takim wypadku wycena tych robot nastapi w oparciu o
kosztorys ofertowy wykonawcy zataczony do niniejszej umowy,

rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktoéra odstgpita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
nie zaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10
11



Odbior robot
1. Protokoél odbioru czesciowego.

1) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru,

2) Odbiodr czesciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czgéciowego,

3) Wykonawca, na dzien odbioru czgsciowego zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu
rozliczenie czeSciowe budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilo$¢ i warto$¢ brutto, oraz
czgsci wykonanych robot przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wartosé
zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego Harmonogramem,

4) Protokot odbioru czgéciowego sporzadzi Wykonawca i dorgezy Zamawiajacemu w  dniu
dokonania odbioru,
5) Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru,
6) Protokét odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajacemu do
uzytkowania wykonanej cze$ci przedmiotu umowy.
2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt, Wykonawca zawiadomi pisemnic Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy operat kolaudacyjny zawierajacy
nastgpujace dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza terenu budowy wraz z infrastruktura podziemna,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na
wbudowane materialy (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— protokoty odbioru od gestorow sieci(jesli dotyczy)

2) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
odbioru. Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

4) Catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgezy Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia,

to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, przy
czym nie dotyczy to wad nieistotnych 1 usterek. Wady takie zostang wskazane w protokole
odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7
dni. Przez wady nieistotne rozumie si¢ w szczegdlnosci wady, ktore nie uniemozliwiaja
korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusunigcia
wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego

Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy
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podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sagdowego lub dokona¢ naprawy we wilasnym

zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuni¢cia wady, w formie

pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu racjonalnie
poniesionych i udokumentowanych kosztow usuniecia wad wraz z odsetkami ustawowymi za
opoOznienie od daty ich poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie
pozbawia innych uprawnien, przewidzianych prawem lub niniejsza umowa,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego
elementu robdt w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego
zalacznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
UMowy.

Uprawnienia okres$lone w ust. 3 pkt.1 lit. b, przystuguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z

okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

Ostateczny protokol odbioru.

Po usunigciu wszystkich wad i1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do

sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokolow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac

odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wiazace dla wykonawcy.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci ............ zt stanowi 5% wartosci
umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci
w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
W nastgpujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu przez

Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciagu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakosci i regkojmi na przedmiot zamoéwienia.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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3.

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznos$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania art.
455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

4) przedhuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow wykonywania
robot zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badafh archeologicznych,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

6) przedhuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna
dla Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

9) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bgdzie
korzystna dla Zamawiajacego,

10) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,
niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen lub innych elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany o0s6b wykonawcy pelnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznoS$ci
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czgsci robot (roboty
zaniechane), na warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznos$ci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym

przypadku nie beda prowadzily do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) koniecznos$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

2) konieczno$cig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

3) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkoéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

4) zmiang obowiazujacych przepisoOw prawa,

5) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

6) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,
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7) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

8) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

9) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

10) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

11) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

12) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub jezeli
zmiana personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

13) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robdt lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi sie przypisaé Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

14) sitg wyzsza.
§13

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach:
dokumentacji technicznej, STWiOR, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie procedury
postgpowania o zamdwienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a
konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢ wykonane lub
zaniechane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski,
projektanta — o ile zachodzi taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotéw konieczno$ci Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania ww. robot lub rezygnowac¢ z wykonania robot zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz robot
dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz
robot dodatkowych nastapi w oparciu o te same sktadniki, co wycena robdt podstawowych, na
zasadach okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢  ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu = Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczna odbywac si¢
bedzie w oparciu o nastgpujgce zalozenia:
1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,
3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami,
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujgce zalozenia:
a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢
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ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S,
Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcg,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robdt w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt,

C) podstawg do okreSlenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w Kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna
Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreSlono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywolane w ust. 5 pkt
4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) 1

4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapi¢ tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien

publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz zalacznikow do Umowy:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
2. Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 2 do umowy.
3. Oferta wykonawcy.
4

. Dokumentacja techniczna.
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5. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
6. Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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