
 

PZDP.271.6.2024 

Załącznik nr 2 do SWZ 

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

1127W Stromiec - Siekluki" 

1. Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ? 

nie 

2. Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie dotyczy 

3. Nazwa projektu lub programu współfinansowanego z innych środków 

nie dotyczy 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec - Siekluki" na dwóch 

odcinkach drogi powiatowej: 

ODCINEK nr 1 

1.Opis stanu istniejącego 

Droga powiatowa nr 1127W relacji Stromiec – Siekluki na planowanym do przebudowy odcinku nr 1 ( ok. 1900m ) w miejscowości 

Kolonia Bobrek i Bobrek jest drogą przelotową o przekroju drogowo-ulicznym . Po stronie lewej bezpośrednio przy jezdni 

zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szerokości 1,50m. Po stronie prawej pobocze gruntowe i rów drogowy. 

Jezdnia drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0m. Całość odcinka przebiega wzdłuż obustronnej pełnej zabudowy. 

Odwodnienie drogi do istniejącego rowu drogowego z prawej strony, po stronie lewej znajduje się kilka studzienek ściekowych z 

podłączeniem do prawostronnego rowu.. z obustronnymi poboczami. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa, 

kanalizacji sanitarnej, teletechniczna i energetyczna. Na całym odcinku drogi znajdują się oświetleniowe słupy energetyczne. Na 

przedmiotowym odcinku droga powiatowa tworzy dwa skrzyżowania jednostronne po stronie prawej z utwardzoną drogą powiatową 

i po stronie lewej z utwardzoną drogą gminną. Droga na przedmiotowym odcinku w złym stanie technicznym. Chodnik z kostki z 

licznymi nierównościami, odcinkowo zapadnięty od strony obrzeża. Nawierzchnia jezdni nierówna z lokalnymi spękaniami i 

nierównościami, liczne zastoiska wody od strony chodnika. Pobocza nierówne na całości wymagające ścinki lub uzupełnienia. Rowy 

drogowe częściowo wymagające korekty liniowej i odmulenia, przepusty pod zjazdami o różnych średnicach i rzędnych 

posadowienia, wykonane z różnych materiałów. Oznakowanie pionowe różnych generacji, w różnym stanie technicznym. W 

załączniku graficznym zakresie dla odcinka nr 1 zaznaczono przebieg drogi do zaprojektowania. 

ODCINEK nr 2 

1.Opis stanu istniejącego 

Droga powiatowa nr 1127W relacji Stromiec – Siekluki na planowanym do przebudowy odcinku nr 2 ( ok. 240m ) w miejscowości 

Pągowiec jest drogą przelotową o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami drogowymi. Jezdnia drogi o 

nawierzchni bitumicznej szerokości 6,50m. w dobrym stanie technicznym. Całość odcinka przebiega wzdłuż pól uprawnych, odcinek 

nie jest zabudowany. Odwodnienie drogi do istniejących rowów drogowych. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć 

teletechniczna. Rowy drogowe częściowo wymagające odmulenia. W załączniku graficznym zakresie dla odcinka nr 2 zaznaczono 

przebieg drogi do zaprojektowania. 

2. Założenia do projektowania 

2.1. Dane do projektowania : 

ODCINEK nr 1 



2.1.1  W ramach przebudowy należy zaprojektować poszerzenie jezdni do szer. 5,50m, wyrównanie i wzmocnienie  istniejącej 

nawierzchni bitumicznej. Należy zaplanować przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika i zjazdów z kostki brukowej wraz ze 

wzmocnieniem (wymianą) istniejącej podbudowy. Należy zaplanować wymianę istniejącego pod koroną drogi przepustu o średnicy 

80cm. Na całym przedmiotowym odcinku należy przeanalizować istniejące odwodnienie i zaprojektować zmiany poprawiające jego 

funkcjonowanie. Należy zaprojektować nowe oznakowanie poziome i dokonać korekty istniejącego pionowego. Odwodnienie drogi 

należy zaprojektować w obrębie pasa drogowego. 

2.1.2 Odwodnienie drogi: 

1. w związku z istniejącym po stronie prawej rowem drogowym należy zaplanować odwodnienie z jego wykorzystaniem.  

- w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód w wyżej proponowany sposób należy zaproponować inne rozwiązania 

techniczne. 

ODCINEK nr 2 

2.1.1  W ramach przebudowy należy zaprojektować po stronie prawej chodnik dla pieszych zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni, 

oddzielony od  krawędzi jezdni krawężnikiem typu lekkiego ustawionym na ławie betonowej. Od zewnętrznej strony obrzeże 

betonowe o gr. 8cm ustawione na ławie betonowej. Planowana szerokość chodnika – minimalna zgodna z obowiązującymi 

przepisami. Nawierzchnia chodnika z szarej kostki brukowej, nawierzchnia zjazdów z grafitowej kostki brukowej. Odwodnienie drogi 

należy zaprojektować w obrębie pasa drogowego.  

2.1.2 Odwodnienie drogi: 

1. w związku z istniejącym po stronie prawej rowem drogowym należy zaplanować odwodnienie z jego wykorzystaniem.  

- w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód w wyżej proponowany sposób należy zaproponować inne rozwiązania 

techniczne. 

2.2 Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

2.3 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.4 Dokumentacja projektowa będzie podstawą do realizacji robót budowlanych. 

2.5 Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinny być opracowane wg 

zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno -użytkowego. Przedmiar robót powinien uwzględniać maksymalnie możliwe scalenie poszczególnych robót 

budowlanych. Na etapie wykonywania przedmiaru wymagane jest dokonanie uzgodnień z zamawiającym, co do formy, zakresu 

przedmiaru oraz sposobu scalenia pozycji przedmiarowych. 

2.6. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 

2.7 Operat wodnoprawny ( o ile konieczny) dla projektowanego odwodnienia wykonać zgodnie z art. 408 Ustawy z dnia 20 lipca 

2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625) oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. 

Operat wodnoprawny należy sporządzić w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument 

tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych 

przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych. Musi zawierać wszystkie 

niezbędne elementy określone ww. Ustawą oraz wydanymi na tej podstawie aktami wykonawczymi – jeżeli będzie niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.8 Decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów rolnych, przeznaczonych pod drogę – jeżeli będzie niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2.9 Dokumentacja projektowa powinna spełniać wszystkie wymogi potrzebne do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2.10 Opracowując projekt Wykonawca na bieżąco uzgadnia projekt, informuje o postępie prac Zamawiającego. Przed złożeniem 

przez Wykonawcę projektu w Starostwie Powiatowym należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 

3. Zakres opracowania. 



3.1. Komplet dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania 

pozwolenia na budowę, tj. 

• odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami; 

• zaktualizowana mapa do celów projektowych- wg potrzeb projektowania; 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja BIOZ; 

• przedmiar robót; 

• kosztorys inwestorski; 

• uzgodnienie projektu z administratorami sieci oraz zarządcami dróg 

• przed wykonaniem dokumentacji należy wskazać granice; 

• należy zaprojektować przebudowę lub zabezpieczenia urządzeń i sieci będących w kolizji z przedmiotową przebudową drogi. 

• zaświadczenie autorów projektu o przynależności do odpowiedniej Izby Zawodowej oraz oświadczenie projektanta o sporządzeniu 

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej; 

• wszelkie inne dokumenty jeżeli będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. wypis z rejestru gruntu, przeprowadzenie 

badań geologicznych, decyzja o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych zajętych pod drogę, 

UWAGA: 

Koszty pozyskania mapy (aktualnego podkładu sytuacyjno - wysokościowego do celów projektowych), uzgodnień (w tym ZUD), oraz 

innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

3.2. Dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 

4 Zasady realizacji nadzoru autorskiego 

4.1 W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (termin ważności 

pół roku) przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane, w okresie ważności dokumentacji projektowej, każdorazowego 

stawienia się na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie inwestora. Szacuje się max 10 wizyt na budowie w ramach całej 

umowy. 

4.2 Zgodnie z zapisami prawa budowlanego Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów 

we wszystkich branżach, 

4.3 Nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia robót budowlanych, na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub 

inspektora nadzoru, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane na 3 dni robocze przed terminem spotkania na 

budowie. 

4.4 Nadzór autorski obejmuje wykonanie czynności, o których mowa poniżej, a w szczególności: 

1) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy, inspektora nadzoru lub, 

2) akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian technologicznych, 

3) podejmowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna), 

4) udział w naradach , po wcześniejszym wezwaniu przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, 

5) wszystkie przejazdy i pobyty na budowie lub poza nią konieczne do załatwienia wszystkich spraw związanych z pełnieniem 

nadzoru autorskiego, 

6) aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub zmianę trasy wynikającą z innych 

względów (technicznych lub formalnych), 

7) podjęcie czynności nadzoru autorskiego, winno każdorazowo nastąpić maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Zamawiającego możliwe jest wydłużenie terminu 



4.5 Opracowania wynikające z poprawiania błędów i uzupełnienia o oczywiste braki w dokumentacji wykonawczej, stanowiącej 

podstawę do realizacji robót, a których brak stwierdzono w trakcie realizacji robót, Wykonawca wykona nieodpłatnie. 

Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy: Nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące oddziaływania na środowisko oraz zastosowanie określonych środków zarządzania środowiskiem w trakcie 

realizacji zamówienia: 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna zawierać wymagania jakie powinien spełnić wykonawca podczas 

prowadzenia robót biorąc pod uwagę zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska  

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych: 

Docelowo przebudowa nawierzchni jezdni poprawi komfort poruszania się osób niepełnosprawnych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: niniejszy załącznik do SWZ oraz projekt umowy. 

3. Wymagania dodatkowe dotyczące zatrudnienia: 

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

tak/nie 

2) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

tak/nie 

3) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

tak/nie 

4) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego 

tak/nie 

5) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

 tak/nie 

6) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

tak/nie 

UWAGA: Pozostałe informacje oraz warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący 

załącznik nr 1 do SWZ. 


