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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający  

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

 
2. Nazwa  zamówienia 

 „ Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 70 w Gdańsku ul. VII Dwór 7 do 
obowiązujących przepisów sanitarnych ” 
 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest remont zapleczy sanitarnych w przyziemiu i na wysokim parterze w 
budynku Szkoły Podstawowej nr 70 w Gdańsku ul. VII Dwór 7.  

W ramach zadania przewiduje się prace remontowe w pomieszczeniach zaplecza szatniowo- 
-sanitarnego z ciągami komunikacyjnymi w tym :  
- w  poziomie wysokiego parteru                -   95,48 m2 
- w poziomie przyziemia    - 327,46 m2  
R A Z E M powierzchnia objęta remontem  - 422,94 m2   
W ramach zamówienia przewiduje się ogólnobudowlany i instalacyjny remont pomieszczeń 
zgodnie z dokumentacją projektową.  

3.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:: 

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
2. Roboty budowlane i odtworzeniowe 
3. Roboty sanitarne i wentylacyjne   
4. Roboty elektryczne  
5. Roboty towarzyszące. 
 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca 
wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 
3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia  określony jest w dokumentacji  projektowej 
sporządzonej przez: Pracownię Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek,  
ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz. 
 
Nazwa dokumentacji : „ Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego Szkoły Podstawowej nr 70 w 
Gdańsku  ul. VII Dwór 7 ”   data opracowania 17.02.2021.  
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Dokumentacja stanowi załączniki do OPZ w tym : 
 
Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje Projekt budowlany 
 
Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty techniczne : 
PT branża architektura, konstrukcja 
PT branża sanitarna 
PT branża elektryczna  
 
Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze: 
PW branża architektura, konstrukcja   
PW branża sanitarna 
PW branża elektryczna  

Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje przedmiary robót: 

Branża architektura, konstrukcja  
Branża sanitarna  
Branża elektryczna 

Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje dwa  pisma Zamawiającego w trakcie pierwszej procedury 
przetargowej w zakresie wyjaśnień i uzupełnień  dokumentacji – pismo z dnia 19.07.2021 oraz 
pismo z dnia  20.07 2021 r.  

3.3. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. Wykonawca może dokonać  w trybie 
określonym w art. 284 ustawy. 

 
 UWAGA 

1. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do OPZ-u pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 
obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności przypadku, 
gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych  przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań 
równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późniejszymi 
zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 
rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy 
wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 
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techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także 
wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót. 

3. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji. Roboty 
takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
4. Warunki prowadzenia robót: 
 
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 
 dokumentacji projektowej , 
 uzgodnieniach z użytkownikami obiektu, 
 innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
 decyzjach administracyjnych - prace będą prowadzone na podstawie zgłoszenia robót. 

Uwaga : Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  
decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

4.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce szkolnej. Ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie 
szkoły muszą być ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) oraz Inspektorem 
Nadzoru. Roboty musza być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
higieny  i ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. 

 Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 
placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, 
dzieci i osób postronnych).  

 W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z 
Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.  

 Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy 
szacowaniu kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być 
realizowane poza godzinami i dniami funkcjonowania szkoły. Organizację placu budowy, 
w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem.  

 Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty 
związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 
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4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 
a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 
b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 
c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 
 
4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 
4.5. Przed podpisaniem umowy na realizację  robót Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.  
 
4.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję szkoły i zaakceptowanego przez wiodącego 
Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego 
załącznik do SWZ.  Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność 
prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, 
ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 
środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 
Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 
prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających 
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji 
robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 
dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w harmonogramie lub jego 
aktualizacji możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną.  

 
4.7.  Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową.  

Wykonawca we własnym zakresie: 
-  zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania   
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 
potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  

Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.8.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia  
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania 
d) prace w dni wolne i po godzinach pracy szkoły 

 
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 
4.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
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prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji 
jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 
osób trzecich. 

 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 
4.10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia, 
a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane 
okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania. 

 
4.11. Wykonawca zobowiązany jest : 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zmówieniem 

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 
budowy i dostaw materiałów i sprzętu 

 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i Inspektorem 
Nadzoru 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie 
 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają 

uczniowie i pracownicy szkoły w  sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu z 
budowy 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych 
w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem i 
Inspektorem Nadzoru 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  
oznakowaniem 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi  

zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu 
pierwotnego 

 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w rejonie placu 
budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

 stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 
zapylenia, hałasu  oraz drgań, 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
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w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
4.12. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

 Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu. 

 
4.13. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
4.14. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 
4.15. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W 
razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć 
roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 
niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych 
odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
4.16.  

 

W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
odbiorową (w wersji papierowej w 3 egz. i elektronicznej na płycie CD z wersją zamkniętą do edycji 
w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegółowym jej wykazem), która w przypadku konieczności 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie albo w przypadku konieczności zawiadomienia właściwego 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – umożliwi uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie albo odpowiednio zawiadomienie o zakończeniu budowy. Dokumentacja odbiorowa 
powinna zawierać w szczególności poniższe elementy, o ile dotyczą one Przedmiotu Umowy: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 
danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z 
tabelą elementów scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 
projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i 
projektanta, 

h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 
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orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 
budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów, w 
tym pozytywne wyniki z badań i pomiarów elektrycznych, w tym natężenia 
oświetlenia i ochrony od porażeń podpisane przez osoby uprawnione (świadectwa 
kwalifikacyjne SEP E i D), pozytywne wyniki z prób funkcjonalnych i sprawdzeń 
pomontażowych wykonanych instalacji 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 
uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: 
pomiary elektryczne itp.) 

 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

UWAGA! Dokumentacja powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej 
zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy (w przypadku projektów EU, właściwy Logotyp), 
Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane 
zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże: 

 

Lp.  Nazwa Dokumentu 
1 Spis treści 
1.1 Spis treści zawartości dokumentacji odbiorowej 
1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 
1.3 Spis materiałów wbudowanych 
2 Protokół wprowadzenia na budowę  
3 Umowa wraz z aneksami  
4 Zakres rzeczowy z podziałem na ulice i  branże w rozbiciu na poszczególne elementy 

przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, chodników, zatok 
postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów 
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego, 

5 Wskazanie użytkownika 
6 Pozwolenie na Budowę / ZRID/ Zgłoszenie robót 
7 Dziennik Budowy 
8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta  

(właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 
9.1 Oświadczenie Geodety, jeśli dotyczy 
9.2 Zarejestrowana mapa , jeśli dotyczy 
9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy, jeśli dotyczy 
10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez 

Inspektora, Kierownika Budowy i Projektanta 
11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 
11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to 

protokół przekazania artefaktów 
12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 
12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy 
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12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy 
12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 
12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 
12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 
12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 
12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 
12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 
12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 
12.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 
12.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.13 Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy 
12.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy 
12.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy 
12.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli dotyczy 
12.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 
13 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ oraz świadectwo charakterystyki 

energetycznej budynku – 3 egz. wraz ze zgodną wersja na nośniku CD (jeśli dotyczy) 
 

14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, 
certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  

14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów 
budowlanych 

14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  
15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umową + OPZ 
16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była 

zawarta). 
17 Karta gwarancyjna 
18 Wersja cyfrowa na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy) 

 
 
4.17. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

na 7 dni przed odbiorem końcowym. 

 
4.18. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza budowy, 

zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na prowadzoną działalność szkoły 
związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć dydaktycznych i przeprowadzaniem 
egzaminów  maturalnych, 

 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 
dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 
 -  Ustawą - Prawo budowlane art.21a, 
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 
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 bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli 
obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
   przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu 

oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły. 
   zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 
 

4.19. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 
do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i 
Zamawiającym. 

           Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu 
przez nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym  

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 

           W ofercie należy przewidzieć ceny osprzętu i materiałów wykończeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakości, które umożliwią Użytkownikowi i Zamawiającemu szeroki 
wybór przed ich zakupem. 

           Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga również 
wyprzedzających uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

 
4.20. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, 
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 
dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 
lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 
4.21. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

 
 
 


