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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST - 00

WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacg podstawe sporzadzenia szczegodtowej
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robot.

Przy sporzadzaniu szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualni¢ przepisy zawarte w
wykorzystywanej niniejszej ogolnej specyfikacji techniczne;j.
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OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegblowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakosci
bhp. - bezpieczenstwo 1 higiena pracy
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla zadania :
»Wykonanie projektu odmulenia stawu nr II, III, IV w Parku Solackim” na terenie Poznania.
Niniejsza dokumentacje¢ techniczna dla przedmiotowego zadania opracowano na zlecenie Miasta
Poznania i Wydzialu Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania, na podstawie umowy nr: Nr
KSr - 1X.272.9.2024 z dnia 07.03.2024 r.

Numer kodu CPV : 45240000-1 ,,Budowa obiektow inzynierii wodnej”

Inwestorem inwestycji jest :Miasto Poznan
Adres: 61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17
Koordynatorem prac projektowych oraz cato$ci robot wykonawczych zwigzanych z powyzsza
inwestycja jest : Wydzial Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania.
Adres Wydziatu : 61-655 Poznan, ul. Gronowa 22A

Administratorem terenéw Parku Sotackiego jest : Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
Adres :60-194 Poznan, ul. Strzegomska 3
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowych specyfikaciji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych przedmiotowa inwestycja polegajaca na odmuleniu i renowacji stawu nr II 1l i IV w Parku
Sotackim, wykonaniu i demontazu tymczasowego deponatora urobku -osadéw w czaszy stawu nr IV drég i
dojazdowych oraz wszelkich prac towarzyszacych i remontowych na terenie Parku. Obj¢tym inwestycja

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robo6t objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng niezbednych do wykonania :

PROJEKTU ODMULENIA STAWU NR I, H1'i IV w Parku Sotackim

- SST-01. Roboty odmuleniowe przygotowawcze i towarzyszace dotyczg :

przewidywanego projektem zakresu rob6t niezbednych do wykonania w ramach przedmiotowego
zadania tj. odmulenia stawu nr Il 1l i IV w Parku Salackim, oraz robét towarzyszacych i
uzupelniajacych na obiektach i obrzezach stawow.

Odmulenie stawu nr 11, 111'i 1V zaprojektowane do wykonania w roku 2024
na lacznej powierzchni czaszy stawow ok. 0,88 ha w tym :

stawa nr II: F2=0,56 ha obj. V namulu = 1565 m3

stawu nr 111 : F3=0,20 ha - obj. V namulu = 950 m3

stawu nr 1V : F4=0,12 ha - obj. V namulu = 510 m3

Laczna obje¢tos¢ namuléw przewidywana do wydobycia ze stawu nr II IIT i IV po ich odsaczeniu w
dostosowanym do tego celu dnie i czaszy stawu nr 1V, wyniesie Vn = 3025,0 m3

Poza zakresem podstawowych prac tj. odmulenia i oczyszczenia dna i czaszy stawow) w uzgodnieniu
z Zarzadem Zieleni Miejskiej oraz Wydzialem Klimatu i Srodowiska UMP przewidziano réwniez
takie prace i roboty jak:

- wykonanie trwale umocnionej nawierzchni drogi technologicznej - gruntowo - trawiastej na trasie
dojazdu do stawu nr 4, w celu stworzenia warunkéw technicznych i terenowych dla cyklicznego
oczyszczalnia i odmulania czaszy stawu nr 4 — jako podstawowego elementu buforowego
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zatrzymujacego wieksza cze$¢ namuléow i osadow doplywajacych korytem Bogdanki do Stawéw
Solackich ponizej ul. Niestachowskiej

- uzupehienie ubytkow oraz wymiana poszczegdélnych typow i elementéw uszkodzonych umocnien
na brzegach i skarpach stawu jak plotki faszynowe, palisady drewniane i faszynowe

- prace porzadkowe w czaszy stawow np. usuwanie zanieczyszczen, Smieci
powalonych pni, galezi etc.

- prace wykonczeniowe i porzadkowe na brzegach stawow, renowacja zieleni trawnikéw, nawierzchni
Sciezek itd. uszkodzonych w trakcie rob6t prowadzonych w czaszy i na obrzezach stawéw objetych
zadaniem odmulania

Wszystkie wymienione roboty i prace zostang wykonane réwnolegle w trakcie lub po zakonczeniu
wykonywania zasadniczego etapu robot zwigzanych z renowacja i odmuleniem dna stawu przy
wykorzystaniu ew. okresow minimalnie obnizonego zwierciadta wody w stawach objetych odmulaniem

Wszystkie prace (w tym renowacja uszkodzonej zieleni) na terenie Parku Sotackiego nalezy wykona¢ wg
uwag 1 wskazowek oraz w uzgodnieniu z przedstawicielami Zarzadu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg-sktada si¢ w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowlane).

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza -sktada si¢ z dokumentacji z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

1.4.5. Geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na:

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego)

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji
geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperow)

d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

€. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podloza oraz odksztatcen

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych Iub elementow
ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych -zesp6t czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnos$ci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robot-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.8. Inspektor Nadzoru inwestorskiego osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robét , bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.9. Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Obmiar robot-pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Odbior czesciowy (robot budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych , a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem
cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obicktu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

1.4.13. Odbior gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.14. Przedmiar robdt-zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem Iub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.21. Wspolny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.23. Refulacja — poglebienie lub odmulenie dna rzeki lub zbiornika wodnego, polegajace na

zasysaniu, a nastgpnie tloczeniu rozwodnionego i rozdrobnionego urobku (pulpy) z dna zbiornika
rurociggiem odprowadzajacym z miejsca poboru przy pomocy pompy ssaco — tloczacej oraz rurociggdéw
refulacyjnych na powierzchni wody, a nast¢pnie na ladzie do miejsca sktadowania.

1.4.24. Deponator — miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego urobku z odmulania - osadu
dennego ( staw nr IV po spuszczeniu wody)

(pulpy mulowej) w celu jego odsaczenia, dla osiagnigcia wymaganego uwilgotnienia i konsystencji
plastycznej na bardziej zwarta, co ma umozliwi¢ dalsze przetransportowanie i wbudowanie urobku na
wskazane miejsce docelowe.

1.4.25. Zagospodarowanie terenu osadami pobranymi ze stawow — czynno$ci majgce na celu
zagospodarowanie nieuzytkow Iub wskazanych terenéw lesnych, polegajace na zasypania zanizen
terenowych o glebokosci ponad 1,0m i ich obsianiu trawg, lub rozécieleniu namuléw na powierzchni
nieuzytku warstwa 25-35cm, a nastgpnie przeoraniu, wyrownaniu oraz obsianiu mieszanka traw.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzednych punktéw gtownych oraz reperéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Na ptycie CD.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu stawow i deponatora
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu stawu Il 11 i IV i dostepu do tras i drog
technologicznych placow roboczych , etc. w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska oraz zabytkowych terenéw Parku w czasie wykonywania robot

UWAGA: Park Sotacki to teren podlegajacy ochronie i opiece Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw, w Poznaniu a prace renowacyjne i odmuleniowe w obrebie stawow w zaden sposob nie moga
naruszaé¢ utworzonych tam zespolow zabytkowych.

Utworzono tam 2 zespoty zabytkowe:

- nrrejestru A244, Uktad Urbanistyczny Sotacza, wpisany do rejestru 1983-01-19
- nrrejestru  A239, Zespoty urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic miasta,
wpisany do rejestru 1982-10-06

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego
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Wszelkie prowadzone prace i roboty renowacyjne oraz odmuleniowe na terenie Parku Sotackiego oraz
doliny Str. Bogdanka muszg by¢ zgodne z przepisami i wymogami Prawa Ochrony Srodowiska, a w
szezegolnosci z wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN 1SO 14001 : 2005 oraz: Ustawy o Odpadach,
Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego

Wszelkie prowadzone prace i roboty renowacyjne, odmuleniowe, refulacyjne oraz konserwacyjne w obrebie
stawow wymagajq nadzoru herpetologa oraz ichtiologa w trakcie catego czasu prowadzenia robot

Wydobyty urobek z dna stawow sklasyfikowany jest zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1923) jako odpad o kodzie 17 05 06
(urobek z poglebienia)

» Projektowane zagospodarowanie urobku uzyskanego z odmulenia zbiornika

Zgodnie z ustaleniami i zaleceniami INWESTORA wybor miejsca sktadowania i zagospodarowania
wydobytych osadow dennych (namuly)oraz jego udokumentowanie powinno byé zgodne z przepisami.
Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego
» Czynnosci te nalezq do Wykonawcy robot renowacyjnych i odmuleniowych
* Wybrane przez wykonawce miejsce ztozenia osadow nalezy udokumentowac oraz wskazaé Inspektorowi
nadzoru i Inwestorowi, w celu umozliwienia kontroli sposobu oraz zakresu i prawidtowosci ich sktadowania
i zagospodarowania

Ww. odpad nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami to jest :
1. przekazaé do zagospodarowania i przetworzenia na S.0.K. w Suchym Lesie lub alternatywnie:
2. przekazaé do przedsigbiorcy posiadajgcego stosowne zezwolenie na przetworzenie ww. odpadu
3. przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bedgcej przedsigbiorcq do wykorzystania na
potrzeby wlasne do utwardzenia powierzchni, Z zachowaniem stosownych przepiséw prawa wodnego i prawa
budowlanego.

UWAGA :
Dopuszczalna max ilosé odpadow do przyjecia t0: 0,2 Mg na 1m? utwardzanej powierzchni (zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajoéw odpadow, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedqce przedsiebiorcami mogq poddac odzyskowi na potrzeby
wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r. poz. 93).
5. Przekazaé do wykorzystania w ramach rekultywacji i zamkniecia wyrobiska Zwiru i piasku

W okresie wykonywania robot na terenie Parku Solackiego Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren stawOw oraz tereny przylegle wraz z odpowiednim zabezpieczeniem pni i koron
wszelkich drzew oraz krzewow, w sposob zgodny z ustaleniami i zaleceniami z ZZM w Poznaniu w tym
zgodnie z opracowanie : ,STANDARD OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM”

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ takich niezbednych elementéw prowadzonej inwestycji jak : deponator osadu, rurociggi
refulacyjne, bazy i warsztaty, magazyny, sktadowiska (np. galezi, dragowiny i karpiny lub materiatow
pochodzacych z oczyszczania dna stawu) drog dojazdowych i technologicznych z uwzglednieniem
specyfiki zabytkowych terenow Parku Sotackiego

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych smarami, cieczami, pylami lub innymi substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwosciag powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Na terenie Parku Solackiego Wykonawca robét uzywac bedzie transportu o tonazu maks. 5-6Mg,
A jedynie w rejonie deponatora osadow, sporadycznie sprzetu o tonazu do maks. 8 Mg.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz oraz administratora ternu (Zarzad Zieleni
Miejskiej) co transportu na terenie inwestycji oraz przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie

terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace na terenie Parku Sotackiego, na brzegach oraz w obrgbie odmulanych Stawéw Sotackich
nalezy prowadzi¢ bez stosowania cigzkiego sprzetu budowlanego i transportowego.
Trasy drog transportowych i ciggdéw ekologicznych nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenow.
Uszkodzone drogi i §ciezki nalezy po wykonaniu inwestycji naprawi¢ i uzupehic¢ ich nawierzchnie.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Zwanego
»planem bioz”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez
projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

7

OPRACOWANIE: mgr inz. Krzysztof Paszczak



»PROJEKT ODMULENIA STAWU NR 11, HTi IV
NA TERENIE PARKU SOLACKIEGO w POZNANIU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz.1650).

Ze wzgledu na specyfike i miejsce wykonywania prac odmuleniowych — roboty ziemne i
refulacyjne bezposrednio w czaszy zbiornikéw i koryta cieku w trakcie wykonawstwa nalezy zwrocié
szczeg6lng uwage na zagrozenia utraty zdrowia lub zycia zwigzane z nastg¢pujacymi robotami :

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot w sasiedztwie oraz bezposrednio w czaszy zbiornika —
stawu stale wypelnionego woda ( ryzyko utonigcia ).

- zagrozenie utraty zdrowia oraz utonigcia podczas wykonywania prac podwodnych majacych na celu
oczyszczenie dna stawu przez zespot nurkow

- zagrozenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasiggu maszyn budowlanych w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych i odwodnieniowych - takich jak refulery ( koparki, spycharki,
walce, itp.)

- zagrozenie utraty zdrowia podczas prowadzenia robot zwigzanych z karczunkiem i usuwaniem drzew

Z terenu inwestycji
- zagrozenie dla zdrowia i Zycia o0sob postronnych, spowodowane brakiem lub nieprawidlowym

oznakowania i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia rob6t budowlanych wokot stawu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatoéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéow do robot.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materiatdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane i zastosowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosce
do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane POZA TERENEAMI PARKU
SOLACKIEGO w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w miejscach zorganizowanych |
WSKAZNYCH przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DLA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢é wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6znie;j
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia do refulacji srodki transportu i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw oraz
nie doprowadzg do zniszczenia zieleni, nawierzchni drog asfaltowych i gruntowych, alejek asfaltowych
i zwirowych oraz ciagéw pieszych i rowerowych na terenie projektowanej inwestycji — PARKU
SOLACKIEGO powstale uszkadzania i szkody nalezy bezwzglednie naprawi¢ i zlikwidowa¢ zgodnie
z ustaleniami z ZZM w Poznaniu , w tym ustaleniami zawartymi w piSmie ZZM z dnia

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, naprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw, elementow robot,
wyboru sprzg¢tu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci
punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robdt refulacyjnych wymagane jest wykonanie pomiar6w i sondowan w celu
sprawdzenia rzgdnych dna stawu nr Il 111§ 1V uzyskanych w wyniku odmulania

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu Parku

wokot stawow, na alejach parkowych trawnikach etc.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot, jakosci materialdéw 1 elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatdow i robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgé¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek osadoéw z
refulatu uzyskanego z poglgbienia stawow.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgdg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedilug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos§¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy ( zastosowaé wg zalecen Inwestora)
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Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, nalezy go prowadzi¢ jedynie na wyrazne
zyczenia Inwestora.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow i rejestr transportu mas ziemnych

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Wykonawcza jest zobowigzany do prowadzenia szczegétowego rejestru oraz zestawienia dziennego i
tygodniowego wywozonych poza teren stawow i deponatora osadéw-namutéw z wyszczeg6lnieniem dat,
ilosci kursow dziennie, wielkosci wywozonego urobku przez poszczegdlne jednostki transportu etc.

W przypadku poddania urobku procesowi odzysku polegajacemu na utwardzeniu terenu, nalezy wykonac
pomiar sytuacyjno wysokosciowy terenu na ktéorym bedzie poddawany procesowi odzysku urobek o kodzie
17 05 06 przez uprawnionego geodete przed i po jego nawiezieniu oraz przekazanie wynikow
Zamawiajgcemu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie

g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawcg.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegblowy opis oraz wskazanie wasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robodt
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru nalezy
opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Rejestr (ksiazka) obmiardéw jest niezbedny do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowsg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czegsto$cia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jedli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
wykopu jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie w m?, umocnienia w m? i mb. Przy
podawaniu dlugosci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$é do dwoch znakdéw po przecinku.

IloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

h) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

i) odbiorowi czgsciowemu,

j) odbiorowi koncowemu,

k) odbiorowi pogwarancyjnemu ( dotyczy to np. wykonanych elementéw umocnien skarp , palisad, faszyny
drogi dojazdowej etc.)

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Roboty do odbioru czgsciowego zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktory
dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych
wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce”. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwalo$¢, komisja dokona potracen,
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oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego ( nalezy stosowa¢ alternatywnie w zaleznosci od zakresu

inwestycji oraz wymaganych szczegétowymi przepisami dokumentow)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano
-wykonawczym oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i przylegtego do
budowy terenu

2. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektows alternatywnie: projekt wykonawczy, z
naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
oraz z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. Dokumenty opracowane przez kierownika budowy w tym szczegélnie:

- dok. potwierdzajace ilo$ci wywiezionego urobku, lokalizacj¢ miejsc jego sktadowania oraz sposob

zagospodarowania urobku pobranego w trakcie prowadzenia robot w tym miedzy innymi:

- zestawienie ilo$ci kursow transportu kotowego z urobkiem pozyskanym z poszczegdlnych

stawow, wykonanych w okre§lonym czasie lub terminie ( np. 10 kurséw w danym jednym dniu

roboczym lub w ciagu 5 dni (6) tygodnia pracy itp.

- ilosci (w m® i w przeliczeniu na Mg) przewozonego urobku ($rednio) jednym $rodkiem

transportowym np. samochodem o tonazu maks 6-8 t.

- odlegtos¢ transportu kotowego do miejsca sktadowania i zagospodarowania urobku

- w przypadku poddania urobku procesowi odzysku polegajacemu na utwardzeniu terenu, nalezy
wykona¢ pomiar sytuacyjno wysokosciowy terenu na ktérym bedzie poddawany procesowi odzysku
urobek o kodzie 17 05 06 przez uprawnionego geodete przed i po jego nawiezieniu oraz przekazanie
wynikow Zamawiajacemu

- kierownik jest zobowiazany do przedstawienia zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
uprawnienia do przetworzenia odpadow o kodzie 17 05 06, (w przypadku przedsigbiorcy zezwolenie
na przetwarzanie odpadow).

W przypadku osoby fizycznej o§wiadczenie potwierdzajace ilos¢ wykorzystanego odpadu, powierzchnie
i nr dziatki, na ktorej odpad zostat wykorzystany oraz metod wykorzystania ( tj. utwardzenie
powierzchni)

- €O 2- tygodniowych raportow dot. ilo$ci zawierajacych datg, numer rejestracyjny samochodu, ilosé

kurséw miejsce wywozu i zagospodarowanie.
-przedstawienie w/w dokumentow i raportéw zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

- dokumenty potwierdzajace ztozenie urobku na terenie firmy posiadajacej wymagane odr¢bnymi

przepisami zgody na utylizacj¢ lub zagospodarowanie i rekultywacj¢ tego typu odpadow

ustalenia dot. technologii oraz wykonawstwa robot potwierdzone wpisem do dziennika robot

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, (w
przypadku ew. koniecznosci poboru dodatkowych probek namutow i osadow do badan w trakcie
prowadzenia odmulania i refulacji) .

protokotly odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot ziemnych wykonanych w czaszy zbiornika - stawu

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

o gk

~

© ©
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen — (tylko w zakresie
niezbednym, dotyczacym wykonywanych roboét - tj. odmulania i refulacji stawu, zakresu wykonanych
robét remontowych etc.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej dla omawianego obiektu wchodza m.in. :
projekt wykonawczy i inne projekty lub ew. uzgodnienia branzowe, przedmiar robot, kosztorysy
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montaz (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,
protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokotly odbioréw czesciowych i koncowych,
wyniki badan, probek gruntu (urobek z dna zbiorniku)
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, wykonana przez geodete
uprawnionego z zakresem uprawnien zgodnych Z rozporzqdzeniem Ministra Administracji i
Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.01.1984r. w sprawie Swiadczenia ustug geodezyjnych i
kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspotecznionej (Dz.U. Nr 10, poz. 42).

9. kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,

11.rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

12. o§wiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

technicznymi oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania

ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, doprowadzenia ich do porzadku

Cc. wilasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,.B” dla

materialow i urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15.  karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17.  operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

CNoO~wDE

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wilaczone do dokumentacji
powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczatltowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty. Nalezy
takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przekladanie
instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i1 in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosci
wystawionych przez Wykonawcg i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg platnosci beda ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-
00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiajacego (stosowac alternatywnie w zalezno$ci od ustalen z Inwestorem)

W cenie ofertowej Wykonawca zapewni :
- zaplecze magazynowe i plac budowy
- pomieszczenie biurowe lacznie z instalacja sanitarna, energetyczng i telefoniczng oraz
ogrzewaniem i parkingiem,
- likwidacje biura i oczyszczenie terenu po zakonczeniu budowy.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na Wykonanie robot
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(9) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,

(h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(i) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie przepisow
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Ustugi Projektowe Krzysztof Paszczak
Adres biura: ul. Murawa 35/6 61- 655 Poznan
e-mail: <paszczakkrzysztof@gmail.com >
- zestawienie dokumentacji projektowej:
projekt budowlano - wykonawczy autor: mgr inz. Krzysztof Paszczak
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Jednostka autorska specyfikacji technicznych:
- Uslugi Projektowe Krzysztof Paszczak
- Adres biura: ul. Murawa 35/6 61- 655 Poznan
- zestawienie specyfikacji technicznych:
OST-00 Ogolna specyfikacja techniczna
SST-01 Szczegotowa specyfikacja techniczna

Roboty odmuleniowe i renowacyjne autor: mgr inz. Krzysztof Paszczak

ilo§¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 3 egz.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

DLA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA ZADANIA NALEZY STOSOWAC WSZYSTKIE WYMAGANE |
AKTUALNIE STOSOWANY | OBOWIAZUJACE NORMY, AKTY PRAWNE, PRZEPISY I ROZPORZADZENIA,
STOSOWNIE DO WYMOGOW WYMNIKAJACYCH ZWYKONYWANEGO ZAKRESU PROJEKTOWANYCH
ROBOT I PRAC BUDOLWLANYCH, NIEZBEDNEGO DLA REALIZACJI PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU
PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania szczegdlowe

dotyczace wykonania i odbioru wszelkich rob6t odmuleniowych oraz pozostatych dla zadania :

»Wykonanie projektu odmulenia stawu nr IL, III, IV w Parku Solackim” na terenie Poznania.
Niniejszg dokumentacje¢ techniczng dla przedmiotowego zadania opracowano na zlecenie Miasta
Poznania i Wydzialu Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania, na podstawie umowy nr:
Nr KSr - 1X.272.9.2024 z dnia 07.03.2024 r.
Numer kodu CPV : 45240000-1 ,,Budowa obiektow inzynierii wodne;j”
1.2. Zakres stosowania SST-01

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST-01

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
OBEJMUJE wykonanie odmulenia stawu nr 11, 111 i IV w Parku Solackim

ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT :

»  Zakres projektowanego odmulenia stawow:
»  Odmulenie stawu nr |1, 111§ IV zaprojektowane do wykonania w roku 2024
na lacznej powierzchni czaszy stawow ok. 0,88 ha w tym :
» stawunr Il:F2=0,56ha obj. Vnamulu= 1565 m3
» stawu nr Il : F3=0,20 ha - obj. V namulu = 950 m3
» stawu nr IV :F4=0,12 ha - obj. V namulu= 510 m3
»  Laczna objetos¢ namuléw przewidywana do wydobycia ze stawu nr Il 111 i 1V po ich
odsaczeniu w dostosowanym do tego celu dnie i czaszy stawu nr IV, wyniesie
Vn =3025,0 m3

Parametry czaszy stawu nr IV pod katem jego adaptacji do tymczasowego skladowania namulow
na czas wykonywania robot refulacyjnych :

- Powierzchnia calkowita stawu : F c= ok. 1200 m2

- Powierzchnia dna : Fd = ok. 800 m2

- Powierzchnia dna stawu wydzielona dla skladowanie namulu z refulacji wydzielona i

zabezpieczona poprzez zastosowania tymczasowej grobli ochronnej z workow z piaskiem F=
ok 350 - 400 m2

Pojemnos$¢ calkowita czaszy stawu przy glebokosci sred. 0,9m: V¢ =ok 650 m3
Objetos¢ wydzielonej czesSci stawu wymagana w dla skladowania namuléow:
min V = 350-400 m3
- Grobla ziemna ograniczajaca pow. magazynowania namulu w czaszy stawu :
- Dlugos$é grobli ca L= 50,0m , wysokos¢ grobli H=1,3do 1,5m

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST-01 okreslenia podstawowe wymienione zostaty w OST-00 Cze$¢ ogolna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania szczegolowe dotyczace materialéw
We wszystkich przypadkach nalezy si¢ kierowac :
- polskimi normami ( PN )
- normami branzowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
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- instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.1 Nasiona traw- wg PN-R-65023:1978 ,,Material siewny-Nasiona roslin rolniczych”
Nasiona roslin stosowane przy zagospodarowaniu, odpowiednio do warunkéw siedliskowych
Obsiew mieszanka traw przeprowadzi¢ przy uzyciu rodzimych gatunkéw roslin (zalecane gatunki
traw: wiechlina takowa, wiechlina zwyczajna, rajgras wyniosty, kostrzewa czerwona, wyczyniec
lakowy, tymotka tagkowa i kupkdéwka pospolita oraz roslin motylkowych: koniczyna biala i
koniczyna tagkowa)
2.2. Zagospodarowanie pomelioracyjne
wg PN-B-12099:1997 ,,Wymagania i metody badan”
Nasiona roSlin stosowane przy zagospodarowaniu powinny by¢ odpowiednie do warunkoéw
siedliskowych wg PN-R-65023:1978.

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania robét ujetych w SST-01 Wykonawca powinien posiadaé sprzet wyszczeg6lniony w
limicie iloSciowo — rzeczowym przedmiaru robot

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST- 00.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materialy oraz uzyskany urobek — wydobyte ze stawéw namuly i osady moga byé przewozone na
terenie Parku Solackiego dowolnym $rodkiem transportu o nosnosci maksymalnej 5-6 Mg
Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych materialow 1 elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na Srodkach
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz.401).

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonymi przez producentow
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP.

Szczegblne w zakresie :

- wykonania i odbioru robot ziemnych, robdt umocnieniowych melioracji szczegétowych,
wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa

- odbiorow czegsciowych i robot zanikowych

- zalecen producentéw stosowania i uzytkowania wyrobow

Wejscie na teren budowy nalezy uzgodni¢ z wlascicielami gruntow przed przystgpieniem do robot.

Na budowie wystepuja rdézne rodzaje robdt, ktore wymagaja zachowania szczegdlnej ostrozno$ci i
przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania robot ziemnych mechanicznych, transportu
materialow, zaladunkéw i wyladunkéw. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zgtosi¢
administrujacej instytucji celem wlasciwego ich zabezpieczenia.

Technologie oraz organizacj¢ i sposdéb wykonywania robdt nalezy dostosowaé do aktualnie
obowiazujacych norm i przepisow, warunkéw lokalnych, oraz uzgodni¢ z Inwestorem.

< OPIS I KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT- charakterystyka i wytyczne
technologiczne
Wskazania technologiczne dla wykonania odmulania stawu nr Il 11§ IV
Wykonanie odmulenia lub poglebienia dna zbiornika wodnego przy zastosowaniu refulacji polega
na zastosowaniu do tego celu refulera - pompy ssaco ttoczacej o odpowiednim wydatku. Zamiast urzgdzenia
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czerpakowego poglebiarka wyposazona jest w pompg, ktora zaopatrzona jest w przewdd ssacy zakonczony
koszem z rozdrabniaczem ( spulchniaczem mechanicznym) i w przewdd tloczny.
Urzadzenie ssace ( waz) opuszcza si¢ na zadang gtebokos¢ ssania. Calos¢ zestawu nalezy dostosowaé do
potrzeb i wymagan obiektu poglebianego, jego wielkosSci, wielko$ci zbiornika lub rzeki na ktorym majg by¢
prowadzone prace oraz uwarunkowan zwigzanych z przepisami i zaleceniami Ochrony Srodowiska.
Pompa ssgco-ttoczaca zasysa rozwodniony materiat z dna zbiornika-stawu oraz przesyta go za pomoca
rurociaggdbw @ 100-120 mm pod ci$nieniem na mniejsza lub wieksza odleglo$¢, w tym przypadku
maksymalnie do 220-240 mb. Materiat zasysany przez pompe jest rozwodniony, dla zmniejszenia stopnia
rozwodnienia wprowadzono metod¢ mechanicznego rozluznienia gruntu. Dla tego celu mozna stosowac
spulchniacze o dziataniu mechanicznym (zespdt nozy) do ktérych doprowadzony jest koniec przewodu
ssacego. Transport wydobytego gruntu — urobku ( pulpy) odbywa si¢ rurociggiem ttocznym poprowadzonym
na powierzchni wody na niewielkich pontonach, beczkach lub tratwach, taczonych linami lub fancuchami.
Potaczenia rurociaggéow z pompa oraz z rurociggami utozonymi na ladzie powinny by¢ elastyczne.

Przewdd ladowy powinien by¢ utozony na odpowiednio wyrdéwnanej i przygotowanej powierzchni z
zachowaniem maksymalnie prostych kierunkdéw zarowno w poziomie jak i w pionie. Przewod na ladzie
uktada si¢ z odcinkdéw rur o dlugosci 4-5,0m, odcinki rur taczy si¢ przez spawanie lub tez stosuje si¢
kotnierze.

Prace zwiazane z renowacja oraz odmuleniem stawow w Parku Solackim nalezy prowadzi¢

uwzgledniajac zalecenia oraz stosujgc sie do uwag i wskazowek pracownikéw Wydziatu Klimatu i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Poznania oraz do zalecen ustalonych przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Prace te muszg by¢ prowadzone pod nadzorem Herpetologa i Ichtiologa poczawszy od obnizania lustra
wody , oraz odtowow ryb w stawach.

Wszelkie roboty zwiazane z usunigciem osadow i namutoéw z dna stawow oraz wykonywaniem prac
towarzyszgcych wzdhuz ich brzegow ( wskazane punktowo remonty budowli i odcinki umocnien brzegow)
nalezy wykonywa¢ w okresie jesienno — zimowym a prace nalezy rozpocza¢ od powolnego obnizenia zw.
wody w zbiornikach — stawach do ok. 30-40 cm, najwczesniej po 01. Pazdziernika 2024r. ( uwaga — tylko

powolne obnizanie lustra wody, pod kontrolg herpetologa , oraz odtow ryb ze stawu nr Il i [l — w obecnosci
Ichtiologa)
Prace zwiazane z refulacja i odmuleniem dna stawu nr 11,111, IV oraz wywozem namutéw z zaplanowano

do wykonania w terminie od 10. paZdziernika 2024 do marca 2025 r. ( po uprzednim powolnym obnizeniu
zw. wody i edlowie oraz przemieszczeniu ryb)

ZAKRES PRAC wstepnych :

- prace przygotowawcze na terenie Parku zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem drog dojazdowych,
- zabezpieczenie wybranych odcinkow alejek asfaltowych ( specjalnymi ptytami )
- zabezpieczeniem wszelkich drzew i krzewow zgodnie z wymogami ZZM w Poznaniu
- obnizenie lustra wody o ok. 30-40 cm na stawie nr 11 111 do 0k.30-40 c¢cm oraz ok 90 cm na stawie nr 1V
- wytyczenie trasy i dostawanie nawierzchni drogi dojazdowej do stawu nr IV do poboréw i wywozu urobku
(refulatu) ze stawu nr 1V
- wykonanie platformy technologicznej na brzegu i w czaszy stawu nr IV pod prace koparki naczyniowej dla
poboréw urobku ze stawu nr IV
- montazem refulera wraz z zespotem pontondéw pod refuler na pow. wody stawu nr 11 i 111
- przegotowanie i montaz rurociggdéw ptywajacych na ptywakach na powierzchni wody oraz rurociggdw

ttocznych utozonych na terenie parku
- zabezpieczenie i oznaczenie terenu prac na stawach i ciagach drég technologicznych przed dostepem oséb
nie uczestniczacych w procesie odmulania stanéw

ZAKRES PRAC zasadniczych
- prowadzenie dalszych robot refulacyjnych w dnie stawu w celu odmulenia dna stawoéw w projektowanym
zakresie - wg przedmiarow
- wywoz urobku po odsgczeniu na stawie nr IV w catkowitej ilosci okre$lonej w przedmiarze robot
- zagospodarowanie urobku na wskazanym przez wykonawce robot miejscu
- wykonanie wszystkich prac towarzyszacych w czaszy stawu, na brzegach stawow (wymiana, naprawa
umocnien)
- przywrdcenie terenow parku objetych robotami do stanu z przed wykonywania inwestycji ( rekultywacja
trawnikow, obsiewy naprawa Sciezek etc.)
- demontaz refulera , rurociagdéw oraz urzadzen do przesytu urobku z czaszy stawu i terenéw Parku
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- przywrocenie do stanu pierwotnego czaszy i dna stawu nr IV po catkowitym opréznieniu urobku

Dla prac zwiazanych z odmulaniem stawu nr II, III i IV przewiduje si¢ nastepujaca technologie
wykonania robot,: ( dotyczy ona calego cyklu realizacji planowanego zadania lacznie w I i II etapie)

(1). Przygotowanie terenu parku do prowadzenia robot, transportu sprz¢tu oraz wywozu urobku ze stawow.
Zabezpieczenie drzew i1 krzewow na wskazanych i ustalonych trasach tymczasowych drog technologicznych
i transportowych zgodnie z uwagami i zaleceniami ZZM w Poznaniu
Nadzor wstepny Herpetologa i Ichtiologa na etapie rozpoczgceia prac.
(2). Wyznaczenie tras i $ciezek asfaltowych, ktore zostang wykorzystane jako ew. ciggi technologiczne lub
trasy przejazdu sprzgtem roboczym i transportowym na terenie Parku Sofackiego w trakcie prowadzenia
robot zwigzanych z odmulaniem stawow oraz prowadzeniem robot towarzyszacych, dojazdu do stawu nr 11
i III w celu transportu urzadzen refulera, materialow, rurociggéw ttocznych etc.
(3). Odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie obszaru robdt przy pomocy kolorowej tasmy oraz
mobilnych elementéw ogrodzeniowych wyznaczonych tras i ciagdw transportowych oraz technologicznych.
Wykonanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych o prowadzonych na terenach Parku Sotackiego o
robotach zwigzanych z renowacja Stawow Sotackich oraz o Inwestorze zadania
Wyznaczenie ew. tras i obej$¢ lub objazdow dla pieszych i spacerowiczow na terenie Parku.
Ustalenie trasy drogi dla docelowego — trwatego dojazdu od strony ulicy Matopolskiej do stawu nr [V
dla wykonania w dnie stawu miejsca poboru urobku ( refulatu)
(4).Rozpoczecie powolnego obnizania zw. wody pod nadzorem Herpetologa i Ichtiologa
Obnizenie zwierciadta wody w stawie nr IV o ok 0,8-0,9m na budowli upustowej, a w pozostatych staw o
ok. 30-40 cm dla mozliwosci przygotowania dna stawu nr IV do zadan tymczasowego sktadowania urobku
z refulacji
(5) Odlowienie ryb z czaszy stawu nr II i Il z przemieszczeniem do stawu nr [
Zabezpieczenie przeptywu pomigdzy stawem nr I i nr II mobilng siatkg plastikowa lub inna ( drobne oczka)
w celu zapobieganiu przemieszcza si¢ ryb pomigdzy tymi stawami w trakcie robdt refulacyjnych.
(6) Ustawienie na powierzchni wody stawu nr II zestawu do refulacji sktadajacego si¢ z pompy wodno-
blotnej o wydajnosci ca. do 100 m3/godz. z rurociagiem ssacym zakonczonym koszem ssawnym z
rozpulchniaczem. Montaz rurociagéw plywajacych po powierzchni wody na ptywakach o dlugosci
maksymalnie do 240 mb, co umozliwi bezkolizyjne przeprowadzenie rurociagu ttocznego do stawu nr IV
oraz tloczenie ta drogg refulatu ze stawu nr Il 1l
(7). Wykonanie I etapu gruntowej drogi dojazdowej do brzegdéw stawu nr IV na wskazanym terenie Parku,
poprzez usunigcie darniny, wykorytowanie i wykonanie projektowanych warstw geowlokniny separacyjnej
i podtoza — podbudowy piasku i thucznia - wg ustalonego schematu projektu drogi
(8). Wykonanie dojazdu i zjazdu do czaszy/dna stawu nr IV .
Ukop istniejacego urobku z dna i czaszy stawu w ilosci ok 500 m3.
Wyznaczenie i wykonanie trasy grobli zimnej o wysokosci ok 1,3-1,5m przy zastosowaniu workow
wypelnionych piaskiem, wzmocnionych punktowo kolkami drewnianymi od strony koryta cieku, na dlugosci
do 50mb. tak aby mozliwy byt staty - niezaklocony przeptyw wody w korycie cieku

Nalezy zwroci¢ uwage na : zakaz wykonywania prac refulacyjnych w rejonach plytkich zatoczek i wysepek
w réznych czesciach stawdéw w odleglosci min ok. 5,0m od brzegow i skarp stawow

(9). Rozpoczecie poglebiania i odmulania stawu nr I i III przy zastosowaniu refulera az do osiagnigcia
projektowanych przyblizonych rzednych dna  (wg zalaczonych przekrojow poprzecznych dla
poszczegolnych czesci stawu nr 11 111

(10). W trakcie pracy refulera nalezy $cisle kontrolowac¢ ilosci osadow wypetniajacych wyznaczong czes$é
czaszy stawu nr IV , w celu zapobieganiu przelaniu si¢ lub filtracji uwodnionych osadéw poza wyznaczony
obszar deponatora — czaszy stawu do koryta cieku

(11). Po kilkudniowym okresie sktadowania w celu czg$ciowego podsuszenia i odsagczeniu nadmiaru wody
z namutdéw po refulacji (uwodnienie namutow w trakcie refulacji wynosi min ok 75-80%) po odsgczeniu
do wartosci ok 40-50 % (uwodnienie naturalne) partic osadow w ilosci ok. 300 - 400m® ) nalezy po
zatadowaniu koparka zlokalizowang w obrebie stawu IV, przetransportowac po ustalonych trasach przejazdu
na miejsca sktadowania ,
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Dla catkowitego proj. odmulenia stawéw NALEZY PRZEWIDZIEC min OK. 6-8 w/w cykli wypetnienia
czaszy stawu nr 1V refulatem , odsaczenia nadmiaru wody i ukopu urobku po odsaczeniu oraz zatadunku
na $rodki transportu

(12). W trakcie prowadzenia prac refulacyjnych — przy minimalnie obnizonym zwierciadle wody nalezy
wykona¢ prace majace na celu oczyszczenie brzegdw stawOw z zanieczyszczen oraz $mieci, a takze
rozpocza¢ i sukcesywnie kontynuowac¢ wszelkie roboty zwigzane z wymiang uszkodzonych umocnien skarp
i brzegdw stawow. Kolejnos¢ i gtdéwne miejsca wykonania tych prac nalezy ustali¢ oraz skonsultowac z
pracownikami Z.Z.M. w Poznaniu ora Inspektorem i projektantem.

(13). Prace zwigzane z wykonywaniem refulacji dna stawow nalezy zakonczy¢ do miesigca marca 2025r.
Nastepnie nalezy zdemontowac¢ z powierzchni wody refuler, rurociagi tloczne oraz ew. rurociagi utozone na
terenie Parku

(14). Po catkowitym zakonczeniu refulacji nalezy rozebra¢ groblg ziemna w dnie stawu nr [V oraz wywiez¢
ew. pozostalg cze$¢ namutow.

Nalezy wykona¢ naprawe wszelkich uszkodzonych umocnien dna i brzegéw stawu nr IV przy zastosowaniu
palisad i ptotkow faszynowych o wysokosci do ok. 20cm., ponad granice maksymalnego pigtrzenia wody tj.
do rz. zw. 63,45-63,50 m npm.

(15). Po zakonczeniu wszelkich prac transportowych zwigzanych z wywozem urobku ze stawu nr IV oraz
transportem materiatow nalezy wykona¢ projektowana docelowa nawierzchni¢ trwatej — statej drogi
dojazdowej do czaszy stawu nr IV oraz miejsca manewrowego ha brzegu stawu , wg projektowanego
przekroju i schematu wraz z nawierzchnia umocniong specjalnymi kratami drogowymi i darnina (lub
obsiewem)

(18). Wykona¢ prace porzadkowe na brzegach pozostatych stawéw w miejscach najwickszego nasilenia
prac zwigzanych z odmulaniem oraz wzdhuz trasy drég technologicznych

(16). W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. np. gwaltowanych
przyborow wod w korycie cieku na skutek nasilenia opadow deszczu, nalezy wstrzymac prace refulacyjne
oraz pobory urobku ze stawu ner 1V.

(17). Po zakonczeniu prac odmuleniowych i transportowych na terenie Parku nalezy naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia nawierzchni $ciezek 1 alejek asfaltowych oraz  gruntowych, wykona¢ rekultywacje
uszkodzonych trawnikéw, oraz innych uszkodzen zgodnie ze wskazoéwkami i zaleceniami pracownikoéw
ZZM w Poznaniu.

Nalezy rozebra¢ wszystkie wykonane zabezpieczenia drzew na terenie Parku Sotackiego

Prace wykonczeniowe i porzadkowe ( po calkowitym zakonczeniu odmulania w 2025r)
*Naprawa lub ew. odbudowa nawierzchni asfaltowych uszkodzonych odcinkéow alejek spacerowych,
stuzacych, jako tymczasowe drogi technologiczne dla przemieszczenia urobku, lub stuzacych jako ciagi
transportowe dla przemieszczania niezb¢dnych materiatdéw budowlanych i sprzetu, w trakcie wykonawstwa
robo6t refulacyjnych
*Rekultywacja oraz obsiew uszkodzonych trawnikow i zieleni na brzegach stawow
*Inne drobne prace remontowe, konserwacyjne i porzadkowe wskazane przez inwestora oraz inspektora
nadzoru w trakcie realizacji inwestycji

UWAGA:

Wszelkie prace w czaszy stawow majace na celu ich odmulenie powinno si¢ wykonywaé i prowadzié
jedynie w okresie niskich stanéw wody w korycie cieku Bogdanka !!

W trakcie realizacji robdt na obszarze Parku Sotackiego i na terenach bezposrednio potozonych wokot
brzegdéw stawow objetych pracami refulacyjnymi i gromadzeniem urobku, na trasach droég i dojazdu do
tymczasowego MIEJSCA sktadowania i ukopu namutéw staw i dojscie do stawu nr IV) NALEZY
WYRAZNIE oznakowaé tablicami informujacymi o mozliwych zagrozeniach i niebezpieczenstwie w
przypadku wejscia na obszar czaszy stawu wypelnionego glebokimi namutami w trakcie prowadzenia robot
przy obnizonym zw. wody w czaszy stawu.

UWAGA:
Wszelkie prace w czaszy stawow majace na celu ich odmulenie powinno si¢ wykonywac i prowadzi¢
jedynie w okresie niskich stanéw wody w rzece Bogdance !!
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W PRZYPADKU ZNCZACYCH PRZYBOROW WODY W STAWIE NR IV W WYNIKU
ZWIEKSZONYCH DOPLYWOW KORYTEM CIEKU | DLUGOTRWALYCH OPADOW
ATMOSFERYCZNYCH O DUZYTM NATEZENIU, PRACE REFULACYJNE ORAZ POBORY
UROBKU ZE STAWU NR IV NALEZY PRZEWRAC w celu nie dopuszczenie do nadmiernego
WTORNEGO ZANIECZYSZCZENIA CZASZY STAWOW
— konieczno$é przerwania robo6t nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru oraz w trybie pilnym zglosié¢
Zleceniodawcy WKi$ U.M. Poznania

W trakcie realizacji robot na obszarze Parku Solackiego, szczegodlnie na terenach bezposrednio
potozonych wokoét brzegow stawu objetych pracami refulacyjnymi i gromadzeniem urobku, brzegi stawow
oraz miejsca lokalizacji deponatora i sktadowania oraz wywozki namutéw nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢
w sposob widoczny tasma lub ogrodzeniem oraz oznaczy¢ wyraznie tablicami informujacymi o zagrozeniach
i niebezpieczenstwie w przypadku wejscia na teren czaszy stawu lub terenu wypelnionego namutem
deponatora (stawu nr 1V) w trakcie prowadzenia odmulania i robot ziemnych.

5.5. Zagospodarowanie i odnowa trawnikow — wg szczegétowych ustalen z ZZM w Poznaniu
5.5.1. Przygotowanie terenu do zagospodarowania — wg ustalen z ZZM.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwosceig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
1. Zgodnos¢ elementéw budowli z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne
oraz pomiary szczegotowe.
2. Jakos$¢ materiatéw sprawdza si¢ przez pordwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
powotanymi normami. Materialy uzyte do robdt powinny by¢ zbadane w przypadku gdy budza
jakiekolwiek watpliwosci lub nie majg dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢.

Kontrola robot powinna obejmowaé sprawdzenie prawidlowego wykonania odmulenia dna
zbiornikéw, wykonania remontéw budowli przepustow, budowli wlotowej i wylotowej, zagospodarowania
namutow.

6.1. Roboty ziemne odmuleniowe

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wielkosci odmulenia z dokumentacja techniczna,

- ocenie ilosci wydobytych i wywiezionych namutow,

- osiagnieciu przewidzianych rzednych dna stawu po odmuleniu. (10 cm)

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacy zakres robdot wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czgscig dokumentacji projektowe;.
Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot sa:

- wykopy i ukopy namutow 1 m® (1 metr szescienny)

- wywozy urobku 1 m3 w przeliczeniu na Mg
- remont budowli 1 m? (1 metr kwadratowy)
- czyszczenie powierzchni bet. i reprofilacja 1 m? (1 metr kwadratowy)
- malowanie elementéw stalowych 1 m? (1 metr kwadratowy)
- palisada z kotkow, plotki z faszyny 1 m (1 metr)
- narzut kamienny 1 m® (1 metr szeScienny)

- zagospodarowanie pomelioracyjne, trawniki 1 ha (1 hektar)

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych.
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
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10.2. Akty prawne-rozporzadzenia
[1] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa nr 104 z dnia 13.09.1979 r. w sprawie warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot w zakresie melioracji szczegétowych opublikowanych w GWMte 210-

10/79

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

10.3. Normy - wszelkie nalezy stosowa¢ wg aktualnego zakresu obowigzujacych norm niezbednych
dla realizacji przedmiotowego zadania

1 |PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania.

2 |PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3 |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

4 |PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

5 |PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 |BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7 |PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8 |PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

9 |PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

10 |PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyldw mineralnych

11 |PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

12 |PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztalttu ziaren

13 |PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

14 |PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

15 |PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Zwir i
mieszanka

16 |PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17 |BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien famany

18 |PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wlasnosci
fizyczno-mechanicznych

19 |PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

20 |PN-B-30016/Az3: 2002 | Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3)

21 |PN-B-30005/Az1: 1996 | Cement hutniczy

22 |PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki

23 |PN-B-30003: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2)

24 |BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25 |PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

26 |PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

27 |PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia

28 |PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

29 |BN-78/9224-04 Kotki faszynowe

30 [PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

31 |PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

32 |PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

33 |PN-M-82006 Podktadki okragte dokladne

34 |PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i wkretow

35 |PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek

36 |PN-EN-743: 1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Oznaczanie skurczu wzdtuznego.

37 |PN-EN-744: 1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metoda spadajacego cigzarka

38 [PN-EN ISO 9969: 1997 | Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywno$ci obwodowe;.

39 |PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw elementow
budowlanych z betonu

40 | PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

41 | PN-C-87011:1987 Nawozy sztuczne-Mocznik granulowany 46%.

41 | PN-C-87007-2:1993 Nawozy sztuczne wapniowe-Podzial, oznaczenia i wymagania.

42 | PN-C-87008:1985 Nawozy sztuczne-Superfosfat prosty.

44 | PN-C-87014:1983 Nawozy sztuczne-Badania zawarto$ci potasu.

45 | PN-R-65023:1978 Materiat siewny-Nasiona roslin rolniczych.
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