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1  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy fundamentów i montażu dwóch stacji ładowania 

autobusów elektrycznych na terenie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 

1.2 Informacje ogólne:  

1.2.1 Inwestycja prowadzona będzie na terenie Centrum Przesiadkowego Gliwice w rejonie ul. Kolberga, 

działka nr 368/13 obręb Centrum. 

1.2.2 Zamawiający posiada zgodę na wejście w teren i zajęcie nieruchomości wydaną przez Urząd Miejski w 

Gliwicach; 

1.2.3 W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane i elementy wyposażenia 

(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 

1.2.4 Zamawiający wymaga, aby w trakcie sporządzania dokumentacji Wykonawca raportował 

zaawansowanie prac, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w których przedstawiane zostaną postępy prac 

projektowych. 

1.2.5 Wykonawca w cenie oferty poniesie koszty wszelkich opłat wymaganych przez instytucje wydające 

opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

 

2  ZAKRES PRAC 

2.1 wykonanie projektu budowlanego dwóch fundamentów pod stację ładowania wraz z infrastrukturą 

umożliwiającą podłączenie stacji ładowania ze stacją transformatorową SN należącą do Zamawiającego; 

2.2 uzgodnienie zaproponowanych lokalizacji stacji ładowania zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami 

i Ustawą Prawo Budowlane; 

2.3 określenie wytycznych związanych z ustawieniem stacji ładowania; 

2.4 określenie toru najazdu autobusu pod stację ładowania zgodnie z wytycznymi producenta stacji ładowania; 

2.5 wyznaczenie i oznakowanie miejsca postoju autobusu oraz określenie rodzaju i usytuowania znaków 

związanych z ładowaniem autobusu zgodnie z Rozporządzeniem; 

2.6 montaż bariery zabezpieczającej przed uderzeniem w stację ładowania oraz słupka ułatwiającego 

pozycjonowanie autobusu względem stacji ładowania lub innego wyznacznika; 

2.7 przygotowanie miejsca pod ułożenie instalacji i podłączenie stacji ładowania do stacji SN; 

2.8 ścisła współpraca z dostawcą stacji ładowania tj. z firmą ZPUE S.A., 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79C; 

2.9 uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym. 

2.10 miejsca montażu fundamentów oraz stacji ładowania wskazane zostały w Załączniku nr 4; 

2.11 dane techniczne związane z konstrukcją stacji ładowania zawarte zostały w Załączniku nr 5; 

 

3  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Trzy miesiące od daty podpisania umowy. 

 
4  WARUNKI PŁATNOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT na następujących warunkach: 
a) 70 % kwoty, wskazanej jako wynagrodzenie ryczałtowe, powiększonej o podatek VAT w wysokości 

obowiązującej na dzień wystawienia faktury, będzie płatne po przyjęciu kompletnej dokumentacji 
projektowej stanowiącej przedmiot umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 
zatwierdzenia zgłoszenia budowy; 
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b) 30 % kwoty, wskazanej jako wynagrodzenie ryczałtowe, powiększonej o podatek VAT w wysokości 

obowiązującej na dzień wystawienia faktury, będzie płatne po zakończeniu pełnienia nadzoru 

autorskiego. 

4.2 Podstawą do wystawienia faktury w przypadku o którym mowa w ppkt. a) będzie podpisany protokół 
zdawczo-odbiorczy Przedmiotu umowy. 

4.3 Podstawą do wystawienia faktury w przypadku o którym mowa w ppkt. b) będzie podpisany protokół 
odbioru robót budowlanych. 

 

5  INFORMACJE DODATKOWE: 

5.1 Dokumentacja projektowa powinna zostać zaopatrzona w wykaz opracowań, być sporządzona 

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej; 

5.2 Opracowaną w wyniku niniejszego zamówienia dokumentację wraz z kompletem uzgodnień i decyzji 

administracyjnych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z: 

- oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

projektowania i przepisami szczegółowymi oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć; 

- oświadczeniem o przeniesieniu na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do 

opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

- zobowiązaniem, w formie gwarancji jakości, do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, 

ujawnionych w ciągu 3 lat od dnia przekazania opracowania Zamawiającemu. 

 

6  ZADANIA WYKONAWCY: 

6.1 Opracowanie pełnobranżowego projektu budowy, wykonanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024.725 z późn. zm.) z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 

11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1673) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225). 

6.2 Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454); 

6.3 Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych - wykonanej 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

6.4 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Zamawiający wymagał będzie, aby: 

6.4.1 Wykonawca współpracował z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne 

zapytania dotyczące dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów w prowadzonym 

postępowaniu przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych i dostaw objętych 

dokumentacją sporządzoną na podstawie niniejszego zamówienia; 

6.4.2 W trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciele Wykonawcy (autorzy projektu) byli obecni na 

placu budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

6.4.3 W miarę potrzeb lub na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (autor projektu) będą brali 

udział w naradach odbywających się w trakcie realizacji robót budowlanych, na których omawiane będą 

problemy zaistniałe w toku realizacji inwestycji i dotyczące projektu; 
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6.4.4 Podczas obecności na budowie Wykonawcy (autor projektu) będzie potwierdzał swoją obecność wpisem 

do dziennika budowy; 

6.4.5 W trakcie realizacji robót budowlanych na wniosek Zamawiającego wprowadzać zmiany w dokumentacji 

projektowej, które są niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, a ich zmiana  nie spowoduje 

obniżenia jakości wykonania. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 

- powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na 

postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

 
 
 

6.4.6 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca (autor projektu) we współpracy z Wykonawcą robót 

budowlanych i inspektorami nadzoru zweryfikuje dokumentację powykonawczą w zakresie jej zgodności 

z faktycznym wykonaniem robót, obejmującą wszelkie zmiany wprowadzone do projektu w trakcie ich 

realizacji. Weryfikacja dokumentu zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie Wykonawcę (autora 

projektu), załączone do dokumentacji powykonawczej. 
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