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Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa tédzkiego na lata
2014 - 2020.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2020.2320 art. 142 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawa Pzp”
(tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmi mow

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, tj.: zaprojektowanie i wykonanie

robot budowlanych - Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 im. Kornela

Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskimi ul. Belzacka 104/106 w ramach zadania

»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej — Etap I”.

Zadanie objete zamowieniem bedzie realizowane w/g zasady ,zaprojektuj i wybuduj”.

Po realizacji zadania muszg by¢ spetnione kluczowe rezultaty, osiggniecia, wskazniki zawarte we

wniosku oraz w umowie o dofinansowanie projektu, pozwalajgce na petne wykorzystanie

dofinansowania.

Opis przedmiotu zamoéwienia, zawarty zostat: w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(SWZ), w tym w szczegdlnosci: w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, sporzgdzonym przez

PROJECT ENERGY Sp. z 0.0. 90-437 £6dz al. Kosciuszki 80/82 (dalej jako PFU), stanowigcym

integralng czes¢ umowy. Dla potrzeb realizacji niniejszego zaméwienia bedg miaty réwniez

zastosowanie odpowiedzi udzielone w postepowaniu przetargowym.

Zakres zamoOwienia zostat wskazany w punkcie 1.8 PFU (Zakres przedsiewziecia) i obejmuje
w szczegoblnosci:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i okreslonej
w SWZ, a w szczegblnosci w PFU (pkt. 1.3) wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnien
pozwolen i decyzji niezbednych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, w tym
zwiaszcza: decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe. (etap I realizacji zamdwienia).



2) Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktdrej
mowa w pkt. 1) i zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w momencie ich realizacji,
robét budowlanych wraz z pelnym zakresem: rob6t towarzyszgcych, wymaganych préb
i sprawdzen i prac porzagdkowych, (etap Il realizacji zamoéwienia).

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia na etapie Il obejmuje réwniez inne, niz roboty
budowlane, czynnosci, w szczegdlnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza wigcznie,

2) zapewnienie nadzoru ornitologicznego oraz autorskiego nad realizacjg robét wykonywanych
na podstawie opracowanej dokumentacji,

3) przeprowadzenie wymaganych inwentaryzacji, audytow, badan i sprawdzen (potwierdzonych
protokolarnie) oraz uzyskanie niezbednych ocen i certyfikatow,

4) uzyskanie wymaganych pozwolen i opinii,

5) sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
osobno dla kazdej branzy. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja powykonawcza
i koncowe rozliczenie catosci wykonanych rob6t — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz
w zakresie ilosci wykonanych robdt) wraz z pozwoleniem na uzytkowanie lub przyjetym
zawiadomieniem o zakonczeniu robét zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego
bez uwag ani sprzeciwu, zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej
w dniu zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia rob6t (gotowosci do odbioru kohcowego),

6) wykonanie 1 tablicy informacyjnej oraz 1 tablicy pamiagtkowej zgodnie z wytycznymi wynikajacymi
z Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spéjnosci 2014-2020, znajdujagcych
sie na stronie www.rpo.lodzkie.pl oraz montaz w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym,

7) wykonanie i umieszczenie na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
1 banera — wzér banera stanowi zatgcznik do SWZ,

8) wykonywanie ustug serwisowych wraz z ponoszeniem kosztéw materiatow eksploatacyjnych
podlegajgcych okresowym wymianom w okresie rekojmi na roboty i gwarancji dotyczacych uzytych
materiatow i zamontowanych urzgdzen.

6. Dla celéw interpretacji, dokumenty dotyczgce realizacji niniejszego zamoéwienia beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) niniejsza umowa,

b) pozostate elementy SWZ, w tym Program Funkcjonalno- Uzytkowy,

c) Oferta Wykonawcy.

7. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku,
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2
Termin realizacji

1. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2023 r.,

przy czym Zamawiajgcy zastrzega, ze obiekt musi byé dostepny do uzytkowania na czas
przeprowadzenia egzaminu dla klas 6smych w 2023 r.

2. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania dokumentacji projektowej, w sposob
gwarantujacy dotrzymanie terminu_realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa
w ust. 1. Roboty nalezy zaprojektowac i wykonywac tak, by mozna je byto kompleksowo zakonczyé
w poszczegllnych czesciach szkoty i udostepni¢ dla uzytkowania szkolnego, z_zastrzezeniem,
ze roboty rozbiérkowe i przyqgotowawcze nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacym schemacie:

a) segment C (budynek z zapleczem kuchennym), segment B (budynek dydaktyczny od strony
kompleksu sportowego ) i tacznik (budynek z gtownym wejsciem do szkoty) rozpoczecie robét
w terminie 14 dni od podpisania umowy,




b) segment A budynek dydaktyczny od strony ulicy Belzackiej) po zakonczeniu rob6t w segmencie C,

10.

Bitacznika. Zamawiajgcy przekaze wczesniej segment A do realizacji w przypadku duzego postepu
robdt i zaangazowania Wykonawcy w segmencie C i B oraz tgczniku,

roboty zewnetrzne na budynkach szkoty i kompleksu sportowego moga by¢ prowadzone niezaleznie
od robét wewnetrznych.

Realizacja i finansowanie kazdego z zadan bedzie nastepowato zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym, tj.: zestawieniem zawierajgcym, w porzadku chronologicznym -
w podziale na miesigce, szczegbétowy wykaz prac projektowych i robét budowlanych z podaniem
terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich
finansowego przerobu.

. W terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowej,

o ktéorym mowa w § 8 ust. 14 umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansoweqo wskazanego w ust. 3 w czesci dotyczacej realizacji
robot budowlanych objetych dokumentacjg projektowag oraz kompletu dokumentéw niezbednych
do sporzgdzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robét budowlanych, z wytgczeniem robot
rozpoczetych na podstawie ust. 6.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzezeniem ust. 4. Kazdorazowo nowa wersja
harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ pisemne zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciagu 5 dni roboczych od jego otrzymania
oraz wnioskowac o wprowadzenie zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te
zastrzezenia i wnioski, w ciggu 5 dni od ich otrzymania oraz przedstawi¢ ponownie harmonogram
do akceptacji, albo w tym terminie przedstawi¢ pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia
zmian. O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy
rozstrzyga ostatecznie Zamawiajacy.

Zamawiajacy dopuszcza rozpoczecie czesci (konkretnej branzy) robot, w trakcie realizacji
| etapu realizacji zamowienia, w przypadku uzyskania na nie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub stosownego zgtoszenia robdt, jezeli roboty te nie bedg kolidowaty z technologig
wykonania pozostatych robot. Taki podziat zaméwienia na czesci i rozpoczecie ich wykonywania
musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru - koordynatora nadzoru
inwestorskiego) i powoduje koniecznosé zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455
ustawy Pzp z wytgczeniem terminéw wskazanych w § 2 ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych w trakcie | etapu
realizacji zamowienia. Wykonawca bedzie przekazywat, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
niezwlocznie (nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty dorgczenia wezwania) pisemny
raport z postepu prac projektowych.

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszystkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy. W szczeg6lnosci Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego, na pismie, o przewidywanym opoznieniu
w wykonaniu dokumentacji projektowej (w stosunku do danych zawartych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym wskazanym w ust. 3) i jego przyczynach oraz o dziataniach, ktére zostaty
podjete w celu zapobiezenia lub zminimalizowania ewentualnych skutkbw opéznienia.

Zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, nastapi jezeli zostang dokonane
nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia (w tym m.in.: prace projektowe,
roboty budowlane, roboty towarzyszace, prace porzadkowe), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy
(a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do
poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).



§3

Z wiazania Zamawiaj

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

2.
1)

2)

3.

przekazania terenu budowy do 7 dni roboczych od dnia zaakceptowania zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazanego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. W przypadkach
opisanych § 2 ust. 6 przekazanie terenu budowy nastgpi po w terminie do 7 dni od dnia akceptacji
zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

przekazania dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
przystapienia do odbiorow wskazanych w umowie,
udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.
zaptaty naleznego wynagrodzenia.
§4
Zobowiazania Wykonawcy

. Zamowienie bedzie wykonane z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy

technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami prawa polskiego i wspoélnotowego.
Wykonawca oswiadcza, ze:

w celu realizacji przedmiotu zamdwienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do jego wykonania, zgodnie ze ztozong oferta,

dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia
W zaKresie .......cocieveiiieiins Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww.
podmiotu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogdw wynikajgcych
z Ustawy o elektromobilnosci , w szczego6lnosci wymogu wynikajgcego z art. 68 ust. 3 przez caty
okres realizacji niniejszego zamowienia oraz do sktadania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia
0 spetnianiu ww. wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamowienia nie korzysta
z floty pojazdéw samochodowych.

Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4. nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego
do jego weryfikacji w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazddéw uzywanych przy realizacji przedmiotu zamdwienia, okazania
pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/ow.

Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkébw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktébrym mowa w ust. 4
we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogow
Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowa¢ moze odstgpieniem



2.

od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub wygasnieciem umowy, o ktérym
mowa w 76 ust. 2 Ustawy o elektromobilnosci.

§5
Personel

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nadzér nad zatrudnionym personelem oraz

zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z zatrudnieniem
wymaganego personelu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia
jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace,
Hor — zarbwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako wykonanie
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j.Dz.U.2020.1320 ze zmianami).

Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w wust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list os6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarbwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia — przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/ly oséb powinna zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci
wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych oso6b, podpis osoby
uprawnionej do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ zadania
w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenia wskazane w ust. 5 bedg przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej w wersji
oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg przekazane Zamawiajgcemu w formie
kopii potwierdzonych za zgodno$c¢ z oryginatem.

. Umowa/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikow, tj. w szczegélnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw.
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa
0 prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.



8.

9.

1)

2)
3)

10.
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~

7.

1)

Osoby zaangazowane do wykonania rob6t bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce
podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci wykonujac swoje obowigzki w sposob niekompetentny
lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy p.poz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikbw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkoleh stanowiskowych, szkoleh dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Reprezentacja

. Przedstawicielem Zamawiajacego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym

upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowa
realizacjg bedzie: ....ovevieiriiiriiiiircrerieeas Osoba ta bedzie upowazniona do dokonania odbioru
i podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowe;,
odpowiedzialnym za nadz6r nad prawidtowg realizacjg przedmiotu zaméwienia bedzie:
W trakcie realizacji robét budowlanych obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej ,inspektorem nadzoru” pemic¢ bedzie:

w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora nadzoru inWestorskiego: v rerererrarsrsrirrnssnnnnns
w przypadku pozostatych branz — osoby wskazane przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem |l etapu
realizacji zamowienia.

. Wymienione powyzej osoby dziatajg w granicach umocowania okreslonego w niniejszej umowie,

ustawie Prawo Budowlane oraz sg upowaznione do dokonania odbioréw i podpisania protokotow
odbioréw wraz z rozliczeniem rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuije sie, ze przedmiot umowy bedzie realizowany przez personel (kluczowy)
wskazany w ofercie Wykonawcy (w wykazie os6b zlozonym przez Wykonawce w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego), ktéra stanowi zatgcznik do oferty,
z zastrzezeniem mozliwosci zmiany ww. 0s0b, zgodnie z postanowieniami przewidzianymi ponizej.
Wykonawca potwierdza, ze dysponuje ww. osobami.

Zastepstwo czasowe lub zmiana osob ujetych w wykazie oséb wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go
odrzuci (uzasadniajgc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w wykazie os6b jest rowniez mozliwa na uzasadnione zadanie
Zamawiajgcego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegélnosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru lub stwarza



zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy
p.poz) lub ochrony srodowiska.

2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Prawa zaméwien publicznych
(ustawy Pzp), jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego
Wykonawcy zasoby innym podmiotem lub do Zzgdania od Wykonawcy osobistego wykonania
odpowiedniej czesci zamowienia.

8. Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. 0séb w przypadku: $mierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktérej mowa
w ust. 6.

9. Wykonawca jest uprawniony do zmiany o0s6b ujetych w wykazie os6b w przypadku zmiany
podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych wyze;.

11. Zmiana 0s0b wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych powyzej,
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy w swietle art. 455 ustawy Pzp).

12. Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7

Nar koordynacyijn

1. Strony zobowigzujg sie do Scistej wspotpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Strony
uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowa na nizej wskazane adresy:
Zamawiajacy: 97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

Wykonawea: ........ccoveieimiireiminrrrrree e oraz sposOb kontaktu biezgcego w ramach
koordynaciji procesu realizacji umowy droga e-mailowa na adresy podane przez przedstawicieli
Stron. Adres e-mail Zamawiajacego: e-urzad@piotrkow.pl.

2. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.

3. Strony przewidujg cykliczne, nie rzadziej niz co 2 tygodnie Rady Techniczne organizowane
w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Szkolnej 28, lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

4. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowe] Rady
Technicznej.

5. Wiosek powyzszy nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, z podaniem propozyciji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotaczony materiat
(skrotowy), ktory umozliwi cztonkom Rady Technicznej i ewentualnym gos$ciom wczesniejsze
zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem Rady.

6. Koszty udzialu w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu umownym,
Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu.

7. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, ktory bedzie
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.

8. Protokdt z posiedzenia Rady Technicznej sporzadzany bedzie na miejscu i akceptowany przez
wszystkich uczestnikow Rady Technicznej.

9. Ustalenia Rady Technicznej nie stanowia zmiany zawartej przez Strony umowy, moga by¢
jednak podstawa do dokonania takich zmian.




§8
Dokumentacja projektowa

1. Strony zobowigzujg sie przestrzega¢ warunkéw wykonywania prac projektowych, ktére wskazane
zostaty w pkt. 1.2 PFU (Uwarunkowania formalno-prawne), chyba Zze sg one sprzeczne z
obowigzujgcym prawem lub zapisami niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

3. Odbior dokumentacji projektowej nastgpi na zasadach wskazanych w punkcie 1.2 PFU
(uwarunkowania formalno-prawne — warunki odbioru prac projektowych), chyba ze co innego wynika
z tresci niniejszej umowy lub przepiséw prawa obowigzujgcego w momencie jej odbioru.

4. Odbiér dokumentaciji projektowej moze nastepowac w czesciach.

5. Wykonawca przekaze do sprawdzenia przez Zamawiajgcego i odbioru 2 egzemplarze opracowan
wykonanej dokumentaciji projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonych
przez strony nosniku elektronicznym. Wraz z dokumentacjg Wykonawca ztozy pisemne
oswiadczenia, ze:

1) zostata ona wykonana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢ oraz,

2) przediozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zatgczong wersjg elektroniczna.

6. Przekazanie dokumentacji projektowej (lub jej czesci) nastgpi na podstawie protokotu przekazania
zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej
bedzie siedziba Biura Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, mieszczgca
sie w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Szkolnej 28.

7. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia otrzymanych opracowan i poinformuje pisemnie Wykonawce
0 jego wyniku w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania. Jezeli termin, o ktbrym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym okaze sie niewystarczajgcy, Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce wraz z uzasadnieniem i ze wskazaniem nowego terminu. Dodatkowo uwagi do
dokumentacji projektowej bedg przekazywane na biezaco w trakcie przeprowadzanych narad
koordynacyjnych.

8. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa (opracowania) bedzie zawiera¢ wady, Zamawiajgcy
wskaze je na pismie Wykonawcy i wezwie Wykonawce aby je usungt we wskazanym terminie (nie
krétszym niz 7 dni roboczych).

9. Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego poprawionych opracowan nastgpi w terminie nie
krétszym niz 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

10. Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje Wykonawce na pismie o akceptacji i dokumentacji
projektowej ( lub jej czesci).

11. Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub jej czesci)
Wykonawca niezwtocznie przekaze ja do odpowiednich organdéw administracji panstwowej celem
uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen lub dokonania wymaganych zgtoszen.

12. Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie wymaganych decyzji administracyjnych lub postanowien,
a zwlaszcza decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ich oryginaty.

13. Wykonawca obowigzany jest réwniez przekaza¢ Zamawiajgcemu cato$¢ wykonanej dokumentacji
projektowej w formie i ilosci wskazanej w PFU.

14. Po akceptacji catosci wykonanej dokumentacji projektowej i przekazaniu Zamawiajagcemu
wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwolen oraz dokonaniu wszystkich wymaganych
zgtoszen Zamawiajacy sporzgdzi Protokét odbioru dokumentaciji projektowej.

15. Zaptata za | etap realizacji zamowienia nastapi jednorazowo. Podpisany przez obie strony
protokot odbioru dokumentacji projektowej bedzie stanowi¢ podstawe do ztozenia przez
Wykonawce faktury za realizacje | etapu realizacji zamoéwienia z wyszczegdlnieniem kosztow dla
kazdej branzy.



16. Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi, ktére ujawnia sie po jej odbiorze.

§9

Praw rski

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu wytaczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe,
bez ograniczen terytorialnych, kire nie naruszajg i nie bedg narusza¢ praw autorskich oséb
trzecich, do wszelkich materiatéw i dokumentacji, dostarczonej Zamawiajgcemu oraz ze nie udzielit
zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swgj
koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrone Zamawiajacego przed
takimi roszczeniami. W szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje sie zastgpi¢ Zamawiajgcego czy
tez (w przypadku braku takiej mozliwosci) przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze
zrekompensowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie
zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie
osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z opracowaniami stanowigcymi
przedmiot zamowienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w zakresie wszystkich znanych pél eksploataciji,
w szczegdblnosci:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu
umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek
srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na nosnikach trwatych w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzna, jak i zapis
w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na CDR, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamieci komputera),

- jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczeg6lnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, W Sieci
Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegdlnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow jak i w postaci
cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogélnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy Ilub promocji dziatan prowadzonych przez
Zamawiajgcego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie
na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych
nosnikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczeg6lnosci dokonywane czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

4) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projekiéw
i opracowan,

5) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych, innym
podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,



6) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

4. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan wykonanych
w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan,
modyfikacji, zmian oraz ttumaczen bez zgody Wykonawcy (przeniesienie autorskich praw
zaleznych).

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych na inne
osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektéw i dokumentéw.

6. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji ora z prawa
do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, okreslonego w § 13 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy.

7. Przeniesienie praw autorskich majagtkowych nastepuje z chwilg faktycznego wydania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci.

8. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci
egzemplarzy dokumentoéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej w niniejszej umowie.

§10
Roboty budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ warunkéw wykonania robo6t budowlanych wskazanych
w PFU.

2. Wykonawca zapewni organizacje pracy i wykonania rob6t, ktéra umozliwi korzystanie z budynku
szkoty z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczegd6lnosci nalezy zapewni¢ ciggty dostep pojazdéw
do posesji. Godziny wykonywania robét uciazliwych nalezy, przed ich podjeciem, uzgodnié
z dyrekcija szkoty.

3. W ramach wykonywania etapu Il realizacji zaméwienia (w ramach wynagrodzenia wskazanego
w niniejszej umowie) Wykonawca zobowiazuje sie¢ w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowang i przekazang Zamawiajgcemu
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegdllnosci przed dostepem osbéb nieupowaznionych), zapewnienia we
wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegolnosci wody i pradu), wykonania tymczasowych
przytgczy i zamontowania licznikbw oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robét,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgcego
utrzymywania czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robo6t), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen
i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz terenow
przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwilaszcza odiworzenia do stanu pierwotnego
nawierzchni drog, po ktérych odbywat sie transport materiatow budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

5 wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w spos6b wynikajacy
z obowigzujgcych przepisdw wraz z ponoszeniem kosztdéw z tym zwigzanych, (materiaty pochodzace
z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit
koszty ich wywozu i utylizacji),

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o0 dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie
pdzniej niz na 3 dni roboczych przed ich planowanym terminem,
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7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, i dokumentami badan
i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowg w spos6b zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

10)  inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkéw znajdujacych sie
w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentaciji fotograficznej),

11)  zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegoInosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia, aby nie
uszkodzié¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac
o powierzchnie nie wieksza niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wysychaniem,
np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywac prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego nastonecznienia
i suszy.

12)  biezacego utrzymywanie obiektu szkolnego w czystosci umozliwiajacej prowadzenie zajec,
koszt koncowego czyszczenia , mycia obiektu w tym: okien, podiég z zabezpieczeniem
powierzchni itd. — od zanieczyszczen powstatych w zwigzku i w czasie realizacji robot,

13)  odpowiedniego przygotowanie pomieszczen do prac, tj. przeniesienie / przesuniecie
/przestawienie mebli czy innych elementéw pomieszczen przystaniajgcych np. demontowane
elementy, czy uniemozliwiajgce wykonywanych rob6ét wraz z ich zabezpieczeniem przed
zniszczeniem lub ubrudzeniem,

14)  zapewnienie komfortu cieplnego w budynku szkoty w pomieszczeniach gdzie beda prowadzone
zajecia lekcyjne lub gdzie bedg przebywac dzieci,

15)  zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej na kazdym etapie realizowanych robot.

§ 11
Wvmoai Z materialow

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

2. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw.

3. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialbw zamiennych, innych niz
| gatunku i nie spetniajacych wymogéw wskazanych w dokumentacji projektowej, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatbw  stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
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w ust. 2.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi, bgdz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§12
zpieczeni W

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) przez
caly okres realizacji przedmiot zamowienia, obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikow
zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy,
w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

2. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
ciggtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie do 7 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejne;j
sktadki.

§13

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter
ryczaltowy i obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg
................................. , W tym stawka VAT 23 % , w tym:

1) Za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz dokonanie wymaganych prawem zgtoszen robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe (etap | realizacji zamdwienia) wynagrodzenie stanowi¢

bedzie kwote brutto:..........cceeiiiiiiiii ,(stownie:), w tym podatek VAT w wysokosci ... %,

2) Za wykonanie robot budowlanych i pozostatych prac (etap Il realizacji zamodwienia)
wynagrodzenie wyraza sie kwotg Pbrutto:
(STOWNI .. ), w tym obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci ....%,

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkbw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

5. Wynagrodzenie bedzie wptacane przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... 0 humerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa w §
16). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane nhumeru konta bankowego,
bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
hiewaznosci.

6. Platnosci za faktury dokonywane bedg z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 5 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu
art. 62a Prawa bankowego.
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7.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z kazda
fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzieh
dokonywania ptatnosci.

§14
Klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia

. Wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia,

wskazanego w § 13 ust. 2 moze ulec zmianie kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej
z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust.1 pkt 1) bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug
oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towaréw i ustug. Zmiana wartosci dotyczy jedynie wynagrodzenia brutto, ktére zostanie
wyliczone na podstawie nowych przepiséw, natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulegnie
zmianie.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2), 3) lub 4) bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce
W zwigzku z zaistnieniem tej przestanki i dotyczy¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace lub roboty,
ktorych w dniu wejscia w zycie zmiany jeszcze nie wykonano.

Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia, odpowiadajacej zakresowi prac lub robét bezposrednio zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, w szczegdélnosci Zamawiajgcy nie bedzie akceptowat, kosztéw
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen, kitére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej (koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej lub minimalne;j
stawki godzinowej).

Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moze wystgpié do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
0 zmiang umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem, wskazaniem daty,
od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane
oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany majg wptyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg
zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci:
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1)

szczegotowg kalkulacja proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci tej propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawcq,

przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji kosztow wykonania umowy oraz zatozeniami co
do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowo$é przyjetych zatozeh — takimi jak np.: pisemne zestawienie
wynagrodzen pracownikoéw zaréwno przed jak i po zmianie ich wysokosci spowodowanych
przestankami wskazanymi w ust. 1, a w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4)
wraz z podaniem kwot skfadek lub wpfat w czesci finansowanej przez Wykonawce. W kazdym
przypadku zestawienie musi zawiera¢ okreslenie zakresu (lub czesci etatu), w jakim pracownicy
wykonuja prace lub roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
wskazaniem czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5. Zamawiajacy moze
zwroécié sie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zazadac oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc
z oryginatami).

. W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 5,

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemng informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo pisemng
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Za dzien przekazania uznaje sie
dzien doreczenia przedstawicielowi Wykonawcy lub wystania na adres Wykonawcy.
W  przypadku wskazanym w ust. 6 za kompletny uznaje sie wniosek zawierajgcy zgdane
uzupetnienia.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 5-7 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ust. 1, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony niezwtocznie zawrg aneks do umowy.

§15
Platnosci za roboty budowlane

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej.

Faktury czesciowe bedg wystawiane w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo —
finansowy, nie czesciej jednak niz 1 raz na 2 miesigce kalendarzowe.

Wysokos¢ ptatnosci czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ platnosci
naleznej na podstawie faktury VAT koncowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 10 % kwoty
wynagrodzenia szacunkowego brutto, wskazanego w § 13 ust. 2 pkt 2).

Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie zestawienia
wartosci odebranych robot budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do 3 —go roboczego dnia po uptywie okresu, ktérego dotyczy rozliczenie,
zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robot budowlanych.

W zestawieniu beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie
inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonac
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu 0 zapisy umowy.
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. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy oraz niezwiocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o zaakceptowaniu
rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty
naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;j.
Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego. W zestawieniu beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru
koncowego.

§ 16
Platnosci bezposredni

. Najpbzniej na 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub faktury koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czesc robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig
dowody zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete faktura.
Oprécz dowodéw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcoéw, o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty - wedtug wzoru zatgczonego do
niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu przez
Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) Ilub uchybienia terminowi
okreslonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie
zapisOw niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrdcic¢
sie do Zamawiajgcego z pisemnym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnosc¢
z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych.

. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.
. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi
zaptaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§17
Podwykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej czesci zamowienia:
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcy zakres rob6t: zgodnie
z oSwiadczeniem Wykonawcy ztoZonym W OferCie — ...veveururarevenenenrararanes .

. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, ktérych dane podat przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, w szczegdlnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze
przekazywac, wymagane umowa i przepisami prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z kiérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy, przepisy BHP i p.poz.

. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegélnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, powinien uptywaé¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gtbwnemu
wykonawcy na roboty objete umowa z podwykonawca,
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2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne z umowg
zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu robot,
stanowigcego przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktére zostanie
dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

11.  Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy
nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
W przypadku, gdy ceny poszczegélnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda
wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

12. odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

13. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy:

14. 1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

15.  2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);

16. 3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

17. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

19. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawca, zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 9 ust. 2. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

21. W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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22. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 19 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

23. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami
majg odpowiednie zastosowanie do umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

24. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

25. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

26. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

27. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgdzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§18
Z zpieczeni

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 13 ust. 2 umowy tij.:
.................... zZt w formie ........................ Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zamawiajgcy zwrdci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowi¢
bedzie protokét odbioru koncowego robét.

Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego
w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagtosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a w szczegdélnosci przedituzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku,
gdy stan zaawansowania rob6t wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie robét nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac¢ okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ww. przedtuzenie najpdzniej
na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary
umownej, wskazanej w § 19. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§19
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

7) w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych
W niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 13 ust. 2,

8) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
wskazanego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu przedmiotu umowy, lecz nie
wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

9) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
i rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 13 ust. 2.
za kazdy dzien zwitoki, lecz nie wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

10) za zwloke w wykonaniu prac projektowych lub robot budowlanych w terminach wskazanych
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci
0,2 % wartosci brutto tych prac lub robét ustalonych w ww. harmonogramie, za kazdy dzien
zwtoki,

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 50 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

12) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt,

13) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

10) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienie
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

11)  w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 18 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdOznienia,

12)  za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz na placu budowy — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 12), 13) i 14) pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

14)  za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

15)  za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu budowy,
w przypadkach, o ktérych mowa w § 17 ust. 5i 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

16)  za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
i 5 umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w jego realizacji.
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taczng maksymalna wysokos¢ kar umownych, kitérych moga dochodzi¢ strony, wynosi 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 13 ust. 2.

. Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na

podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez Zamawiajgcego (noty
ksiegowej).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokosc¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umowne;j
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§ 20
Qdbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiér czesciowy,

odbior koncowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajagcych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbior czesciowy danego etapu robdét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w § 15.

. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan,
prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemne;.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7
dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na
pismie.

Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru rob6t i uprawniony
przedstawiciel Wykonawcy.

Najpbzniej w dniu odbioru zakohczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy
materiatéw i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminédw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia mozne odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w terminie 7 dni
liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11.  Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.

13. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

14. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego.

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 21
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na ............ miesigce od dnia koncowego
odbioru robot.

2. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle.

3. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca przejmuje na
siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen,
instalacji i wyposazenia zamontowanego podczas robét. Wykonawca przez okres rekojmi dokonywat
bedzie, nie rzadziej niz dwa razy w roku, serwisowanie i konserwacje instalacji, urzadzen i
wyposazenia elekirycznego. Konserwacja dokonana bedzie w terminie do 30 maja kazdego roku
obowigzujgcej rekojmi — | termin, oraz do 30 listopada kazdego roku obowigzujgcej rekojmi — Il termin
i potwierdzona wpisem do ksigzki serwisowej danego urzadzenia.

4. O fakcie dokonania konserwacji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pisemnie we
wskazanych terminach. Do zgtoszenia potwierdzenia Wykonawca dotgczy kserokopie ksigzki
serwisowej danego urzgdzenia z odpowiednim wpisem potwierdzajgcym dokonanie serwisu
i konserwacji. Po dokonaniu zgtoszenia Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia
i odbioru wykonanych prac. Zamawiajgcy uzna prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni
nie zgtosi na pismie Wykonawcy zastrzezen i uwag.

5. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wiasny koszt dokona
przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego. Po jego
zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokét z przegladu.

6. W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one opisane
w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba ze co innego
zostato ustalone w protokole z przegladu.

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad rozpocznie swoj bieg termin zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
zostato wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM, w protokole z przegladu Wykonawca
numer rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ zwrécone zabezpieczenie.
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8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zakupionego przez siebie
i posadzonego materiatu roslinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na nasadzony
materiat roslinny obejmujacej: drzewa — 3 lata, trawniki - 1 rok kalendarzowy liczac od daty odbioru
koncowego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji.

9. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca dokona raz w roku (w okresie
wegetacyjnym), na wiasny koszt, przegladu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich
instytucji, a protokét z przegladu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania.
W przypadku, gdy po rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte (wada),
Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych
parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, nie
usunie wad lub usunie wady w sposOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, bedzie mogt powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy iwyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 21 dni.

§ 22
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkédw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegélnosci w Kodeksie cywilnym
i Prawie zaméwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od podpisania
umowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia ztozonego
przez Zamawiajacego na pismie,

2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa diuzej niz 7 dni liczac
od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania
do kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowg lub stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami technicznymi, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go
do wykonywania umowy zgodnie z umowg i wymaganiami technicznymi i uptynat termin wskazany
w wezwaniu,

4) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw rob6t przez inne osoby niz
wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

5) w przypadku zlecenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego lub z pominieciem procedury okreslonej w § 17 umowy,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kiérych mowa w § 16 umowy Ilub
koniecznos¢ dokonania  bezposrednich zaptat na  sume wiekszg niz 10%  wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

7) W przypadku podzlecenia catosé robot lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

8) w przypadku o ktérym mowa w § 20 ust. 9 pkt 2 ppkt b),

9) w przypadku gdy wysokosé¢ kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy limit 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 13 ust. 2 umowy,

10) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 6 umowy.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie do 30 dni
od daty powziecia wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych roboét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczego6towy protokét inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé
zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbior wykonanych roboét, odbior bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 20,

e) uporzadkowaé teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f)wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych roboét wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje
z przyczyn zaleznych od niego.

2)Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstapienie
od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi
zgode na ich zatrzymanie.

§ 23
Zmiana Umow

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zostac
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:

1) wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami uméw o
usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zaméwienia, jesli
nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji
umowy,

4) jezeli wystapig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie,
w jakim mialy one lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy,

5) wystgpig niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji robdt okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami,
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6)

7)

8)

9)

10)

wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajag
realizacje przedmiotu umowy,
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegOlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajacej bezposrednio
Z przepisbw prawa,
wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce i niewymienionych
powyzej a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci: trudnosci
w pozyskiwaniu materiatow budowlanych, urzadzen i innych czynnikow niezbednych dla prawidtowe;
realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.
Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
w nastepujacych sytuacjach:
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego lub technologii
w oparciu, o kitdére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robot nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie
zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy,
w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje zamoéwienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegoélnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatow
budowlanych, urzgdzen i innych czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamowienia przez Wykonawce.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) i 2) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do dostosowania
jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany badZz wprowadzenia
przepisbw wykonawczych do tej Ustawy.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokoét koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez strone
zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw

umowy lub ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
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C) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych Ilub zamiennych)
lub zmniejszenia (w przypadku rob6t zaniechanych lub zamiennych) wynagrodzenia Wykonawcy,
w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy

e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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