



PŁOCK

WZP.271.1.39.2022.AS

Płock, dnia 26.08.2022 roku

WYKONAWCA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR rozbudowy budynku głównego wraz z modernizacją budynków Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, uzyskaniem właściwych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Technicznych.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) przekazuje w załączeniu treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 25.08.2022 roku, udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia, terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

zapytanie z dnia 25.08.2022 roku:

Proszę o zmianę terminu:

1. wynikającego z par. 3 ust. 1 projektu umowy - termin przekazania Zamawiającemu wyniku analizy wariantów ulepszenia modernizacyjnego z 10 tygodni na 12 tygodni
2. wynikającego z par. 3 ust. 3 projektu umowy
 - termin przekazania Zamawiającemu Ekspertyzy technicznej z 8 tygodni na 12 tygodni
 - termin przekazania Zamawiającemu projektu koncepcyjnego z 8 tygodni na 12 tygodni
 - termin przekazania Zamawiającemu inwentaryzacją dendrologiczną, wyznaczonymi strefami ochrony drzew i krzewów, operatem dendrologicznym - 2 tygodnie od pisemnego zatwierdzenia projektu koncepcyjnego

odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę terminów realizacji zaproponowanych przez Wykonawcę, tj. w zakresie terminu przekazania Zamawiającemu Ekspertyzy technicznej oraz do uzgodnienia Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją dendrologiczną, wyznaczonymi strefami ochrony drzew i krzewów, operatem dendrologicznym, projektem (planem) ochrony zieleni i informuje, iż:

- pkt 3) Rozdziału V SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

3) termin przekazania Zamawiającemu Ekspertyzy technicznej oraz do uzgodnienia Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją dendrologiczną, wyznaczonymi strefami ochrony drzew i krzewów, operatem dendrologicznym, projektem (planem) ochrony zieleni – **10 tygodni od daty zawarcia Umowy.**

- w rozdziale V „Terminy wykonania zamówienia” pkt 3), Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale I w części „Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:” pkt 3) oraz § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*„termin przekazania Zamawiającemu Ekspertyzy technicznej oraz do uzgodnienia Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją dendrologiczną, operatem dendrologicznym, projektem ochrony zieleni – ustala się **w terminie 10 tygodni od daty zawarcia Umowy.**”*

- § 1a ust. 1 pkt 13) Działu III Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca zorganizuje pierwsze spotkanie robocze, **w terminie 10 tygodni od dnia podpisania Umowy,** w celu omówienia wyników Ekspertyzy technicznej oraz wyników analizy wariantów_ulepszenia modernizacji dla osiągnięcia jak najwyższej redukcji emisji szkodliwych substancji z tzw._niskiej emisji oraz zapotrzebowania na energię końcową wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,”*

W związku z powyższą zmianą Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, tj:

- ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.09.2022 roku.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- ROZDZIAŁ XII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 1.09.2022 roku do godz. 10.00 za pośrednictwem Platformy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.09.2022 roku o godz. 10.15.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych