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OR.2710.32.2022   

      Lubsko, dnia  18 stycznia 2023 roku 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z 
niezbędną infrastrukturą w m. Lubsko” 

 

            Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) informuje, 
że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający przychyla się do wymiany ogrodzenia OG1- z paneli szklanych na 
klasyczne barierki ochronne z stali nierdzewnej? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 2: 

Według Warunków Przyłączenia wydanych przez Enea Operator (złącznik nr 2) – pkt. 1.1. 
należy wybudować złącze SN z układem pomiarowo-rozliczeniowym. Jeżeli układ pomiarowo- 
rozliczeniowy ma być w złączu, to jest on zbędny w stacji trafo; pole pomiarowe jest na 
rysunkach i schematach stacji, ale pkt 1.2.2 mówi, że jest on objęty osobnym opracowaniem. 
Czy Zamawiający utrzymuje, że wykonanie dodatkowego opomiarowania w Trafo jest 
niezbędne? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej 
znajduje się w złączu kablowym SN, które buduje ENEA. Wykonanie dodatkowego 
opomiarowania w stacji transformatorowej jest zbędne i nie należy tego zakresu 
wyceniać. 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnej metody uzdatniania wody basenowej a 
mianowicie: filtrów ciśnieniowych, działających w pełnej automatyce z zastosowaniem ziemi 
okrzemkowej jako materiału filtracyjnego? Proponowane rozwiązanie jest w szczególności 
dedykowane dla basenów zewnętrznych, sezonowych o dużej powierzchni lustra wody i dużej 
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wydajności stacji uzdatniania wody. Zostało ono zastosowane na wielu tego typu obiektach 
użyteczności publicznej w Polsce i na świecie 
Odpowiedź na pytanie 3: 
System uzdatniania wody z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej jest zupełnie odmienną 
technologią od zaprojektowanej. Zamawiający na etapie przetargu nie dopuszcza 
wprowadzenia takich zmian. 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na równoległe podłączenie basenowych pomp ciepła, co 
pozwoli na ich równomierne zużycie? 
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
 
Tak, Zamawiający dopuszcza połączenia równoległe pomp ciepła. 
 
Pytanie nr 5: 
W wyposażeniu zostały ujęte donice, natomiast projekt nie zawiera informacji nt. co w nich 
ma się znajdować. Czy Zamawiający przewiduje nasadzenia w ramach realizacji inwestycji? 
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający nie przewiduje nasadzeń w ramach tego zamówienia. 
 
Pytanie nr 6: 
W projekcie przewidziano 1 stanowisko ratownicze. Czy ilość zgodna jest z 
przepisami/wymogami dostosowującymi ilość stanowisk ratowniczych do powierzchni 
basenu? 
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o wskazanie parametrów modułowych paneli polipropylenowych. 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Zamawiający nie posiada takich danych. 
 
Pytanie nr 8: 
Wnosimy o załączenie wszystkich przekrojów nawierzchni zewnętrznych wykazanych w 
projekcie. 
 

Odpowiedź na pytanie 8: 
Zamawiający nie posiada takich danych. 
 

Pytanie nr 9: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 18.01.2023 r., z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia 
dokonanie rzetelnej wyceny pełnego zakresu robót w terminie do 12.01.2023 r 

Odpowiedź na pytanie 9: 
Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 24.01.2023 r. 
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Pytanie nr 10: 
Proszę o udostepnienie projektu zieleni. 
 
Odpowiedź na pytanie 10: 
Zamawiający nie posiada projektu zieleni, wszystko jest ujęte w projekcie 
zagospodarowania terenu. 
 
 
Pytanie nr 11: 
 
Zapytania do treści umowy: 
1. § 4 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnej liczby dni od dnia zawarcia 
umowy na przekazanie terenu budowy,  
2. § 4 ust. 2 pkt 10 – Wykonawca wnosi o zmianę na: „przejęcia i ponoszenia pełnej 
odpowiedzialności za znajdującą się w obrębie placu budowy i ujawnioną na mapach 
infrastrukturę techniczną. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku prowadzonych prac, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych napraw – na swój koszt.” 
3. § 8 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zmiany terminu płatności wynagrodzenia z 35 dni na 
maksymalnie 30 dni, postanowienie to jest nieważne, bowiem sprzeczne z ustawą z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 
4. § 10 ust. 1 – Wykonawca wnosi o zmianę wartości z 5% na 2%, 
5. § 12 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę na: 
„2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a. niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1, za każdy dzień zwłoki, 
jednakże nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, 
b. zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi – w 
wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, 
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1 , 
d. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 7 ust 1, za każdy taki przypadek, 
e. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1, za każdy taki przypadek, 
f. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 7 ust 1, za każdy taki przypadek, 
g. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust 
10 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,01 %  wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust 1, za każdy taki przypadek, 
h. za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych od 
podpisania umowy w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), o którym 
mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy. 
i. za brak przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów zatrudnienia na 
umowę o pracę osób wskazanych w oświadczeniu, w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień 
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zwłoki w przekazaniu oświadczenia, 
j. za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej umowy w 
wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych, 00/100), za każdy przypadek 
stwierdzonej nieobecności kierownika budowy w minimalnej ilości w tygodniu na budowie, 
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.” 
6. § 12 ust. 2 pkt 2) ppkt 2. – Wykonawca wnosi o przywrócenie równowagi stron i 
zastrzeżenie kary umownej takiej samej wysokości dla Zamawiającego i Wykonawcy w 
przypadku odstąpienia od umowy przez druga stronę.  
7. § 12 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zmianę wartości z 30% na 15%, 
8. § 16 ust. 1 pkt 1 lit e) - Wykonawca wnosi o zmianę wartości z 20% na 3%, oraz wartości 
maksymalnej waloryzacji z 5% na 50% wynagrodzenia,  
9. § 16 – Wykonawca wnosi o dodanie postanowienia umożliwiającego zmianę zasad wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych lub uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku 
w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. 
Z posiadanych przez Wykonawcę informacji rząd planuje zmianę zasad wypłaty transz 
dofinansowań i zwiększenie ich liczby oraz częstotliwości. Zatem w ocenie Wykonawcy 
celowe jest wprowadzenie do umowy postanowienia umożliwiającego ewentualną zmianę 
harmonogramu rozliczania wynagrodzenia wykonawcy z 2 transz na większą ich liczbę, 
zgodną z nowymi zasadami otrzymywania przez Zamawiającego płatności. 
10. Prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż 
możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości ok. 5%, zatem 
zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji 
zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 
wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego 

 
Odpowiedź na pytanie 11: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 12: 
 
Prosimy o informację czy będzie przekazany projekt wykonawczy konstrukcji drewnianej nad 
pomieszczeniem filtrów (zadaszenie pod instalację fotowoltaiczną) ? 

Odpowiedź na pytanie 12: 
Nie, projekt wykonawczy konstrukcji drewnianej nie był przedmiotem projektu. 
 
Pytanie nr 13: 
 
W przedmiarach jest brak ilości wykonania izolacji ciężkiej przeciwwodnej elementów 
podziemnych, jakiego typu należy przyjąć wykonanie izolacji typu ciężkiego ? 

Odpowiedź na pytanie 13: 
Projektuje się wykonanie konstrukcji obiektu z betonu wodonieprzepuszczalnego. Nie 
projektuje się wykonania dodatkowej izolacji ciężkiej podziemnych elementów 
budynku. 

Pytanie nr 14: 
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Czy zamawiający dopuszcza montaż pomp ciepła na potrzeby ogrzewania wody basenowej w 
innej konfiguracji niż zaprojektowana. Zaprojektowane zostały 4 pompy ciepła połączone 
szeregowo czego skutkiem będzie spadek COP każdej kolejnej pompy w układzie 
szeregowym. Czy dopuszcza się montaż pomp ciepła w ilości większej niż zaprojektowano 
lecz o mniejszych mocach grzewczych połączonych równolegle o sumarycznej mocy 
grzewczej zapewniającej bardziej ekonomiczne podgrzanie wody do temperatury założonej w 
dokumentacji. Połączenie równolegle zapewni taki sam współczynnik COP dla każdej z pomp 
ciepła, natomiast większa ilość pomp ułatwi płynną kaskadową pracę pomp w zależności od 
potrzeb grzewczych. 
Odpowiedź na pytanie 14: 
Tak, dopuszcza połączenie równoległe pomp ciepła z zastosowaniem pomp ciepła 
przewidzianych w dokumentacji. 

 

Pytanie nr 15: 
 
Czy zamawiający dopuszcza zamianę sposobu filtracji wody z wykorzystaniem złoża 
filtracyjnego zgodnego z dokumentacją lecz bardziej oszczędnego pod względem 
energetycznym jak i zapotrzebowania na wodę basenową w celu płukania złoża filtracyjnego. 
 
Odpowiedź na pytanie 15: 
Jeżeli złoże jest zgodne z dokumentacją nie ma powodu pytać o zgodę Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 16: 
 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź odnośnie wykonania odwodnienia wykopów. Z badań 
geologicznych wynika, że poziom wód gruntowych jest na poziomie wykonywanych 
fundamentów. Czy należy przyjąć wykonanie odwodnienia wykopów ? 
Jednocześnie informujemy, że prace te będą wykonywane na przełomie okresu zimowo-
wiosennego a wiec w okresie mokrym 
 
Odpowiedź na pytanie 16: 
Skoro roboty będą wykonywane w okresie mokrym to należy uwzględnić wykonanie 
odwodnienia wykopów. 

 

 

        Burmistrz  

 (-) Janusz Dudojć 
    

 
 Umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
 Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja  Warunków 

Zamówienia w zakresie opisanym powyżej. 

 Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania 
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