

znak: D25C/251/N/22-59rj/21

Wejherowo, dnia 19.10.2021 r.

D.25C/250/632/2021

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP ANGIOGRAFÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZECZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”**, znak: D25C/251/N/22-59rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

4. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 2 punkt XIII (Zaawansowany mobilny system ochrony radiologicznej):

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla zaawansowanego mobilnego systemu ochrony radiologicznej do 8 tygodni od podpisania umowy.

Prośba podyktowana jest wydłużonymi terminami realizacji dla oferowanego systemu ochrony radiologicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy dla całego systemu będącego przedmiotem zamówienia do 7 tygodni od podpisania umowy.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ:

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy. Ze względu na duży zakres opisany w SWZ i okres w którym będzie realizowane zamówienie obawiamy się o dostępność w tak krótkim czasie poszczególnych wymaganych elementów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji na 60 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy dla całego systemu będącego przedmiotem zamówienia do 7 tygodni od podpisania umowy

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ - pkt V. „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” oraz §3 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ):

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację, szkolenie itp.?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w SIWZ oraz w projekcie umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy dla całego systemu będącego przedmiotem zamówienia do 7 tygodni od podpisania umowy.

II. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

znak: D25C/251/N/22-59rj/21

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

W konsekwencji zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

Było:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie do 35 dni od dnia podpisania umowy w zakresie dostawy do miejsca instalacji, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

Montaż urządzenia (po uprzednim wykonaniu prac budowlanych) i jego uruchomienie nastąpi w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do przeprowadzenia tych czynności – wszelkie koszty z tym związane w pełni obciążają Wykonawcę.

Jest:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie do **49 dni** od dnia podpisania umowy w zakresie dostawy do miejsca instalacji, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

Montaż urządzenia (po uprzednim wykonaniu prac budowlanych) i jego uruchomienie nastąpi w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do przeprowadzenia tych czynności – wszelkie koszty z tym związane w pełni obciążają Wykonawcę.

Było:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 18.01.2022 r. (...)

Jest:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia **25.01.2022 r.** (...)

Było:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARTCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 21.10.2021 r. do godz. 09:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

Jest:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARTCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia **28.10.2021 r.** do godz. 09:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

Było:

§ 3

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne w zakresie dostawy Sprzętu medycznego do miejsca jego instalacji zrealizowany winien być do 35 dni od dnia podpisania umowy. Montaż Sprzętu medycznego (po uprzednim wykonaniu prac budowlanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych umożliwiających ten montaż przez

2

znak: D25C/251/N/22-59rj/21

Wykonawcę nn Umowy) i jego uruchomienie (oraz pozostałe czynności objęte przedmiotem Umowy za wyjątkiem wykonania szkolenia przypominającego oraz obowiązków gwarancyjnych) nastąpi w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawcy gotowości do przeprowadzenia tych czynności.

(...)

Jest:

§ 3

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne w zakresie dostawy Sprzętu medycznego do miejsca jego instalacji zrealizowany winien być do **49 dni** od dnia podpisania umowy. Montaż Sprzętu medycznego (po uprzednim wykonaniu prac budowlanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych umożliwiających ten montaż przez Wykonawcę nn Umowy) i jego uruchomienie (oraz pozostałe czynności objęte przedmiotem Umowy za wyjątkiem wykonania szkolenia przypominającego oraz obowiązków gwarancyjnych) nastąpi w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawcy gotowości do przeprowadzenia tych czynności.

(...)

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

STARSZY INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska

