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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wspólne dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
zamierzenia budowlanego „Projekt przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w 
Żłobiźnie o długości około 1500 m”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikację Techniczną jako część Dokumentacji Przetargowej należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zestawienie Specyfikacji 
 
 Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych 
cząstkowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

� ZRZ   1.01         Roboty ziemne 
� ZRP   1.02        Roboty przewiertowe – przewiert sterowany 
� ZDR   2.01        Roboty drogowe - rozbiórki elementów dróg i ulic 
� ZDN   2.02        Roboty drogowe - nawierzchnia dróg 
� ZW     3.01         Budowa sieci wodociągowych  

 
1.4. Zakres Robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 

robót budowlano - technologicznych uzbrojenia terenu w sieć wodociągową   
 Przedmiotem  zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej Ø160 PE wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Żłobizna, 
gmina Skarbimierz, powiat Brzeg. Sieć wodociągowa zlokalizowana będzie w projektowanym 
pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 401 ( Droga 94/ Żłobizna / - Grodków – Skoroszyce  - 
droga 46 / Pakosławice / ) pod jezdnią, chodnikiem, poboczem i terenem zielonym. W 
ramach niniejszego zamierzenia budowlanego przebudowie ulegają również sieci 
wodociągowe zlokalizowane w pozostałych ulicach miejscowości poza drogą wojewódzką 
zlokalizowane w drodze gminnej 102028 O ( ul. Tulipanowa ) oraz drogach gminnych 
wewnętrznych – z wyłączeniem odcinków oznaczonych jako zakres „G” realizowany przez 
Gminę Skarbimierz w ramach zadania dla EKO-Skarbimierz . 
 
W ramach przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami przewiduje się: 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej  
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej  
- rozbiórkę innych nawierzchni na chodnikach, zjazdach i utwardzeniach 
- roboty ziemne liniowe dla sieci wodociągowej 
- montaż rurociągu sieci wodociągowej rozdzielczej  z armaturą i powiązaniu go z siecią 
  magistralną Ø160 PEHD oraz istniejącymi odcinkami sieci  wodociągowej nie ulegającymi 
  przebudowy Ø160PE i Ø90 PVC 
- zabudowa projektowanych hydrantów nadziemnych DN80 
- wykonanie przyłączy wodociągowych jako przebudowa istniejących przyłączy lub 
   powiązanie projektowanych przyłączy z odcinkami istniejącymi wykonanymi z  PE 
- odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych i istniejącego zagospodarowania terenu 
  w miejscu budowanych przyłączy – na terenie posesji przyległych do pasa drogowego,  
- odtworzenie nawierzchni tymczasowych z przekruszonych elementów nawierzchni z 
  rozbiórki – w miejscu planowanych docelowych nawierzchni m.in. drogowych, chodników, 
  zjazdów, przeznaczonych do usunięcia podczas realizacji robót drogowych. 
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 Wielkością charakterystyczną dla inwestycji liniowych jaką są projektowane sieci 
uzbrojenia terenu są ich średnice i długości. Przebudowa sieci wodociągowej objęta 
niniejszym opracowaniem obejmuje następujący zakres robót: 
 

Dla zakresu w ramach robót powiązanych z przebudową drogi wojewódzkiej („DW”) 
- sieć wodociągowa Ø160                                                  
1045,9 m 

- sieć wodociągowa Ø90 odcinki uzupełniające                       23,2 m 
- hydranty ppoż  DN80                                                                                                11 szt. 
- przyłącza wodociągowe Ø90                              1 szt.             13,1 m 
- przyłącza wodociągowe Ø63                             1  szt.             13,5 m 
- przyłącza wodociągowe Ø50            7  szt.           109,4 m  
- przyłącza wodociągowe Ø40          22 szt.           605,9 m 
- przyłącza wodociągowe Ø32          37 szt.           850,8 m 

 
• Dla zakresu w ramach robót realizowanych bez powiązania z przebudową drogi 

wojewódzkiej („G”) - w ramach pozwolenia wydanego przez Starostę Brzeskiego : 
- sieć wodociągowa Ø160                                       687,3 m 
- sieć wodociągowa Ø90 odcinki uzupełniające                       9,7 m 
- hydranty ppoż  DN80                                                                                                4 szt. 
- przyłącza wodociągowe Ø63                            2  szt.            50,1 m 
- przyłącza wodociągowe Ø40          9 szt.           133,9 m 
- przyłącza wodociągowe Ø32        15 szt.           166,7 m 
    

1.5. Określenia podstawowe 

 
1.5.1 Dziennik budowy 
-    zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie 
     z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
     służący do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
     rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
     technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 
1.5.2 Inspektor Nadzoru 
-   osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez  
    Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności  
    realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,  
    zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
1.5.3 Kierownik budowy 
-    osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do  występowania 
     w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.5.4 Przedmiar robót 
-   wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
1.5.5 Laboratorium 
-    laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, 
     zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
     związanych z ocena jakości materiałów oraz robót. 
 
1.5.6 Materiały 
-    wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa niezbędne do wykonania 
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     robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
     Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.7 Odpowiednia zgodność 
-    zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie  
     został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  
     robót budowlanych. 
 
1.5.8 Polecenie Inspektora Nadzoru 
-    wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
     dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.5.9 Projektant 
-   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5.10 Rekultywacja 
-    roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym  
     w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.5.11 Przetargowa Dokumentacja Projektowa 
-    część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu    
     będącego przedmiotem robót. 
 
1.5.12 Zadanie budowlane 
-    część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub   
     technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 
     użytkowych. / nazwana odcinkiem realizacyjnym / 
 
1.5.13 Książka obmiaru 
-    akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez   
    Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych  
    załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót i powinien 
przestrzegać i spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić technologię wykonania do 
akceptacji Inspektora Nadzoru, która precyzuje podejście budowlane do każdego elementu Robót. 
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy   
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową i specyfikację techniczne.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu pkt pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.6.2 Dokumentacja projektowa 
  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniających podział na dokumentację projektową: 
- dostarczona przez Zamawiającego – projekt budowlany i projekt techniczny  
- sporządzona przez Wykonawcę / geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
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1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były 
zawarte w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
1.6.4. Roboty na placu budowy. 

Żadne ważne roboty, ani żadne inne, w których skład wchodzi przerwanie bądź zamknięcie 
istniejących dróg lub innych publicznych urządzeń uzbrojenia terenu nie mogą być prowadzone bez 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien w odpowiednim czasie, który nie może być 
jednak krótszy niż siedem dni, zawiadomić pisemnie Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu takich robót 
tak, aby mógł zorganizować odpowiedni nadzór i środki bezpieczeństwa. 
W podaniu o zezwolenie na rozpoczęcie robót, które będzie przedłożone Inspektorowi Nadzoru, 
Wykonawca winien podać listę podstawowego sprzętu, który on i jego podwykonawcy zamierzają 
użyć, zawierającą jego charakterystykę (koparki, wywrotki, dźwigi, zagęszczarki, betoniarki, sprzęt 
do robót bitumicznych itp.) 
 
1.6.5. Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  
- a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
      z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac  
        Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
- b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca własnym staraniem uzyska uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem i Policją projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót  w okresie trwania budowy.  W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
      W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie  
       tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
       itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  i  pieszych. Wykonawca zapewni 
        stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
        nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
        zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
       Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawce na  
       jego koszt przez cały okres trwania Robót   
- c) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania, uszkodzenia  
       instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach  
       dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
- d) Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy     
      kulturowej a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa się okaże  
      korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o  
      dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
- e) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w  
       sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
       określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona  
       przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
       dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
- f) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega   
      odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.  
- g) Zamawiający udostępni Wykonawcy działkę gruntu na cele zaplecza budowy. 
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1.6.6. Postępowanie z wodą. 
Jeżeli nie określają tego żadne inne wymagania, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie problemy związane z występowaniem wody, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z 
istniejących systemów odwodnienia, cieków wodnych, źródeł podziemnych, wody gruntowej lub 
jakiegokolwiek innego źródła lub jakiejkolwiek innej przyczyny. 
 
1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego uwzględniając, lecz nie ograniczając się do poniższej listy  
a).   Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody, 
b).   Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
       dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
       lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  
       innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych  
       wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
•   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
•   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
         1. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
         2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         3. Możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.8. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i 
pojazdach na terenie budowy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w miejscach pracy.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika ( np. materiał pylasty) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inspektor Nadzoru 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie okazało się później szkodliwe dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.6.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
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podziemnych na placu budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
1.6.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.6.13. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
  
1.6.14.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.6.15. Zezwolenia 
Wymagane zezwolenia Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 

koszt (zezwolenia na objazdy, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
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Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
 
1.6.16. Zabezpieczenie urządzeń uzbrojenia terenu. 
            Zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu przewidzianych projektem wykonać 
pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikiem danego uzbrojenia.                                            
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich zabezpieczenia lub 
koniecznej przebudowy. 
 
1.6.17. Tablice informacyjne. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uwzględniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez dostarczenie, umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru i utrzymywanie, tablic informacyjnych, których treść będzie 
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru. 
 

1.6.18. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 

1.6.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w ST powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w ST nie 
przedstawiono inaczej. 
 W przypadku, gdy powołane normy i przepisy mają charakter państwowy, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzania i pisemnego 
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Pochodzenie materiałów  
 

Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE .Odpowiednie certyfikaty 
pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych 
robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwolił Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Harmonogram robót 
 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków 
Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

 przed rozpoczęciem robót należy oczyścić lub zapewnić rowy melioracyjne, 
 pojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem  

           jakichkolwiek robót, 
 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu  

           powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na  
          danym obszarze, 

 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i przedstawi do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru szczegółową propozycję realizacji swoich zobowiązań w zakresie jakości materiałów i norm 
wykonania robót zgodnie z wymaganiami zwartymi w Umowie. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 
    -  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
    -  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
    -  bhp, 
    -  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
    -  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
       elementów Robót, 
    -  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością  
       wykonywanych Robót, 
    -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  
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       własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  
       badań), 
    - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
       nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  
       korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania  
       tych informacji Inżynierowi;  
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
    -  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn  
        i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
        wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
    -  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
       materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
    -  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
       transportu 
    -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
       legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
-   sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
 

Celem kontroli jakości Robót jest osiągnięcie wymaganego standardu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli jak również laboratoria, personel i wszystkie niezbędne urządzenia do 
kontroli i badania robót. 
Minimalne wymagania dotyczące rodzaju i częstotliwości badań są opisane w specyfikacjach, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam opisane, Inspektor Nadzoru określi, 
jakie wymagania są konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami właściwych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych 
przez niego zatwierdzonych.  
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest jakości producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacją, każda partia 
dostarczona na plac budowy będzie posiadać właściwy atest jakości. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty producenta, poparte wszelkimi wymaganymi wynikami 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Atesty dotyczące materiałów lub urządzeń mogą być sprawdzone i kontrolowane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność atestów z wymaganiami specyfikacji to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy. 
 
(1)     Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od daty rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne i w porządku chronologicznym. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy dokonywać następujących zapisów : 
•   datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
•   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•  datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  jakości i harmonogram robót, 
•   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, terminu, przyczyny i czas  
    trwania opóźnień w robotach, 
•   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
•   daty i czas trwania wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem przyczyn, 
•   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i  
    końcowych odbiorów robót, 
•   godziny, liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie, 
•   sprzęt w użyciu i sprzęt niesprawny technicznie, 
•   przeprowadzane badania, pobranie próbek i wysłanie, 
•   stan pogody i temperaturą powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
•   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
•   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
   wykonywania robót, 
•   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
    z podaniem, kto je przeprowadzał lub pobrał próbkę, 
•   wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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•   inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
(2) Księga obmiaru. 
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły zgodnie z 
pozycjami i jednostkami przyjętymi w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty : 
a)   pozwolenie na budowę, 
b)   protokoły wymagane przy przekazywaniu Wykonawcy placu budowy, 
c)    umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)   protokoły odbioru robót, 
e)    protokoły z narad  i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 f)    operaty geodezyjne 
 g)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakichkolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawione do wglądu za życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót  i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Obmiary 
             
  Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
 także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
a)        Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi w fazie zasadniczego ukończenia części lub całości robót, 
d) Odbiorowi po okresie rękojmi, 
e) Odbiorowi po upływie okresu gwarancji 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt nie przyjętych robót i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca winien zgłosić Inspektorowi Nadzoru w formie 
wpisu do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. Inspektor Nadzoru sprawdzi i obmierzy roboty do zatwierdzenia. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w 
zgodzie z Dokumentacja Projektową, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora Nadzoru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań określonych Umową. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór na etapie zasadniczego ukończenia robót. 
 

Odbiór robót polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, których 
mowa w punkcie 8.5. 
Inspektor nadzoru wystawi świadectwo przejęcia potwierdzające ukończenie robót, po tym jak komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego oceni odbiór ostateczny. Odbiór odbędzie się w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej jakości, ale nie ma wpływu na jakość, trwałość robót i 
bezpieczeństwo konstrukcji lub budowli, komisja może przyjąć roboty pod warunkiem dokonania 
odpowiednich potrąceń z ceny kontraktowej, które uwzględniają wszelkie różnice. 
 
8.5. Dokumenty wymagane na etapie zasadniczego ukończenia robót. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  
•      Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi           
        w toku wykonania robót  
•      Specyfikacje techniczne.  
•      Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.  
•      Protokoły odbiorów częściowych.        
•      Recepty i ustalenia technologiczne. 
•      Dzienniki budowy i księga obmiaru. 
•      Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami i PZJ. 
•      Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
•      Sprawozdanie techniczne. 
•      Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu. 
•      Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać  

− zakres i lokalizacje wykonywanych robót  
− wykaz wprowadzonych zmian 
− uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
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− datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
 W przypadku, gdy komisja uzna, że ww. dokumentacja nie jest gotowa do odbioru 
ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ona ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające winny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Wszelkie roboty nie zakończone winny być dokończone zgodnie z ustaleniami w okresie 
gwarancyjnym. 
 
8.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
na zasadach wymienionych w punkcie 8.4 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość   
( kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru robót. 
             Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu  
             na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa   
            budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji  
             zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg    
             dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące   
            bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,  
            ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  
            przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko  
             Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji  
             Robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi  
             przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje  
 a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
                  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
                  Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z  
                  postępu robót   
 b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
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                  bezpieczeństwa ruchu 
 c) opłaty dzierżawy terenu 
 d) przygotowanie terenu 
 e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
                 oznakowań i drenażu 
 f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje: 
 a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
                  pionowych, poziomych, barier i świateł  
 b) utrzymanie płynności ruchu publicznego 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  
 a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
 b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


