
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Znak spr. SA.270.4.2023 

 

Rozbiórka budynku administracyjno-użytkowego „Bacówka” nr inw. 105/2029 

w Leśnictwie Wapowce  

 

w ramach zadania: Przebudowa budynku drewnianego „Bacówka” na podwójną 

kancelarię dla leśnictwa Wapowce i Korytniki -  zad. nr IN/2021/8 

 
 

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne „ Lasy Państwowe” 

                  Nadleśnictwo Krasiczyn   

                  37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 12      

 

 

I.  Lokalizacja obiektu: 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiórka budynku „Bacówki 

„usytuowanego na działce nr ew. 755/1 obręb 0015 Wapowce, jednostka 

ewidencyjna 181308_2 Przemyśl  

 

II. Ogólny opis budynku, usytuowanie 

 

Przeznaczony do rozbiórki drewniany budynek „Bacówki: o wymiarach 

zewnętrznych 12,04*7,78m i wysokości kalenicy 10,87m jest budynkiem 

piętrowym, podpiwniczonym przykrytym dwuspadowym dachem krytym gontem 

drewnianym na  drewnianej konstrukcji dachowej.   

Budynek posadowiony na fundamencie z kamienia, na belkach podwalinowych.  

Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne konstrukcyjne wykonano z bali drewnianych 

na drewnianym szkielecie budynku.   

Więźba dachu płatwiowo-kleszczowa.  

Obróbek , rynien i rur spustowych brak.  

Wrota dwuskrzydłowe z desek, stolarka okienna drewniana. 

Brak posadzki – klepisko.  

 

III. Dane techniczne:  

Powierzchnia zabudowy        106,40m2 

Powierzchnia użytkowa        275,00m2 

Kubatura                    750,00m3 

Długość budynku                      12,04m  

Szerokość budynku              7,78m  

Wysokość budynku            10,87m  

Kondygnacje naziemne                  3   

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:  

Instalacja elektryczna: tak  

Instalacja wodno – kanalizacyjna: tak   

 



  

IV. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

 

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy wykonać następujące roboty:  

 

Roboty przygotowawcze: 

1.Wjecie ościeżnic ze ścian drewnianych 

Roboty demontażowe 

1.  Demontaż  umywalek, wanien, kabin natryskowych, baterii oraz misek 

klozetowych . 

2. Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi 

       Rozbiórka dachu budynku. 

1. Rozebranie gontów przy podwójnym kryciu   

2. Rozebranie ołacenia dachu 

3. Rozebranie drewnianych więźb dachowych prostych  

4. Rozebranie ścian działowych z łat i rygli (szczyty strychu) 

5. Rozebranie obicia ścian z desek 

  Rozbiórka ścian poddasza 

      1.    Rozebranie ścianek dział owych z rygli (szczyty poddasza) 

      2.    Rozebranie obicia ścian z desek 

      3.    Rozebranie działowych z łat i rygli 

         Rozbiórka stropu nad poddaszem i parterem 

       1.   Rozebranie podsufitek z desek 

       2.   Rozebranie belek stropowych drewnianych 

          Rozbiórka ścian parteru 

       1.   Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 

 2.   Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 

          Rozbiórka podłóg 

1. Rozebranie podłóg 

2. Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych 

         Rozbiórka schodów 

1. Rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej 

2. Rozebranie schodów o konstrukcji betonowej zbrojonej 

   Rozbiórka kominów i pieców  

        Wywiezienie gruzu 

 

 

Termin wykonanie robót rozbiórkowych  - 30 dni od daty podpisania umowy 

 

Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, będzie dysponował osobą 

Kierownika Budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 

 

 


