GMINA CZERSK

Czersk, dnia 08.09.2021 r.

WZ.271.57.2021

Do Wykonawcow

Dotyczy: Budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
z podzialem na czesci.
Ogtoszenie nr 2021/BZP 00162564/01 z dnia 2021-08-27

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” Zamawiajacy
udziela wyjasnien do zadanych przez Wykonawce pytan:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewéw? Jesli
wystepuje taka koniecznosé to po czyjej stronie lezy ich usuniecie i w jakiej ilosci?
Nie przewiduje sie.

2. Czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytulu zajecia pasa drogowego drég
gminnych? Jesli tak to prosimy o podanie stawek.
Tak. Optaty zgodnie ze stawkami poszczegolnych zarzgdcow drég (drogi gminne
i krajowa).
Dot. stawek dla drég gminnych na terenie Gminy Czersk:
Obwieszczenie Nr 9/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplaty za
zajecie pasa drogowego drég gminnych.

3. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?
Po stronie wykonawcy.

4. Jaka metode umocnien wykopow Wykonawca ma skalkulowa¢ w swojej ofercie?
Wykonawca sam dobiera metode umocnieft wykopow w zaleznosci od potrzeb.

5. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wymiane gruntu? Jesli tak
to w jakiej ilosci.
Tak. Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie konieczno$é wymiany gruntu.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materialowy na
grunt uzyty do zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzatby uzy¢ do
zasypania grunt z wykopu, to nalezy go przebada¢ w celu stwierdzenia jego przydatnosci
i dopiero po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna go wbudowaé.

6. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie odwodnienie wykopéw? Jesli tak
to w jakiej ilosci i technologii?
W razie wystgpienia takiej potrzeby. Wykonawca powinien w wycenie uwzglednié
wszystkie roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania catosci zadania w tym
ewentualne odwodnienie wykopdw.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu
wykonania zamoéwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazajg Wykonawcy.

Tak.
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8. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom cala
dokumentacje projektowa i techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu
zamoéwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla
oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Tak.

9. W jakich drogach bedzie przebiegata trasa niniejszej inwestycji? Gminnej,
wojewoddzkiej czy powiatowej?
CZESC I: ,Budowa sieci wodociagowej w Bedzmierowicach”
droga gminna i krajowa

CZESC II: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jerzego Roganskiego w Czersku (dawnej
Sportowej)”

droga gminna

CZESC IlI: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Utariskiej w Rytlu”.

droga gminna

CZESC IV: ,Budowa sieci wodociggowej w Lukowie - etap II”.

droga gminna

CZESC V: ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Gajowej w Ztotowie”.
droga gminna

CZESC VI: ,Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Struga’”.
droga gminna

CZESC VII: ,Budowa sieci wodociagowej Ziotowo Wyb. pod tag - Czersk, ul.
Podgérna”.

droga gminna i krajowa

CZESC VIll: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Le$nej w Wadotach”.
droga gminna

10.Prosimy o podanie maksymalnej odlegios$ci, na ktérag Wykonawca bedzie
obowiazany przewiez¢ materialy z rozbiorki.
W przypadku wystapienia koniecznosci wywozu materiatdw z rozbidérek wykonawca
powinien zutylizowa¢ materiat rozbiérkowy wiasnym staraniem i na swéj koszt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Ewentualny nadmiar gruntu wykonawca réwniez powinien
zutylizowaé na swoj koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym =zakresie nie obcigzaja
Wykonawcy?

Tak.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane
lub blednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu
wynikajacego z dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienie
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Tak.

13.Prosimy o potwierdzenie, Ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robét
ujetych w dokumentacji zalgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie
kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow niemozliwych do
przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegdInosci wynikajacych
z bledéw/brakow w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych urzadzern podziemnych
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itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia
wiw okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage
, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. , Jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie
ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamigtaé, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa
w tresci tego przepisu, dotyczy wytacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji
przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas
kosztéw robét, ktéorych wykonanie okazalo sie konieczne w celu realizacji
przedmiotu zamoéwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania
byly by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art.58 S IK.C, jako wykraczajace
poza okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu zaméwienia objetego
ceng oferty.

Tak.

14.Prosimy o potwierdzenie, ze zataczony przedmiar do postepowania przetargowego
ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawg do obliczenia ceny.
Tak.

15.Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po
stronie Wykonawcy.
Tak.

16.Czy rozpatrywany teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak
to po czyjej stronie lezy poniesienie optat z tytutu nadzoru?

Nie.
17.Czy Zamawiajagcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamoéwienia metoda
bezwykopowa?

Tak.

18.Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania uzgodnienia zarzadcy drég
w ktorych beda prowadzone prace.
W postepowaniu przetargowym zatgczono kompletng dokumentacje.

19.Prosimy o podanie warunkow odtworzenia istniejacych nawierzchni po
prowadzonych robotach.
Zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng i opisem przedmiotu
zaméwienia.

20.Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmujacej
zakres przedmiotowych inwestycji, czy dysponuje jedynie opisem z dokumentacji
projektowej?
W postepowaniu przetargowym zatgczono kompletng dokumentacje.

21.Zwracamy sie z prosba o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaréw
robét w formie *ath dla przedmiotowej inwestycji.
Zamawiajacy nie posiada plikow w formacie *ath.
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22.W 2wiazku duzy zakresem przedmiotu zamoéwienia, jak rowniez majac na uwadze
obecna sytuacje panujaca w kraju pandemia COVID-19, ktéra znacznie opdznia
i wydluza czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiatéw i przepompowni)
zwracamy sie z prosba o wydluzenie terminu skladania ofert do dnia 20.09.2021 r.
co pozwoli Wykonawcg na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.
Zamawiajgcy nie wydiuzy terminu sktadania ofert do 20.09.2021 r.

Z powazaniem

A

7L

Otrzymuja:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

2) ala
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