

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Orlika, o programie funkcjonalnym zgodnym z Programem budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024, na terenie Zespołu Szkół Budowlanych (ZSB) przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy ID1039647

W trakcie postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy na całość wymaganej dokumentacji projektowej. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenie przy projektowaniu i wykonywaniu tego typu obiektów, trzy miesiące na tak rozległy zakres do opracowania (w tym budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, budowa oświetlenia i monitoringu) jest niemożliwy do uzyskania.


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.01.2025r. Swoją prośbę motywujemy nadchodzącą przerwą świąteczno-noworoczną, podczas której wiele firm ma przestój i nie pracuje, co utrudni chęć wystartowania w postępowaniu. Dzięki przedłużeniu terminu Zamawiający zyska większe zainteresowanie postępowaniem, co z pewnością przełoży się na pozyskanie większej ilości ofert.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

GLÓWNY SPECJALISTA

Kamila Sobiś

KIEROWNIK REFERATU

Jolanta Drostek