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zwanym dalej Wykonawca.

W  wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024
w miejscowosci Roznowice, Gmina Biecz w systemie zaprojektuj — wybuduj.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera SWZ sporzadzona w ramach postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w tym PFU dotyczace przedmiotu niniejszej umowy, oraz
niniejsza umowa.

3. Zadanie jest dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
budowy komplekséw sportowych Orlik - Edycja 2024. Dokumentacja dotyczaca wymogdw realizagji
inwestycji objetych dofinansowaniem jest dostepna na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki
w zaktadce: Ministerstwo Sportu/Co robimy/ Sport/ Infrastruktura/Finansowanie zadan/ Programy/
Edycja 2024/ Program budowy komplekséw sportowych Orlik.

Link: https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-sportowych-orlik.

4. W zwigzku z ryzykiem utraty przez Zamawiajacego dofinansowania, zmniejszenia badz natozenia
korekt do dofinansowania w przypadku naruszenia warunkéw Programu, wszelkie dziatania
Wykonawcy zwigzane z wykonaniem umowy muszg by¢ ukierunkowane na dziatanie w zgodnosci z




a)

b)

zatozeniami Programu okre$lonego w ust. 3 powyzej. W szczegdlnosci dotyczy to spetnienia
wymogow techniczno-funkcjonalnych wskazanych przez Zamawiajgcego, poniewaz zostaty one
ustalone w zgodnos$ci z wymogami dofinansowania Programu budowy komplekséw sportowych Orlik-
Edycja 2024.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Programem: https://www.gov.pl/attachment/24a63699-
9513-4bad-be0f-7e5e493809fd, a wykonany obiekt bedzie spetniat wymogi tego Programu.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z SWZ i jej zatacznikami oraz ofertg Wykonawcy
stanowigcymi zatgczniki do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy obejmujgcego:

wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno- Uzytkowy, zwanym dalej
»,PFU"” zgodnie z warunkami umowy,
uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii oraz uzyskanie zezwolen na realizacje robédt
budowlanych (pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt itp.) od organu administracji
architektoniczno-budowlanej,
realizacja robot budowlanych, dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z obmiarem robdt
potwierdzonym przez uprawnionego geodete oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
§2

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 15 pazdziernik 2026.

2. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie petnej dokumentacji projektowej do dnia 28 listopada 2025 r.

2) wykonanie catosci prac budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacjg projektowa,

przepisami prawa i sztuka budowlang wraz z pozyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie
do dnia 15 pazdziernika 2026 r.

3. Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 5 dni od daty podpisania umowy.

4. W terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz
Z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz umozliwi¢ dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

5. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z data
podpisania protokotu koncowego robét przez wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego, w
szczegolnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. W celu ustalenia jednoznacznych ram czasowych wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, Wykonawca wraz z Zamawiajacym ustalg harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zamdwienia w nastepujacy sposob:

1) opracowany projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
jego przediozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi,

3) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu w
formie pisemnej skorygowanego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag,

4) potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie 5 dni roboczych beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy jest wigzacy dla stron od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze tworzony harmonogram rzeczowo-finansowy moze
stanowi¢ dokument poréwnawczy do waloryzacji ceny umowy i musi by¢ sporzadzony w sposdb.



umozliwiajgcy ewentualne udokumentowanie wzrostu cen ustug i materiatéw bez korekty
harmonogramu w pierwszej zatwierdzonej wersji. Ciezar dowodowy obcigzy w tym zakresie na
Wykonawcy.

7. Planujac harmonogram wykonywania robot, w szczegdlnosci nawierzchni syntetycznych, nalezy
wzig¢ pod uwage zalecenia dotyczace warunkéw prowadzenia robot, okre$lonych przez
producentéw, w szczegdlnosci w zakresie dotyczgcym minimalnej temperatury oraz dopuszczalnego
poziomu wilgotnosci powietrza.

8. Przez termin zakonczenia Zadania inwestycyjnego rozumie sie date uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2025 r. poz. 418).

9. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu. Zamiana harmonogramu wymaga dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ oraz PFU i uznaje je za wystarczajacg podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z niniejszg umowg
w oparciu o PFU, oraz w zakresie wynikajgcym z wymagan jednostek opiniujgcych i
uzgadniajgcych oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca bedzie konsultowat na biezgco z Zamawiajacym rozwigzania projektowe.

4. Wykonawca zapewni nadzdr autorski w trakcie realizacji robot.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren, na ktérym wykonywana jest robota z chwilg
przyjecia placu budowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych z winy
Wykonawcy przy wykonywaniu czynnosci objetych umowa oraz z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajgcych
w zwigzku z wykonywang umowa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez
Wykonawce jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie, bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci.

9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania czysto$ci i porzadku oraz prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1587 ze zm.) i ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymywaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 ze zm.).

10. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisow prawa, w
szczegolnosci bhp, ppoz. i ochrony Srodowiska.

11. Utrzymanie ogdinego porzadku na budowie oraz na zapleczu budowy poprzez:

1) ochrone mienia,
2) oznakowanie terenu budowy,
3) nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
4) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
5) wusuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy ,
6) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.
12. Zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robdt dodatkowych



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

(o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP), zamiennych, uzupetniajgcych przed ich realizacja.
Bezzwitoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot lub opdznienia terminu zakoriczenia wykonania niniejszej umowy.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za stosowanie materiatéw odpowiedniej jakosci, ktdre powinny
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane przepisami
dopuszczenia.
Przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami préb, badan i regulacji instalacji oraz
sporzadzenie odpowiednich protokotéw, zaswiadczen, atestdw i uzgodnien.
Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi
i protokotami pomontazowymi, gwarancjami, certyfikatami i wszystkimi innymi dokumentami
niezbednymi do stwierdzenia prawidtowosci wykonania robot
Zapewnienie odbioru kolizji i skrzyzowan odwodnienia z innymi sieciami oraz przej$¢ pod drogami
i potokami.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na materialy wykonczeniowe, jezeli nie zostato to
sprecyzowane w dokumentacji projektowej.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajacego w celu weryfikacji sposobu
realizacji zamdwienia oraz pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg — Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zespotu projektowego, kadry i oséb do nadzoru nad
prowadzonymi robotami - z niezbednymi uprawnieniami wynikajgcymi z obowigzujacych
przepisow.
Ewentualne koszty zwigzane z zapewnieniem mediéw na czas prowadzenia zadania lezg po
stronie Wykonawcy.
Wykonawca wykona na wiasny koszt badania okreSlone w Dziale XI Programu budowy
komplekséw sportowych Orlik Edycja 2024.
Badania powykonawcze obejmowac¢ majg 2 komponenty:
1) tzw. short-testy nawierzchniowe oparte na metodyce normowej,
2) ocene wybranych elementéw wyposazenia kompleksu — urzgdzen sportowych
§4
Dokumentacja projektowa

. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg uwzgledniajgc wymagania zawarte w:
koncepcji, PFU wraz zatgcznikami, obowigzujgcych przepisach oraz wytycznych programu Ministra
Sportu i Turystyki ,,Program budowy kompleksdw sportowych Orlik Edycja 2024.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowag oraz sporzadzone dla potrzeb
inwestycji opracowania:

- kompletny projekt budowlany;

- projekty wykonawcze;

- kosztorysy sporzadzone metodg uproszczong dla kazdej z branz;

- przedmiary robét dla kazdej z branz;

- zestawienie kosztow zadania;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- inne opracowania wymagane przepisami,

- inne opracowania wymienione w PFU

Kompletng dokumentacje nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz elektronicznej
/w formacie .doc lub .pdf - edytowalny/ w ilosci zgodnej z zapisami PFU.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa



robét.

Prace projektowe nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Prace projektowe nalezy wykonac¢ w oparciu o normy branzowe oraz przepisy prawa.

. Zamawiajacy na czas wykonania przedmiotu umowy udzieli Wykonawcy niezbednych: petnomocnictw
oraz upowaznien do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC akceptacie Zamawiajgcego w zakresie proponowanych
rozwigzan oraz ich korekt.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu umowy. Do dokumentacji projektowej Wykonawca dotgczy o$wiadczenie, ze
jest ona wykonana zgodnie z niniejszg umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz ze jest kompletna.

. Zamawiajacy potwierdzi otrzymanie dokumentacji projektowej protokotem przekazania, a nastepnie
przystgpi do czynnosci odbioru, ktére zakoriczy w terminie do 10 dni od daty jej otrzymania
podpisaniem protokotu cze$ciowego lub zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem
przyczyn odmowy odbioru.

. W wypadku zwrotu dokumentacji, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca
wykona uzupetnienia lub poprawi nalezycie dokumentacje projektowg na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Poprawiong dokumentacje projektowa Wykonawca powtdrnie
przekaze Zamawiajgcemu do odbioru, ktéry bedzie prowadzony wedtug zasad opisanych w ust. 6
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, iz w dniu wydania Zamawiajgcemu utwordw wytworzonych w ramach
niniejszej umowy, bedzie posiadac¢ autorskie prawa majagtkowe oraz prawa zalezne do utwordéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§5
Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego tworczosci i jest wolna
od wad prawnych, w tym nie narusza dobr osobistych i praw autorskich osdb trzecich, a ponadto
Wykonawca oswiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie
objetym umowa.
Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych w stanie
wolnym od obcigzen prawami osdb trzecich, a w szczegdlnosci do zapewnienia, ze:
1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaty w catosci
i na wylaczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworéw lub jego
czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;
2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktdre uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utwordw powstatych w
zwigzku z realizacjg umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te
nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby
prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;
3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;
4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w
chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem,
ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub ich czesci
Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien przekazania opracowan
projektowych do odbioru,
5) bedzie dysponowat zapewnieniem tworcow utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez



Zamawiajacego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czesci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy, na rzecz Zamawiajgcego. Powyzsze
odnosi sie do pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili zawarcia
Umowy, lecz w niej niewymienionych.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego
tytutu.
5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 16 ust. 1 pkt 1 przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
materiatow i dokumentéw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw
majatkowych Zamawiajacy bedzie mdgt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:
1) wykorzystywac na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci przekazac
opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ , takze ich kopie:
a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych jako cze$¢
specyfikacji warunkéw zamdwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej;
b)innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych lub
innych zamdwien realizowanych w oparciu o przedmiotowg dokumentacje;
c)stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;
2) wykorzystywac na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci:
a) modyfikowac i wprowadzaé zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;
b) przekaza¢ lub wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czesci do prezentacji;
¢) wprowadzac opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika;
e) przekaza¢ lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;
f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzadzac wersje obcojezyczne;
h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granica;
i) nadawa¢ za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodowg stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach
publikacji on-line.

6. Zamawiajacy nie moze usuwac oznaczen okresSlajgcych autora, chyba, ze bedzie wynikato to z
obowigzujacych przepisdow. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgod
tworcow na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych do utworéw, w tym w
szczegdlnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania tychze prac przez
Zamawiajgcego imieniem twoércdw nie beda oni formutowali wzgledem Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tegoz tytutu.

7. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy zezwolenia na
wprowadzanie zmian do wszystkich utwordw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i
rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci
adaptacji, zmian, przerdbek. Wykonawca wyraza przy tym zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego
osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw wytworzonych w trakcie realizagji
przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych , o ktérych mowa
powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznos¢ ci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

8. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wiasnosc¢
wszystkich egzemplarzy oraz nos$nikdw, na ktérych utwory zostaty utrwalone.



9. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wiasnosci nabytych praw autorskich majgtkowych na
inne podmioty w drodze umowy.
10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatdw wykonanych w
zwigzku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjatkiem celu, do jakiego sa
przeznaczone.
11. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zardéwno osobistych, jak i
majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego przystgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego, i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0so b zgtaszajgcych roszczenia.

§6
0dbiér przedmiotu umowy — dokumentacja projektowa.

1. Strony ustalajg odbiér dokumentacji projektowej, zgodnie z terminem okreslonym w § 2 ust. 2 pkt.

2. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego (Urzad
Miejski w Bieczu, ul. Rynek 1, 38 340 Biecz).

3. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 10 dni roboczych od daty jej

otrzymania.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktore
powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego, bezzwtocznego dokonania poprawek w przedmiocie
Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez wiasciwy organ administracji na etapie
postepowania o wydanie dokumentow.

6. Zamawiajacy odmdwi odbioru dokumentacji projektowej, ktora nie uzyska akceptacii.

§7
Obowigzki Wykonawcy — Roboty budowlane

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowga, dokumentacjg
projektowg i STWIORB, SWZ, ofertg oraz nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotéw, ktorymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, jak
rowniez ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate
débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na
terenie budowy na zasadach ogdlnych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, na zasadach
ogolnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia zwiekszeniu
szkody, jak réwniez do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody czy roszczenia.

5. Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamoéwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, prawo ochrony srodowiska przepisami bhp



i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezyta

starannosciag, zachowaniem wiasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢

fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym) oraz jakoSciowym i

gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie przedmiotu zamodwienia oraz Programach

Funkcjonalno-Uzytkowych.

Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty,

aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z

przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Na kazde Zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow krajowe deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng oraz wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng
wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez

Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem materiatéw,

ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy
na wiasny koszt;

2) zakupu i opieczetowania dziennika budowy,

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa na terenie budowy i w
strefie jego oddziatywania, w szczegdlno$ci wykonania trwatego wygrodzenia, wywieszenia
tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o Zrddtach finansowania inwestycji
zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajacego;

5) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

6) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;

7) udokumentowania i zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt
zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem
ich zakrycia; Zamawiajacy w szczegdlnosci zastrzega sobie obowigzek zgtoszenia do odbioru
robot zakrytych w zakresie zbrojenia muru oporowego oraz instalacji i sieci zewnetrznych.

8) zgfaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejszg umowg, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i
przedtozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robdt
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, z
tytutu wykonania robdt zamiennych (objetych zamdwieniem podstawowym, tj. niniejsza
umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

9) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpdzniej w terminie
14 dni od daty akceptacji tych robot przez Zamawiajgcego.

10) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
Zwigzane;

11) zlecania i poniesienia kosztéow nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentow,
gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;



12) poinformowania Zamawiajacego, jesli w ramach roboét budowlanych wykonanych zgodnie z
Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/ dostawca
zada odpfatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. Wykonawca
odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce.

13) ponoszenia kosztdw rozruchu w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia
i instalacje w zakresie kompletnosci i czynno$ci rozruchowych;

14) ponoszenia kosztow szkolen z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzeh wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systemdw oraz kosztami dojazddw i pobytéw;

15) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robot
wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

16) wywozu gruzu i odpaddéw na skladowisko komunalne na wiasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W  przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przediozy dokument S$wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpaddw;

17) poinformowanie Zamawiajagcego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamowienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robdt na obiekcie stanowi wtasno$¢ Gminy Biecz. O
planowanej dostawie zlomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomié¢
Zamawiajgcego podajac nr pojazdu ktdry ztom dostarcza oraz przyblizong wage ztomu.

18) przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami i
normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzgdzenia odpowiednich protokotow;

19) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujgcej etapy
realizacji robot objetych przedmiotem umowy w tym w szczegolnosci zdjecia dokumentujgce
wykonanie robdt zanikowych; wraz z przekazaniem zdje¢ Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do nich, na zasadach okreslonych w § 4;

20) po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu Wykonawca
bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy;

21) chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dziatait w celu przywrdcenia znakéw geodezyjnych
na swoj koszt;

22) ponoszenia kosztow wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji z
obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentdw odbiorowych zgodnie z wymogami
uzytkownikdéw i wiascicieli;

23) wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w
Starostwie Powiatowym w Gorlicach;

24) ponoszenia kosztéw analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan
wraz z interpretacjg wynikow.

25) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce w szczegolnosci
opracowanie instrukcji p.poz, ewakuacyjnej wraz z niezbednym wynikajacym z nich
oznakowaniem i sprzetem

10. Wykonawca, po zakonczeniu robot objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowac teren budowy

natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia robdt,
przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej niepogorszonego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedgacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.



§8

Kierowanie budowa

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...........ccccoivieiiiiieciincennns posiadajaca/ego uprawnienia w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajacg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne kwalifikacjom,
uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe, jezeli
w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy deklarowanego
przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez
Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
niniejszej Umowy oraz dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z Prawa budowlanego.

4, Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed zawarciem aneksu
do Umowy, w ktérym nastepuje potwierdzenie dokonanej zmiany.

5. Oprocz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie
obowigzywania Umowy osoby petnigce funkcje kierownika robét dla poszczegdlnych robét branzowych,
Osoby te powinny posiada¢ kwalifikacje zawodowe co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

6. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/éw robét (dla
poszczegdlnych robot branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

7. Zmiana kierownika/éw robét (dla poszczegdlnych robdt branzowych) wymaga zatwierdzenia
Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia umotywowanych uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikow robot
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkdw w sposdb niezgodny z
przepisami prawa, lub sprawowania tych funkcji w sposdb nienalezyty. W takiej sytuacji Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy i kierownicy robot branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

10. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajagca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt.

§9
Rady budowy

1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb. Ustala sie nastepujaca
czestotliwo$¢ rad budowy: minimum jeden raz na miesigc.

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania projektu,
wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu badz catosci Umowy.
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3. Do udziatu w radach budowy zobowigzani sg projektanci, kierownik budowy, odpowiedni kierownicy
robot, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.

4, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajacym uczestnictwo wymaganych stron.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby zaproszone na narade lub
rade. Protokdt podpisujg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego uczestniczacy w naradzie oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotaczana jest lista obecnosci oséb uczestniczacych w
naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci. W przypadku nieobecnosci Inspektora
nadzoru jego obowiazki w zakresie prowadzenia narad i rad moze przeja¢ osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego.

§10
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 5 dni przed datg rozpoczecia
robot.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i
odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z realizacjg przedmiotowej Umowy, oraz zobowigzuje sie do
terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, od wszystkich ryzyk budowlanych (np.
CAR, EAR lub CWAR) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz 50 % wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wznawia¢ (przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach
zgodnych z Umowg przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 beda w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy, az
do dnia odbioru koncowego robdt potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia
wymienione w ust. 1 w formie oryginatu/éw lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Koszt umowy lub umodw, o ktdrych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac realizacje przedmiotu zaméwienia do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
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6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw i oséb
trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow powstatych w zwigzku z opracowang dokumentacja oraz prowadzonymi robotami
budowlanymi lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowag oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych w
Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang Umowa, lub za uszkodzenia
pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstatymi wadami
wykonanych robdt, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania robot uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie gwarancji i
rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb spowodowane
powstatymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.

8. Wykonawca zobowigzany jest zados¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom osoéb trzecich, za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych z winy opracowanej dokumentagji
projektowej oraz przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w
zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajacego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace
roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajacych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za roszczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu posiadat
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

§12
Odbior przedmiotu umowy — Roboty budowlane

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robot:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czesciowy;

3) odbidr koncowy;

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poprzez pisemne
zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkryc¢ lub w inny sposéb umozliwi¢ zbadanie robdt, na wiasny koszt.

6. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, pisemnie, z
uwzglednieniem termindw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci
odbiorowych.

8. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakoriczenia
robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez

12



Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego faktu zakorczenia robét budowlanych.

9. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koncowego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego, koncowego.

10. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

11. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne.

12. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

13. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg (w formie papierowej w dwoch egzemplarzach i elektronicznej — format pdf.), ktéra w
my$l przepisow ustawy Prawo budowlane musi obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli
bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakosciowe, a w szczegolnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i
w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujgcym ww.
dokumenty do okreslonych wyrobédw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy);

4) protokoty z prdb, sprawdzen, rozruchdw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych, m.in.: protokét
odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelnosci instalacji i sieci, protokét odbioru i sprawdzenia
instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli wymagany), badan jakosci wody, badania
o$wietlenia, protokdt ze sprawdzenia dziatania hydrantéw w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukgji
p.poz obiektu (jesli wymagany), - koszty zwigzane z tymi czynnosSciami obcigzajg Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjna w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (Zamawiajacy moze
dopusci¢ ztozenie o$wiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem
faktu ztozenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) — jesli bedzie wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy
Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania. W
przypadku braku kontroli przez Panstwowag Inspekcje Sanitarng lub/i Panstwowa Straz Pozarnag
wykonawca dostarczy o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organdw.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentdw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznaczaja, ze
Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego.
16. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku rob6t budowlanych usuwane bedg
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
uwzgledniajgcym charakter tych wad.

17. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, ktére uniemozliwiajg lub w sposéb nadmierny utrudniajg
korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzajg zagrozenie dla zycia lub mienia) przy odbiorze przedmiotu
umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
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te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat
prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

19. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia i sg istotne;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.

20. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét.

§13
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy

2) Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego.

3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robét.

4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkdd, nieprawidtowosci stwierdzonych
w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

5) Odbioér Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§14
Zatrudnienie osdob

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia wprowadzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na
wykonywaniu robdt budowlanych szczegétowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

2. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni)
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie (zawierajgce informacje w tym dane osobowe)
stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

3. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 7 dni)
Wykonawca zobowiagzuje sie przedtozy¢, potwierdzone za zgodnos¢ kopie umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane wskazane przez
Zamawiajgcego wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg takie
roboty budowlane.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii uméw w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujacych roboty budowlane na
placu budowy.

6. W przypadku zmiany ilosci pracownikéw wykonujacych roboty budowlane Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia oraz dokumenty,
o ktdrych mowa w ust. 2 i 3.
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7. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdéwienia:

- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika;

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§15
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi, z mozliwoscia udziatu
Podwykonawcow.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,

o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdw. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wskazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskazaé
Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3.Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejsza umowa.

4.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizagj
umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

5.Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

7.Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17 i 18;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i
jej zmiane, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie tej umowy) ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcow zobowigzan zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce musi
odpowiadac co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt objetych umowa. Zakres robét nie moze by¢
inny niz wynikajgcy z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg w szczegdlnosci w odniesieniu do:
technologii, rodzaju zastosowanych materiatow, ilosci prac,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ zakresu, o ktérym mowa
w punkcie a) wynikajagca z oferty Wykonawcy. Sposdb rozliczenia z Podwykonawcg i z dalszym
Podwykonawca musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajgcego z Wykonawca,

c) termin wykonania robdt objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzglednia¢
przewidywany termin w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

f) odbidr robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie
przed odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,

g) w przypadku umdw zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzgledniac¢ regulacje
art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 16
Wynagrodzenie
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1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwote:
................................................................................. zt netto

............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

z czego

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

2) za wykonanie robdt budowlanych wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

................................................................................. zt netto

............................................................... zt podatek VAT (23%)

................................................................................. zt brutto

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez

wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktore sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji

przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z opracowaniem
dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robdt budowlanych,
przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii,
certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw urzadzen i instalacji, a takze optaty
za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, préby szczelnosci, itp. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu,

recyklingu, sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i

badania oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robét lub

kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,

Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w

szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkdw, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, a wykonanie

zamowienia grozitoby Wykonawcy razaca stratg, jedynie sad, a nie strony umowy, moze podwyzszyé

ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowa oraz

zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia kwoty, o ktdrg

bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt nastapi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu; nastepnie zostanie

wyliczona wartos¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; w

przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia

niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w

oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a

zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§17
Ptatnosci
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1. Zaptata za wykonane roboty nastapi na podstawie przedtozonego i zaakceptowanego rozliczenia,
zgodnie z zapisani ust. 2 — 9, przy czym:

a)zaptata za dokumentacje projektowa nastgpi fakturg za wykonanie projektu budowlanego

b)zaptata za roboty budowlane fakturami czesciowymi po dokonaniu odbioréw czesciowych robot oraz
fakturg koncowg po wykonaniu catosci zamowienia. Ptatnosci okreslone zostang na podstawie
harmonogramu. Zamawiajacy zakfada wyptate naleznego wynagrodzenia za roboty budowlane nie
wiecej niz 4 ptatnos$ciami, raz na kwartat, przy czym ostatnia ptatno$¢ (koncowa) nie moze by¢
wieksza niz 50 % wartosci catosci zamdwienia.

2. Faktury nalezy sktadac¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru robdt, beda
pfatne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania, na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

4. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktora jest ptatnikiem
podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorcg wskazanym na fakturze
bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.

5. W przypadku robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca zaakceptowanych lub
przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo,
warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 umowy, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: protokotéw
odbioru robot od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, faktur wystawionych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw oraz dowoddw ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych
przelewéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddw Zamawiajgcy wstrzymuje
wypfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W tym przypadku brak zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek
ustawowych.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
pisemne zgtoszenie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotaé sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer rachunku
14. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na pfatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).

15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajagcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do przesytania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W
przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposdb wskazany w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy (dziatajac na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres skrytki (konto), na ktory
nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakture. Na fakturze nalezy bezwzglednie umiescié¢ numer niniejszej
umowy. Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajacego, ktdry
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: .........c.ccoceeeien.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto podanej w § 16 ust 1 niniejszej umowy, co StanOWi KWOLE wuureressarsssaresssnasssrassarassarans zt
(01110 1 USSR )

Zabezpieczenie to wniesione jest w formie...........ccoooiiiiiiiiiiiie s

Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .

nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujacy sposdb:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego i uznania robét za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarangji.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ sformutowanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przediozenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjatkiem petnomocnictw osoby podpisanej na
zadaniu lub wezwania Wykonawcy do nalezytego spetnienia Swiadczenia (usuniecia wad).

7. W sytuacji gdy, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robét, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo —
jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

8. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany
jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem zaptaty kar umownych.

Hwn

19



§19
Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci

Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzor nad realizacjg robdt budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru powotanego do czasu rozpoczecia rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie Wykonawcy, okresSlone
niniejszej umowie i powodujacych jego zwiekszenie.

Strony ustalaja, ze do bezposrednich kontaktéow w trakcie wykonywania niniejszej umowy z
ramienia Zamawiajgcego powofane zostang nastepujace 0SobY: .......cccccvevvereenieeecieeieeen.

Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane postanowien umowy,
w szczegdlnosci zmian zakresu robdt, wprowadzania robét zamiennych.

§ 20
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie prawidtowo, zgodnie z Umowa,
dokumentacjg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z istniejgcymi w tym zakresie Polskimi
Normami, bez wad pomniejszajgcych wartosc robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na wykonane roboty i uzyte materiaty Wykonawca udziela «.veueas miesiecznej gwarancji liczonej
od dnia odbioru korcowego przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania (bez zastrzezen)
protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia
sporzadzenia protokotu zaawansowania robdt, a zakres gwarancja obejmuje swoim zakresem
wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okre$lonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejacych
w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacemu przystuguija
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach takich jak w przypadku gwarangji.

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywat przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Przeglady te przeprowadzane bedg w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego
z 7-dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadza protokdt w ktérym opisane zostang wszelkie wady i
usterki oraz termin ich usuniecia. Nieobecno$¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkéw dla Zamawiajgcego w szczegdlnosci nie pozbawia go prawa
wyznaczenia Wykonawcy terminu usuniecia wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpia w przedmiocie umowy. Gwarancjg nie sa objete wady powstate wskutek
niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwagcji, uszkodzenn mechanicznych, zdarzen
losowych.

W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel.
drogg elektroniczng na adres e-mail lub pismem na adres siedziby Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia wad, ktdéra w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalszg prawidtowa
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Pozostate wady, ktdre w ocenie Zamawiajgcego nie skutkujg zagrozeniem i nie wykluczajg
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
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zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dtuzszego.

10. Jezeli w wykonaniu obowiazku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robét wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.

11. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji oraz bez utraty prawa do
naliczania kar umownych za nieterminowe usuniecie wad.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

13. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw, obowigzujg terminy udzielonej
gwarancji, z tym, ze nie mogag by¢ one krétsze od terminu okreslonego niniejszg Umowa,
a Wykonawca jest zobowigzany wydac¢ Zamawiajacemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym i
potwierdzajgcym uprawnienia Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy
termin gwarancji producenta jest krétszy od ustalonego Umowa, Wykonawca udziela na okres ponad
okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreslonego Umowa.

14. Jezeli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementéw i ponosi jego koszty
w okresie gwaranciji.

§21
Kary umowne

Obowiagzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach:

1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia koncowego robét, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,03 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 16 ust. 1, za kazdy dzief zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 16 ust. 1,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt,
7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 5.000,00 z,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacjg w § 15
ust. 5, w wysokosci 2.000,00 z,

9) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 w wysokosci 5 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowiazku wynikajgcego z § 15 ust. 2 w wysokosci 0,5 %  facznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1,
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11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, na
podstawie umowy o prace 0sOb Swiadczgcych prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych
do realizacji zamdwienia, polegajgce na wykonywaniu robot budowlanych szczegdtowo okreslonych w
dokumentacji technicznej w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikdw - za kazdg osobe,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2-
7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepisow
obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;
2. kaczna maksymalna wysokoS¢ kar umownych, ktdérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 16 ust. 1.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych.

4, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug wyboru Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy.

§22
Odstapienie od Umowy

1. Poza okolicznos$ciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamodwien publicznych,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowg lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce sie tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykonaé Przedmiot Umowy w czasie
umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz -
7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry jednoczesnie byt
podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamodwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagdany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonajg nastepujacych czynnosci:

1) Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokét zaawansowania
robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez udziatu upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy protokét bedzie réwniez posiadat moc obowigzujaca, o ile
Wykonawca nie przybyt pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie pozniej niz 3
dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace za ktére
Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowg oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac
(w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki prob i badan, protokoty odbioru robdt zanikowych, dziennik
budowy).
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4. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na dzien skutecznosci
odstgpienia, w tym takze roszczen o zapfate kar umownych na podstawie § 21 Umowy.

§ 23
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, w tym terminéw posrednich wskazanych w
§ 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy, na skutek zaistnienia ponizszych okolicznosci, niezawinionych
przez Wykonawce, gdy:

a) pomimo wystapienia przez Wykonawce z whasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrebnych przepisach
organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim
przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zostac przesuniety o ilos¢ dni opdznienia
w wydawaniu stosownego dokumentu,

b) wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak niskie temperatury,
intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate opady atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

C) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktdre uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg sie do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie
zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych skutkdw nie da sie przewidzie¢, ani im
zapobiec. W szczegolnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak:
huragan, trzesienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skazenia
radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

d) zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen zwigzanych chorobami
zakaznymi przez Gitéwnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,

€) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

f) zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

g) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

i) wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

j) zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktérych
wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy,

k) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

[) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych,

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
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w sposob nalezyty.
2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

3)

a)
b)

C)

d)

9)
h)

a)

b)

d)

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generagji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - na
zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zadanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych - na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystagpienia robdét zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na Zzadanie
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla
robot podstawowych, o ktdrym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek
Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem réznicowym i
jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

zmiana zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych przedmiotem Umowy, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy,

zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji uzgadniajacych projekt,
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawca, o ktdrym mowa w §17 umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy ze wzgledéw finansowych lub w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego lub terminu wykonania zméwienia ( w tym termindéw posrednich).

zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:
wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztdw wykonania zamdwienia, ktére nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegotowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
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wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamdwienie;
€) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez
podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

4) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w

przypadku:

a) zmiany os6b realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu,

b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego dos$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy maja
one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisow wprowadzajgcych zmiany.

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§24
Klauzula waloryzacyjna

1. Umowa bedzie rozliczana z uwzglednieniem waloryzacji. Podstawg waloryzacji Umowy bedzie
kwartalny wskaznik towaréw i ustug konsumpcyjnych, w uktadzie okres poprzedni = 100, podany
w komunikacie Prezesa GUS, dalej ,wskaznik”.

2. Umowa bedzie waloryzowana dla prac realizowanych po uptywie 6 miesiecy i bedzie waloryzacjg
jednokrotng. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 6 miesiecy trwania
Umowy nie podlega waloryzacji. Waloryzacje stosuje sie jednakowo w przypadku wzrostu i spadku
przyjetego wskaznika cen towardw i ustug.

3. Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji w przypadku gdy suma wskaznikéw opublikowanych
w trakcie realizacji umowy wzro$nie / spadnie o co najmniej 6% wzgledem wskaznika
obowigzujgcego w miesigcu zawarcia umowy.

4. Wniosek o waloryzacje wymaga udokumentowania przez Wykonawce wzrostu kosztéw $wiadczenia
ustugi poprzez przedtozenie dokumentdw potwierdzajacych faktyczny wzrost kosztéw w odniesieniu
do konkretnych danych finansowych i udziat danej pozycji kosztowej w koszcie realizacji ustugi,
wynikajacej z kalkulacji Wykonawcy z daty ztozenia oferty i daty ztozenia wniosku (do wzrostu
kosztow nie wlicza sie wzrostu kosztow z tytutdow wskazanych w art. 436 ust. 4 pkt. b) ustawy PZP.

5. Waloryzacja nie moze dotyczyé wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane
i odebrane przed datg ztozenia wniosku.

6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 3, obliczona bedzie
na podstawie wzoru:

wartos¢ zmiany = wartos$¢ nierozliczonego wynagrodzenia umownego X
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10.

11.

12.

13.

(suma wskaznikéw GUS opublikowanych w okresie obowigzywania umowy).
- z zastrzezeniem, ze kwota waloryzacji nie przekroczy udokumentowanej wartosci wzrostu cen i
kosztéw, przedstawionych zgodnie z ust. 4.
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.4, Strona umowy, ktdrej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska,
uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatdw lub kosztédw zwigzanych
z realizacja zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowag wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmiang cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
mechanizmu waloryzacyjnego to 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego Umowie.
W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, wskazany
mechanizm stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.
Jezeli zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany budzetu i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej to
aneks zostanie zawarty po uprzednim dokonaniu zmian w tych dokumentach przez wiasciwy organ.

§ 25
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2024 poz. 1061), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2024
r, poz. 1320), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2025 poz. 418) oraz
odpowiednich aktow wykonawczych do ww. ustaw.

§ 26

Wszelkie moggce wynikna¢ na tle umowy spory rozstrzygac¢ beda wiasciwe miejscowo i rzeczowo Sady
powszechne wiasciwe wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§ 27

Integralng czes$cig umowy sg: SWZ, PFU oferta Wykonawcy.

§ 28

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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