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Nr sprawy: BAD.241.2.8.2024 
Załącznik nr 4 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

Umowa nr ………………… 

zawarta pomiędzy:  

Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, posiadającym  

NIP 526-26-67-908, Regon 015294620, reprezentowanym przez  

……………………………………………….. 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”.  

Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności (KPO) i finansowana z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy 

i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią 

Planu Odbudowy dla Europy (ang. NextGenerationUE). 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla 

zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1605, ze zm.) („ustawa Pzp”), nr sprawy BAD.241.2.8.2024, została zawarta umowa 

o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy 

obejmujący wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres inwestycji pn. 

„Modernizacja pomieszczeń Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej 

i Analiz Fizykochemicznych Laboratorium GIJHARS w Kielcach” (zwanych dalej 

również: „Inwestycją” lub „robotami”), w budynku laboratorium Głównego 

Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 

25-558 Kielce. Inwestycja będzie realizowana podczas trwania pracy 

laboratorium. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Inwestycji do poniesienia 

wszystkich kosztów związanych z jej wykonaniem, niezbędnych do wykonania 

zadania, w szczególności kosztów: 

1) wszelkich robót budowalnych, w tym m.in. robocizny wraz z kosztami 

towarzyszącymi, pracy sprzętu, zakupu wszelkich materiałów, wyrobów, 

urządzeń; 

2) wszelkich dostaw, w tym niezbędnego wyposażenia i sprzętu wraz z jego 

instalacją i uruchomieniem, oraz usług; 

3) załadunku, rozładunku, przewozu, wywozu, likwidacji, utylizacji, 

magazynowania, składowania; 

4) wszystkich obowiązujących podatków oraz opłat celnych i innych opłat 

związanych z wykonywaniem robót; 

5) kosztów pośrednich; 

6) zysku i ryzyka; 

7) organizacji i koordynacji robót we wszystkich branżach, w tym koordynacji pracy 

podwykonawców; 

8) podatku VAT; 

9) ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy; 



 

 3 

10) wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu 

robót, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, 

telefon, dozorowanie budowy itp.); 

11) niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas realizacji robót, jak również 

w trakcie odbiorów; 

12) uporządkowania terenu robót; 

13) utrzymania terenu robót w czystości i doprowadzenia do stanu jak sprzed 

rozpoczęcia robót (dokonania ewentualnej naprawy); 

14) przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki 

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

z 2023 r. poz. 1587, ze zm.), a w szczególności prowadzenie ewidencji 

odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania 

odpadów do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

15) rozruchów, jeżeli takie wystąpią; 

16) wykonania dokumentacji powykonawczej; 

17) instrukcji, instruktażu i szkolenia; 

18) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, 

prób, testów, badań, odbiorów technicznych, uzyskania pozwoleń, uzgodnień, 

opinii, certyfikatów, aprobat technicznych, ekspertyz, atestów, zaświadczeń 

i innych dokumentów; 

19) usunięcia ewentualnych wad i usterek, w tym również wynikających 

z uszkodzeń jakichkolwiek istniejących sieci, linii, przewodów; 

20) zabezpieczenia i uporządkowania zajętych podczas wykonywania robót działek 

sąsiadujących z terenem robót (koszty ich zajęcia pokrywa Wykonawca), 

21) zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych; 

22) usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi za 

wady i gwarancji jakości; 
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23) związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w tym z przygotowaniem 

wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie (o ile dotyczy); 

24) likwidacji zaplecza budowy i przywrócenia terenu robót do należytego stanu; 

25) wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją 

Inwestycji niezbędne do jej całościowego należytego wykonania zgodnie 

z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami; 

26) wykonania całkowitego rozliczenia Inwestycji wraz z przygotowaniem 

dokumentów księgowo-rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy środków trwałych 

– zgodnie z klasyfikacją środków trwałych) i przekazanie ich Zamawiającemu. 

3. Szczegółowy opis Inwestycji, w tym warunki jej realizacji, poza dokumentem 

niniejszej umowy określają następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami i odpowiedziami 

sformułowanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) dokumentacja projektowo-kosztorysowa sporządzona przez INSTAL-TECH 

Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków (zwaną dalej 

„dokumentacją projektowo-kosztorysową”), w skład której wchodzi 

inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do zaprojektowania robót budowlanych 

będących przedmiotem Inwestycji w branży architektoniczno-budowlanej oraz 

branży elektrycznej; projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno-budowlany, dokumentację formalno-prawną, 

projekt techniczny w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, ocenę 

zagrożenia wybuchem; projekt wykonawczy w branży architektonicznej, 

konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej; przedmiar robót w branży budowlanej, 

sanitarnej, elektrycznej; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej; 

3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 
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4) kosztorys wykonania robót, o którym mowa w § 3 ust. 2, stanowiący załącznik 

nr 4 do niniejszej umowy. 

4. Inwestycja obejmuje również: 

1) spełnienie wymagań dotyczących zasady DNSH – nieczynienia znaczącej szkody 

środowisku (do no significant harm), której założenia znajdują się pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2 oraz  

2) realizację działań dotyczących oznaczania, w ramach eksponowania efektów 

realizacji i promocji przedsięwzięć, miejsca realizacji robót oraz dostarczonych 

przez wykonawcę robót budowlanych sprzętów zgodnie ze Strategią Promocji 

i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w polskiej 

i angielskiej wersji językowej dostępne na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo). 

5. Wykonawca przyjmuje roboty do realizacji bez zastrzeżeń i oświadcza, że wykona 

roboty oraz wypełni pozostałe obowiązki umowne z należytą starannością, 

w terminach określonych w umowie i zaakceptowanym przez Zamawiającego 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, obowiązującymi zasadami i aktualnym stanem wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, aktualnie obowiązującymi normami, standardami zabezpieczeń 

i bezpieczeństwa p.poż. i bhp, dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz kierując 

się zasadą gospodarności. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich 

robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, także tych, 

które nie są przewidziane wprost w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jeżeli 

konieczność ich wykonania przy zachowaniu należytej staranności można było 

przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy na podstawie szczegółowej analizy 

udostępnionych dokumentów i sztuki budowlanej oraz posiadanej wiedzy 

technicznej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów i urządzeń własnych oraz 

za pomocą maszyn i sprzętu, do których Wykonawca posiada prawo dysponowania. 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo
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7. Sprzęt i maszyny, o których mowa w ust. 6, powinny być sprawne pod względem 

technicznym, a materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny być nowe, 

nieużywane i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również spełniać wymogi przepisów 

szczególnych. 

8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz urządzenia 

potrzebne do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych 

z materiałów Wykonawcy na terenie robót. Sprzęt i maszyny używane do 

wykonywania robót powinny być sprawne i powinny posiadać wszelkie wymagane 

zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. 

9. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich 

wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, atesty, itp. 

10. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, niezgodności lub sprzeczności 

w postanowieniach zawartych w niniejszej umowie, dokumentacji projektowo-

kosztorysowej lub innych dokumentach dotyczących umowy należy je tłumaczyć 

zgodnie z celem niniejszej umowy, w sposób zapewniający prawidłową realizację 

Inwestycji, w szczególności należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego 

i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności 

Inwestycji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 

11. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego, że w przypadku 

ujawnienia rozbieżności, niezgodności lub sprzeczności w treści umowy, jej 

załączników lub innych dokumentów dotyczących umowy rozstrzygać je będzie 

Zamawiający, mając na względzie zapewnienie najlepszej jakości wykonania robót. 
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12. Zamawiający w przypadku rozbieżności, niezgodności lub sprzeczności 

w dokumentach, o których mowa w ust. 3 pkt 2), będzie niezwłocznie udzielał 

wiążących dla Wykonawcy wyjaśnień dotyczących tych rozbieżności lub 

niezgodności oraz ich rozstrzygania. 

13. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

§ 2 

Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny swojej oferty w oparciu o dokumenty 

zamówienia uzyskane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w tym specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ:) zawierającej jako 

opis przedmiotu zamówienia dokumentację projektowo-kosztorysową oraz decyzje 

administracyjne (o ile dotyczy), a ponadto oświadcza, iż jego oferta jest zupełna 

i kompletna oraz obejmuje wszelkie koszty, które Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść, zgodnie z w/w dokumentami i niniejszą umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót wynikającymi 

z niniejszej umowy, w tym wymaganym terminem ich wykonania, oraz warunkami 

wynikającymi z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nie wnosi do nich 

zastrzeżeń, a także oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonania robót i znane 

mu są wszelkie warunki, w tym położenia i dojazdu do terenu robót, oraz 

ograniczenia z nich wynikające, które mogą mieć wpływ na wykonywanie robót. 

3. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

profesjonalnie realizuje prace objęte zakresem robót oraz posiada wymagane 

doświadczenie i uprawnienia, potencjał organizacyjny i zaplecze sprzętowo-kadrowe 

zapewniające terminową i należytą realizację Inwestycji przy zachowaniu wysokich 

standardów jakościowych. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SWZ, w tym dokumentacją projektowo-

kosztorysową, warunkami realizacji Inwestycji i w całości je akceptuje. Wykonawca 
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oświadcza, że dokumenty i informacje dotyczące Inwestycji są w pełni wystarczające 

do prawidłowego i terminowego wykonania robót. 

5. Inwestycja zostanie wykonana przez Wykonawcę ze szczególną starannością 

wymaganą od profesjonalisty, zgodnie z SWZ, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, decyzjami administracyjnymi (o ile dotyczy), postanowieniami 

niniejszej umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej 

aktualnej na moment realizowania umowy oraz wytycznymi Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się względem niego postępowanie 

restrukturyzacyjne, upadłościowe, nie został złożony wniosek o ich wszczęcie i nie 

została otwarta względem niego likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie 

istnieją podstawy do wszczęcia wobec niego takich postępowań. 

7. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży wszelkich starań, aby 

wszelkie podejmowane przez niego, jak również przez podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich 

przestrzegania przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

§ 3 

Termin realizacji, Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Strony ustalają, że Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30 października 2025 

roku. 

2. Terminy wykonania poszczególnych części robót, które mogą stanowić osobny 

element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych 

elementów oraz ich wartości, określa Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

(zwany dalej „Harmonogramem”), który Wykonawca jest zobowiązany opracować, 

przedstawić Zamawiającemu i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 

3 dni robocze od dnia zawarcia umowy. Harmonogram zostanie opracowany przez 

Wykonawcę na podstawie sporządzonego w oparciu o dokumentację projektowo-
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kosztorysową w celu wyliczenia ceny oferty Wykonawcy kosztorysu wykonania 

robót (nieskładanego w postępowaniu) złożonego przez Wykonawcę nie później 

niż w dniu zawarcia umowy. Kosztorys wykonania robót powinien uwzględniać 

treść udzielonych w toku postępowania o zamówienie publiczne odpowiedzi na 

pytania dotyczące treści dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kosztorys 

wykonania robót musi zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających opis oraz, z wyliczeniem kosztów w oparciu 

o zestawienie ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Kosztorys musi 

zawierać co najmniej wszystkie pozycje z przedmiarów, jednakże Zamawiający 

dopuszcza możliwość ujęcia w kosztorysie dodatkowych pozycji, jeśli na podstawie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzna, iż konieczne jest ujęcie w kosztorysie 

dodatkowych pozycji. Kosztorys ma znaczenie jedynie poglądowe i służyć będzie 

pomocniczo do ustalenia rozliczenia wykonanych robót, ewentualnych robót 

dodatkowych, robót zamiennych itp. albo, w przypadku takiej konieczności, 

zinwentaryzowania wykonanych w toku realizacji umowy robót.  

3. Planowane koszty w Harmonogramie należy podać według przewidywanych cen 

realizacji Inwestycji przyjętych do sporządzenia kosztorysu wykonania robót 

i wyliczenia ceny oferty Wykonawcy. Harmonogram powinien zawierać minimum: 

1) zakres rzeczowy (opis koniecznych do wykonania robót w rozbiciu na 

poszczególne rodzaje robót i branże, w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze wskazaniem ich zaawansowania w danym czasie 

umożliwiającego dochowanie umownego terminu realizacji robót); 

2) wszystkie planowane wydatki związane z realizacją Inwestycji, przypisane 

odpowiednim pozycjom zakresu rzeczowego, w kwotach brutto dla kolejnych 

miesięcy realizacji umowy; 

3) procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresach tygodniowych; 

4) powierzony do realizacji podwykonawcom zakres rzeczowy robót; 
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5) terminy wykonania przez Wykonawcę (w tym jego podwykonawców) 

określonych robót częściowych oraz wynagrodzenie należne za wykonanie 

robót częściowych. 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz 

z uzasadnieniem. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu, w terminie 2 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy, 

w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu 

zakończenia robót, pod warunkiem zaistnienia okoliczności umożliwiających zmiany, 

o których mowa w § 19 lub § 20 umowy. 

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu 

wykonania robót lub warunków rozliczenia, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

umowy. 

9. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Wykonawca aktualizację 

sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

ujawnienia przez którąkolwiek ze Stron konieczności aktualizacji. Do aktualizacji 

stosuje się postanowienia ust. 2 i 3. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego 

uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. 

10. Zatwierdzony zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram i jest wiążący dla Stron. 
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§ 4 

Nadzór inwestorski i Kierownictwo budowy / robót 

1. Nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji sprawują inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego poszczególnych branż, którzy reprezentują Zamawiającego i działają 

w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących 

sprawowania kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektowo-

kosztorysową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 

i sztuką budowlaną oraz postanowieniami niniejszej umowy oraz wykonują inne 

obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą mieć zapewniony bez ograniczeń dostęp 

do dokumentacji budowy/robót i terenu robót. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonują odbiorów poprawnie wykonanych 

robót w terminach określonych w umowie i przyjętym Harmonogramie, w tym 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i odbiorów końcowych oraz odbioru ostatecznego, powołują komisję do odbiorów 

końcowych oraz do odbioru ostatecznego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane 

przepisami obowiązującego prawa. 

6. Kierownik budowy/robót realizuje osobiście obowiązki określone w art. 21a i art. 22 

Prawa budowlanego, w zakresie w jakim mają one zastosowanie przy realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich 

wykonywaniu Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić na swój koszt zastępstwo 

dla osoby wskazanej do pełnienia tej funkcji. Zastępca ustanowiony w ten sposób 

będzie posiadać nie niższe kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niż osoba 

wskazana w § 7 ust. 1 umowy i złoży oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 3 

pkt 2) umowy. Zamawiający, w razie nienależytego wykonywania obowiązków przez 
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osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót, może wystąpić do 

Wykonawcy z wnioskiem o jej zmianę – wniosek ten Wykonawca rozważy w dobrej 

wierze, bez uzasadnionej zwłoki, z podaniem motywów swojego ewentualnego 

odmownego stanowiska na piśmie. 

7. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w wykonywaniu obowiązków 

przez kierowników robót branżowych Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić na 

swój koszt zastępstwo dla osoby wskazanej do pełnienia danej funkcji. Do zasad 

ustanawiania zastępstwa ust. 6 stosuje się odpowiednio.  

8. Kierownik budowy/robót ma obowiązek przebywania na terenie robót w trakcie 

realizacji robót. 

9. Kierownicy robót branżowych mają obowiązek przebywania na terenie budowy/robót 

w trakcie realizacji robót, które wymagają ich nadzoru. 

10. Inwestor Zastępczy lub Zamawiający na prawo żądania wstrzymania robót, które 

miałyby zostać wykonane bez wymaganego nadzoru. 

11. Zmiany określone w ust. 6 i 7 nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają podpisania 

aneksu do umowy, ale każdorazowo wymagają niezwłocznego, pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego. 

12. Na wniosek Stron umowy lub z własnej inicjatywy Inspektor nadzoru inwestorskiego 

organizuje narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy, autora dokumentacji projektowej oraz innych zaproszonych osób. 

Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał 

inspektor nadzoru inwestorskiego. Narady będą prowadzone i protokołowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim 

osobom biorącym udział w naradzie.  
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§ 5 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający w dniu podpisania niniejszej umowy dokona protokolarnego 

przekazania Wykonawcy kompletu opracowań składających się na dokumentację 

projektowo-kosztorysową, w postaci plików w wersji elektronicznej. 

2. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy umożliwi 

przejęcie przez Wykonawcę terenu robót. Z przekazania terenu robót, przed 

rozpoczęciem robót - Wykonawcy oraz po zakończeniu robót - Zamawiającemu, 

Strony umowy sporządzą protokół, w którym uwzględnią stan techniczny terenu 

robót. 

3. Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej, wody i c.o.  

4. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji, na koszt własny. 

5. Zamawiający na warunkach wynikających z niniejszej umowy zapłaci Wykonawcy 

ustalone wynagrodzenie za prawidłowo i kompletnie wykonane i odebrane roboty 

w terminach i na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie. 

6. W imieniu Zamawiającego odbiorów będzie dokonywał inspektor nadzoru 

inwestorskiego odpowiedniej specjalności, powołany na koszt Zamawiającego, 

działający w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. 

7. Zamawiający ma obowiązek współpracować z Wykonawcą w celu należytej realizacji 

robót oraz sprawnego i rzetelnego wykonania robót, współdziałać z Wykonawcą 

w podejmowaniu wszelkich czynności koniecznych do wykonania robót, usuwać 

zaistniałe przeszkody i trudności w realizacji robót, w tym w szczególności udzielać 

Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do wykonania i odbioru 

robót. 

8. Zamawiający ma obowiązek informować Wykonawcę o istotnych sprawach 

mogących mieć wpływ na realizację robót, w tym przekazać Wykonawcy posiadane 

przez Zamawiającego informacje o znanych zagrożeniach mogących wystąpić na 

terenie, na którym roboty będą wykonywane. 
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9. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 37) umowy. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonywania oceny przedłożonych dokumentów (oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności określone w § 6 ust. 3 pkt 37) umowy, powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie jakie czynności wykonuje 

każda z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz 

wymiaru etatu, oświadczenie winno być podpisane przez osobę uprawnioną do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Dokumenty 

składane na potwierdzenie informacji z oświadczenia:  

- poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób, wskazanych 

w oświadczeniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

tych osób, zgodnie z przepisami prawa, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy/umów o pracę osób 

wykazanych w oświadczeniu Wykonawcy lub podwykonawcy, za ostatni 

okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
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danych osobowych tych osób, zgodnie z przepisami prawa, ustawy 

o ochronie danych osobowych; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych tych osób, zgodnie z przepisami prawa, ustawy 

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do treści złożonych na 

potwierdzenie ww. wymogu oświadczeń i dokumentów; 

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji umowy. 

10. Zamawiający ma obowiązek udzielać Wykonawcy, na jego żądanie, wszelkich 

pełnomocnictw, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, do których w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie umowy. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

umowę o pracę osób, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 37) umowy, Zamawiający 

przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy w szczególności w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 10) 

umowy.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania robót w sposób kompletny 

i należyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Prawem 

budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi 

Normami/Normami Europejskimi (PN/EN), warunkami technicznego wykonania 

odbioru robót, dokumentacją projektowo-kosztorysową, wskazaniami 
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Zamawiającego, nienaruszającymi przepisów prawa poleceniami Inspektorów 

nadzoru, z zachowaniem należytej staranności, dobrej jakości, właściwej organizacji 

pracy, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP 

i przeciwpożarowych, z zapewnieniem stałego nadzoru technicznego nad 

wykonywanymi pracami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

doświadczenie i umiejętności, w szczególności Wykonawca winien wyznaczyć 

kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych i zapewnić wykwalifikowaną 

kadrę pracowników oraz ponosić wszelkie koszty określone umową niezbędne do 

prawidłowego wykonania robót. Wykonawca ma obowiązek przyjąć funkcje 

koordynacyjne wszystkich robót stanowiących przedmiot Inwestycji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów, wyrobów 

i urządzeń własnych Wykonawcy, zgodnych z dokumentacją projektowo-

kosztorysową. Zastosowane materiały, wyroby i urządzenia winny posiadać 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi 

określonymi w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych. Wyposażenie 

w urządzenia niezbędne do eksploatacji obiektu winno być zgodne z wymaganiami 

technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i fabrycznie nowe oraz wraz 

z wyposażeniem Wykonawca winien dostarczyć dokumentację (instrukcje obsługi, 

legalizacje, DTR, zaświadczenia o dopuszczeniu do użytkowania lub aprobacie 

technicznej) i oprogramowanie. 

3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie 

i wynikającymi z przepisów prawa obowiązkami, należą w szczególności: 

1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 

obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) zapewnienie stałego nadzoru uprawnionego kierownika budowy/robót, 

mającego obowiązek złożenia przed zawarciem umowy oświadczenia 

o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót oraz przedłożenia aktualnych 

dokumentów potwierdzających jego uprawnienia (kopia uprawnień, kopia 

przynależności do Izby); 
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3) sporządzenie Harmonogramu oraz jego aktualizacji na warunkach wynikających 

z umowy; 

4) podpisanie protokołu z przekazania terenu robót, przed rozpoczęciem robót i po 

ich zakończeniu, w którym uwzględniony będzie stan techniczny terenu robót; 

5) przedłożenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, 

kosztorysu wykonania robót sporządzonego na podstawie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz przedmiarów robót;  

6) wykonywanie robót w godzinach wskazanych przez Zamawiającego; 

7) ponoszenie kosztów poboru energii elektrycznej, wody i c.o. według wskazań 

założonych na swój koszt podliczników; 

8) zorganizowanie realizacji robót w taki sposób, aby nie ograniczać dostępu do 

użytkowanych pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych i ciągów 

komunikacyjnych;  

9) dostarczenie wszelkich materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego, 

zatrudnienie pracowników, dostarczenie, utrzymanie i usunięcie po zakończeniu 

robót wszelkich urządzeń z terenu robót; 

10) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa; 

11) zgłaszanie propozycji rozwiązań równoważnych, w przypadku uzasadnionej 

konieczności: zamiany materiałów, urządzeń, technologii wykonania robót, 

z tym zastrzeżeniem, że zamiana będzie możliwa po zaakceptowaniu przez 

odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego; 

12) ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na terenie przejętym do realizacji umowy – od daty protokolarnego 

przejęcia terenu robót, aż do daty przejęcia terenu robót po ich wykonaniu 

przez Zamawiającego; 
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13) ochrona i strzeżenie mienia znajdującego się na terenie robót, w tym sprzętu 

laboratoryjnego Zamawiającego i zapewnienie bezpieczeństwa badanych 

materiałów laboratoryjnych; 

14) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie robót, ponoszenie odpowiedzialności prawnej, 

w tym odszkodowawczej za nienależyte wykonanie tych obowiązków; 

15) uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 

16) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz bieżące usuwanie, utylizowanie i składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych, codzienne sprzątanie i mycie terenu robót wraz 

z dezynfekcją pomieszczeń laboratoryjnych; ograniczenie swoich działań do 

terenu robót oraz takich dodatkowych obszarów, jakie zostaną jako teren 

roboczy uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym; 

17) organizacja terenu robót i prowadzenie robót w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu pracowników i prawidłowemu funkcjonowaniu Zamawiającego; 

18) zabezpieczenie materiałów, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie 

specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do 

wykonywania robót; 

19) wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz zapewnienie przestrzegania tych przepisów przez inne osoby 

uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót (podwykonawców, 

usługodawców, dostawców, itp.); 

20) zatrudnienie do wykonania robót pracowników, których kwalifikacje i stan 

zdrowia pozwolą wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi przepisami prawa, posiadających ważne okresowe badania 

lekarskie oraz zaświadczenia o przeszkoleniu bhp na stanowisku pracy; 



 

 19 

21) przedkładanie na żądanie Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez 

Zamawiającego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy kopii dokumentów 

potwierdzających aktualność badań lekarskich i szkoleń bhp osób realizujących 

Inwestycję po stronie Wykonawcy; 

22) podejmowanie wszelkich niezbędnych kroków, aby chronić środowisko 

(zarówno na terenie robót oraz poza nim), ograniczać szkody oraz uciążliwości 

dla ludzi i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych 

skutków prowadzonych przez niego działań, zapewnienie również, aby emisje 

w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z jego działań nie 

przekroczyły wartości określonych odpowiednimi normami lub przepisami 

prawa; 

23) umożliwienie wstępu na teren robót celem przeprowadzenia kontroli przez 

pracowników instytucji, o których Wykonawca zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego, pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonanie zadań określonych prawem budowlanym oraz 

udostępnienie tym osobom danych i informacji wymaganych prawem 

budowlanym; 

24) wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu robót, techniką cyfrową 

z zapisem zdjęć w formacie powszechnie odczytywanym w formie 

elektronicznej (preferowany format .jpg), przed rozpoczęciem realizacji, 

w trakcie realizacji (tak aby monitorować stan wykonywania robót co najmniej 

1 raz w tygodniu) i po zakończeniu robót, w celu umożliwienia weryfikacji przez 

Zamawiającego stanu sprzed rozpoczęcia, w trakcie wykonywania i po 

zakończeniu robót, w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu; 

przekazanie fotografii cyfrowych inspektorowi nadzoru budowlanego, celem 

złożenia do dokumentacji robót; 

25) przedstawianie inspektorom nadzoru inwestorskiego, na każde żądanie, przed 

wbudowaniem materiałów, odpowiednich dokumentów potwierdzających ich 

jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. w szczególności: 
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certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji 

zgodności, atestów, świadectw pochodzenia (przedstawienie przez Wykonawcę 

certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów 

i nienależyte wykonanie robót); 

26) przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego 

wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót 

i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń 

na koszt Wykonawcy; 

27) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu części lub całości robót 

certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, 

protokołów odbiorów częściowych, protokołów prób i regulacji i innych 

dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych 

w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót; 

28) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu ich wykonywania i przekazanie 

go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót; 

29) odpowiednie prowadzenie, zabezpieczenie i przechowywanie wszelkich 

dokumentów budowy/robót w formie zgodnej z prawem budowlanym, do czasu 

przejęcia ich przez Zamawiającego; 

30) realizowanie wszelkich obowiązków właściwych dla Wykonawcy, w tym 

urządzenie, wygrodzenie i organizacja terenu robót, a także wykonywanie 

wszelkich działań związanych z koordynacją prac i działań w procesie 

budowlanym; 

31) zabezpieczenie terenu robót przed wstępem osób nieuprawnionych; 

32) niezwłoczne odtworzenie wykonanych robót lub ich części w przypadku ich 

zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy oraz niezwłoczne 

naprawienie lub doprowadzenie do stanu poprzedniego cudzych urządzeń 

budowlanych, obiektów budowlanych bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń 

w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia; 



 

 21 

33) protokolarne przekazanie Zamawiającemu terenu robót w terminie do 7 dni od 

daty dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego lub od daty 

wcześniejszego rozwiązania umowy, o ile takie nastąpi; 

34) zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających 

zakryciu lub zanikających; 

35) bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, terenu ewentualnych awarii; 

36) zgłaszanie wykonanych robót do odbioru zgodnie z niniejszą umową; 

37) zatrudnienie (Wykonawca lub podwykonawca) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności: 

a) roboty budowlane przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe, 

wyburzeniowe, montażowe, wykończeniowe, 

b) roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, izolacyjne, stolarki budowlanej,  

c) roboty z zakresu instalacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej oraz gazów 

technicznych, instalacji elektrycznej;  

38) przedstawienie, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku 

podwykonawcy obowiązek ten powstaje od dnia zawarcia umowy 

o podwykonawstwo) przy realizacji umowy, dla udokumentowania zatrudnienia 

pracowników, o których mowa w pkt 37); złożony wykaz zatrudnionych 

pracowników powinien zawierać imię i nazwisko danego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu, a także 

zakres obowiązków pracownika; oświadczenie winno być podpisane przez 

osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

39) przedłożenie, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, dowodów (dokumentów) potwierdzających informacje 

zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 38), w szczególności: 
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a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych tych osób, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 

ustawy o ochronie danych osobowych,  

d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, zanonimizowanego w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych tych osób, zgodnie z przepisami prawa, 

w szczególności ustawy z dnia o ochronie danych osobowych, 

e) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

społecznych, zanonimizowanego w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych tych osób, zgodnie z przepisami prawa, 

w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.  

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracownika na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 

w pkt 37) będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę 

postawionego wymogu i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której 

mowa w § 15 ust. 1 pkt 12) umowy; 
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40) niezwłoczne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w wykazie osób, o którym 

mowa w pkt 38), wynikających z obowiązku zatrudnienia nowych pracowników 

na zasadach określonych w pkt 37); każdorazowa zmiana wykazu osób, 

o którym mowa w pkt 38), nie wymaga zawarcia aneksu do umowy lecz 

wyłącznie pisemnego powiadomienia Zamawiającego; 

41) dbanie o środowisko, w związku z faktem, że Wykonawca jest wytwórcą 

odpadów powstałych w wyniku realizacji robót zobowiązanym do postępowania 

z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi pełną 

odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków 

nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną 

odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich. 

§ 7 

Przedstawiciele Stron, adresy do korespondencji 

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót oraz 

kierowników robót branżowych podczas realizacji Inwestycji następujące osoby: 

1) …………………………………………..………… – posiadającego uprawnienia 

budowlane nr …………………….. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika budowy/robót (posiadającego 

kwalifikacje określone w SWZ) – tel. …………… adres e-mail: ……………; 

2) …………………………………………..………… – posiadającego uprawnienia 

budowlane nr …………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót 

(posiadającego kwalifikacje określone w SWZ) – tel. …………… adres  

e-mail: ……………; 

3) …………………………………………..………… – posiadającego uprawnienia 

budowlane nr …………………….. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń 
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez 

ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót (posiadającego kwalifikacje 

określone w SWZ) – tel. …………… adres e-mail: ……………. 

2. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji 

Inwestycji następujące osoby: 

1) …………………………………………..………… - Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej tel. ………….…… 

adres e-mail: ……………; 

2) …………………………………………..………… - Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

tel. …………… adres e-mail: ……………; 

3) …………………………………………..………… - Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych tel. …………… adres e-mail: ……………. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt 

z Wykonawcą: 

…………………….……………, tel. ……….…...., adres e-mail: …………………………, 

……………………………….…, tel. …………….., adres e-mail: …………………….….., 

4. Zmiana, rezygnacja lub uzupełnienie przedstawicieli Stron umowy, o których mowa 

w ust. 1, 2, 3 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu do umowy, 

lecz wymaga pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 

5. Strony ustalają następujące adresy i dane do porozumiewania się: 

1) ………………………………………………………………………..…………............ 

…………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………..…, e-mail ………………………………………. 

2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
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Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa 

tel. ……………………….., e-mail: ……………………………………… 

6. Zmiana treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej 

realizacji Inwestycji, w szczególności zmiany nr telefonów, adresów e-mail, adresów 

Stron nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu do umowy, lecz 

wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

§ 8 

Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do daty odbioru terenu robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na tym terenie w związku z realizowanymi robotami.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później 

niż od dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu robót, 

umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 

związanej z realizacją umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczenia w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie 

niższą niż 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące ryzyka związane z realizacją Inwestycji, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 

w związku z wykonywaniem roboty i innych prac objętych przedmiotem 

Inwestycji, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 100% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy; 
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3) ubezpieczenia NNW kadry, pracowników Wykonawcy. 

3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 

4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 2, w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, wraz 

z dokumentem wystawionym przez ubezpieczyciela potwierdzającym zawarcie 

umowy i opłacenie wymaganej składki gwarantującej ochronę ubezpieczeniową, nie 

później niż do dnia przekazania terenu robót. W przypadku uchybienia 

przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się 

z przekazaniem terenu robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie terminu wykonania robót przez 

Wykonawcę. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłożenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 5, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dokumentem 

wystawionym przez ubezpieczyciela potwierdzającym zawarcie umowy i opłacenie 

wymaganej składki gwarantującej ochronę ubezpieczeniową, na co najmniej miesiąc 

przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłożenia ubezpieczenia, przedłożenia niezgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 5 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia w terminie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający w imieniu Wykonawcy i na rzecz 

Wykonawcy może na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia w zakresie 

określonym w ust. 2, a poniesiony koszt potrąci z należności z wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
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§ 9 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za prawidłowe wykonanie robót Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 

netto: ………………………. zł (słownie: ………………………) 

podatek VAT: ……………… zł (słownie: ………………………) 

brutto: ……………………… zł (słownie: ………………………) 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za 

kompletne wykonanie Inwestycji w sposób zapewniający oczekiwany przez 

Zamawiającego rezultat. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę, w ofercie 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ilościami, cenami 

i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do 

wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

3. Uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest niezmienne do końca 

realizacji robót, poza przypadkami określonymi w § 19 i § 20 umowy. Ustala się, że 

wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z należytym 

i kompleksowym wykonaniem Inwestycji, w tym koszty związane z zakupem 

materiałów, koszty transportu materiałów, opłaty celne, wynagrodzenie osób 

zatrudnionych, koszty wykonania obowiązków dodatkowych wynikających z umowy 

i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

§ 10 

Rozliczenia pomiędzy Stronami 

1. Zapłata za wykonanie robót zostanie dokonana na podstawie faktur, wystawianych 

przez Wykonawcę za roboty zrealizowane oraz odebrane w danym okresie, zgodnie 

z postanowieniami § 12 umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

każdorazowo odbiór robót przez Zamawiającego potwierdzony protokołem odbioru 

robót bez zastrzeżeń oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci 
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oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszelkich należności przez Wykonawcę i dokumentu 

potwierdzającego przekazanie (zapłatę) wymagalnej należności na rzecz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, 

wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami 

niniejszej umowy. 

3. Należności z tytułu faktur będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze. 

4. Faktury będą każdorazowo wystawiane na Główny Inspektorat Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych i niezwłocznie dostarczane do Laboratorium 

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego poleceniem zapłaty wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności w stosunku do 

swoich podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do każdej wystawionej 

faktury przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z informacjami o stanie 

należności wobec podwykonawców, a w razie powstania wątpliwości, co do treści 

oświadczenia, stosowne dodatkowe dokumenty i rozliczenia. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub 

rachunku. 

8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 7, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
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zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 

pkt 13) umowy, w razie nieuwzględnienia żądania.  

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 umowy, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9, Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, w terminie 7/siedmiu dni, uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w sposób tam opisany, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty, o której mowa 

w ust. 9, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy. 

16. Wykonawca wraz z protokołem odbioru końcowego i fakturami rozliczającymi całość 

robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenia ostatecznego, 

kompletnego rozliczenia należności ze wszystkimi podwykonawcami. 

17. Niespełnienie powyższego wymagania skutkować będzie wstrzymaniem płatności 

z tytułu ostatecznego i końcowego rozliczenia z Wykonawcą. 

18. Jeżeli Zamawiający zaspokoi roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiającemu służy roszczenie regresowe do Wykonawcy lub 

odpowiednio do podwykonawcy o zwrot całego spełnionego świadczenia wobec 

podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy. 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, na 

zasadach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 647¹ 

Kodeksu cywilnego oraz postanowień niniejszego paragrafu. 
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2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy. 

3. Zakres robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom powinien zostać wskazany w Harmonogramie. 

4. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania o wszelkich zmianach firmy oraz danych 

kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w wykonywanie robót budowlanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, a także 

przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza 

powierzyć realizację robót. 

5. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego może nastąpić tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przedkładając 

stosowne dokumenty wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obejmujące 

część robót, obowiązany jest, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy, zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
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1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w niniejszej umowie; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 7 umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów o podwykonawstwo 

muszą zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie Stron umowy; 

2) oznaczenie zakresu robót objętych umową i termin ich realizacji; 

3) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, że wysokość tego wynagrodzenia lub sumy wynagrodzeń 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców za dany zakres robót 

nie może być wyższa niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam 

zakres robót wynikający z Harmonogramu; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

5) postanowienie, że do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy 

pod rygorem nieważności oraz, że do akceptacji treści umów z dalszymi 

podwykonawcami postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio; 

6) postanowienia zakazujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 
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7) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego na jego żądanie 

praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy włącznie z prawami 

z gwarancji i rękojmi. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu umowy określonej w ust. 10, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 7. 

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 11 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy, usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

złotych. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Wykonawca 

jest zobowiązany do uwzględnienia wezwania. 
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14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

ma obowiązek przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

15. Postanowienia ust. 6÷14 stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

16. Jeżeli Wykonawca realizuje robotę przy udziale podwykonawcy, jakakolwiek przerwa 

w realizacji umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikająca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie mogła 

stanowić podstawy zmiany terminu zakończenia robót. 

17. Wartość robót wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców nie może być większa od wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 

umowy, za wykonanie Inwestycji.  

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, dalszych podwykonawców niezależnie od 

umów, które zawarli między sobą. 

19. Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań są 

zobowiązani do stosowania obowiązujących przepisów prawa i norm zawartych, 

w szczególności w prawie budowlanym oraz innych aktach prawnych.  

20. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy, jeżeli realizuje powierzone mu roboty w sposób wadliwy, 

niezgodny z założeniami i przepisami. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

zmiany podwykonawców, dalszych podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 

7 dni, od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

§ 12 

Odbiory robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe robót; 
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3) odbiór końcowy robót; 

4) odbiór ostateczny (przed upływem rękojmi za wady i gwarancji jakości). 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Wykonawca jest zobowiązany zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor 

nadzoru przystąpi do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich 

zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy/robót; 

2) jeżeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania prawidłowości wykonania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

3. Po zakończeniu wykonania części robót, zgodnie z Harmonogramem, Wykonawca 

zgłasza gotowość do odbioru części robót powiadamiając inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przystąpienie do czynności odbioru częściowego robót nastąpi 

w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. Czynności odbiorowe po 

stronie Zamawiającego są dokonywane przez inspektora nadzoru budowlanego. 

4. Z czynności odbioru częściowego robót sporządza się protokół, w którym inspektor 

nadzoru inwestorskiego stwierdza, czy Zamawiający dokonuje ich odbioru, czy 

odmawia, wskazując przyczyny odmowy.  

5. Odbiór końcowy robót jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawcę robót 

i zgłoszeniu gotowości ich do odbioru końcowego, na podstawie oświadczenia 

kierownika budowy/robót i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 6 i 7 umowy.  

6. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

w terminie umożliwiającym udział w próbach i sprawdzeniach inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego. 
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7. W celu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót, 

a w szczególności:  

1) oświadczenia kierownika budowy/robót, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo 

budowlane potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką 

budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją 

projektową, oraz że teren robót oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, teren 

i działki wykorzystywane przez Wykonawcę zostały uprzątnięte i doprowadzone 

do należytego stanu; 

2) protokoły odbiorów technicznych, w tym odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz protokoły odbiorów częściowych; 

3) świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne; 

4) dokumenty potwierdzające próby i sprawdzenia, o których mowa w ust. 6;  

5) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

realizacji robót, wraz z akceptacją projektanta; 

6) dokumentację fotograficzną terenu robót przed rozpoczęciem realizacji, 

w trakcie realizacji i po zakończeniu robót w celu umożliwienia Zamawiającemu 

weryfikacji stanu sprzed i po zakończeniu robót, a także w ich trakcie, 

w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu; 

7) inne dokumenty wymagane niniejszą umową lub przepisami prawa. 

8. Odbiór końcowy robót będzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektorów nadzoru 

inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

9. Przystąpienie do czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia zgodnego z umową zgłoszenia gotowości do odbioru.  

10. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół, w którym 

Zamawiający stwierdzi, czy dokonuje odbioru końcowego robót, czy też odmawia, 
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wskazując uzasadnienie odmowy. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego 

robót w przypadku, gdy roboty zostały wykonane niezgodnie z dokumentacją 

projektowo-kosztorysową i zasadami wiedzy technicznej lub gdy stwierdzono na tyle 

istotne wady w wykonanych robotach, że obiekt nie będzie się nadawał do 

użytkowania. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru końcowego zostaną 

stwierdzone wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 

uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

stwierdzonych wad nieistotnych w ustalonym terminie i zgłoszenia ich do odbioru 

końcowego przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie stwierdzone przez Strony 

protokołem potwierdzającym usunięcie wad. 

11. Strony ustalają, że za termin realizacji robót uznają dzień, w którym Zamawiający 

stwierdził, że dokonuje odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. Podpisany protokół 

odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń 

pomiędzy Stronami. Do dnia sporządzenia ww. protokołu Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stan wykonanych robot, w szczególności ich właściwą jakość, 

utratę, zniszczenie lub uszkodzenie a wcześniejsze odbiory robót nie wiązały się 

z ich przekazaniem Zamawiającemu a miały jedynie znaczenie dla rozliczeń Stron.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do możliwie najszybszego usuwania wszelkich wad 

dotyczących robót wykonanych w ramach niniejszej umowy, w tym do usunięcia 

wszelkich wad stwierdzonych w toku realizacji robót, podczas odbioru końcowego 

oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, a także do 

zapewnienia możliwie najwyższego poziomu technicznego podczas usuwania 

zgłaszanych wad. 

13. Strony uzgadniają, że jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający, jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), co nie 

wpływa na wynikającą z umowy dotyczącą wykonanych robót rękojmię za wady lub 

gwarancję jakości.  
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14. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach wykonanych robót przed 

upływem terminu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości oraz do dokonania odbioru 

ostatecznego Inwestycji przed upływem okresu rękojmi za wady oraz gwarancji 

jakości ustalonego w umowie. 

15. Strony uznają, że podpisanie protokołu stwierdzającego należyte usunięcie wad 

ujawnionych podczas przeglądu, o którym mowa w § 14 ust. 8 umowy, bez 

zastrzeżeń, stanowi podstawę dokonania odbioru ostatecznego robót. 

16. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w terminie 7 dni przed zakończeniem okresu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

17. Odbiór ostateczny, mający na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań umownych wynikających z rękojmi za wady i udzielonej gwarancji 

jakości, zostanie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego 

i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Z czynności odbioru ostatecznego 

sporządzony zostanie protokół odbioru ostatecznego. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przed podpisaniem niniejszej umowy w wysokości: .….............zł, (słownie złotych: 

................................................) w formie .................................. (według wyboru Wykonawcy - 

jedna lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 pkt 1)-5) ustawy Pzp) 

2. Wartość zabezpieczenia stanowi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, 

które odpowiada 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy i ewentualne potrącenia 

tytułem nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Gwarancja bankowa 
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lub ubezpieczeniowa złożona jako zabezpieczenie, będzie nieodwołalna, 

bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, a w szczególności roszczeń z tytułu: naliczonych kar umownych 

i wykonania zastępczego i roszczeń odszkodowawczych. 

5. Kwota 70% zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

robót i uznania przez Zamawiającego robót za należycie wykonane, przez co należy 

rozumieć podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez 

zastrzeżeń. Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych 

roszczeń Zamawiającego. Kwota 30% zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o ile nie będzie 

służyło pokryciu roszczeń Zamawiającego.  

6. Jeżeli zabezpieczenie, które nie zostało wniesione w pieniądzu, wygasałoby przed 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego lub zakończeniem okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości, Wykonawca przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia 

ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nowe 

zabezpieczenie w jednej lub kilku formach spośród wymienionych w art. 450 ust. 1 

pkt 2)-5) ustawy Pzp lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu. 

7. W trakcie realizacji umowy dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 pkt 1)-5) ustawy Pzp. W przypadku 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 

pkt 2)-5) ustawy Pzp, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien 

spełniać wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania, 

w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa. 
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§ 14 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady robót przez okres 5 lat (60 miesięcy) od daty dokonania odbioru robót 

i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót.  

2. Niezależnie od rękojmi za wady Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na wykonane roboty na okres równy okresowi rękojmi za wady. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad robót stwierdzonych przez 

Zamawiającego w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Usunięcie wad robót będzie następowało na koszt i ryzyko Wykonawcy bez względu 

na wysokość kosztów, jakie okażą się konieczne do poniesienia w celu usunięcia 

wady. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 

robót w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 

na podstawie niniejszej umowy i Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca 

będzie zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z wykonaniem zastępczym 

w terminie do 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, rękojmia za wady i gwarancja jakości 

obowiązuje w odniesieniu do robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia 

odstąpienia. 

7. Komisyjne przeglądy wykonanych robót w ramach obowiązującej rękojmi za wady 

i gwarancji jakości odbywać się będą co 12 miesięcy licząc od daty dokonania 

odbioru robót i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót. Termin i miejsce 

przeglądu wyznaczy Zamawiający, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę z co 

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Niestawienie się przedstawiciela Wykonawcy 

prawidłowo zawiadomionego o terminie i miejscu dokonania przeglądu wykonanych 
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robót, nie będzie wywoływało żadnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

8. Zamawiający w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed upływem terminu rękojmi 

za wady i gwarancji jakości poinformuje pisemnie Wykonawcę o dacie przeglądu 

ostatecznego robót. Brak obecności Wykonawcy na przeglądzie ostatecznym 

skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu 

z przeglądu ostatecznego robót oraz uznaniem w pełni przez Wykonawcę 

ewentualnych wad wykazanych w tym protokole bez zastrzeżeń. 

9. Z każdego przeglądu robót sporządza się pisemnie szczegółowy protokół 

z przeglądu. 

10. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie 

prześle Wykonawcy 1/jeden egzemplarz protokołu z przeglądu. 

11. Usunięcie wad Strony uważają za skutecznie wykonane z dniem podpisania przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu z usuwania wad, stwierdzającego należyte 

usunięcie wady, bez zastrzeżeń. Po usunięciu wad ujawnionych podczas przeglądu, 

o którym mowa w ust. 8, Strony dokonują odbioru ostatecznego i podpisują protokół 

odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 12 ust. 17 umowy. 

§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary 

umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) z tytułu zwłoki w wykonaniu robót – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad w robotach stwierdzonych w okresie rękojmi za 

wady oraz w okresie gwarancji jakości, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 14 ust. 3 umowy 

– wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki; 
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3) z tytułu zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do protokolarnego 

przekazania terenu robót lub niepodpisania protokołu przekazania terenu robót 

z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki; 

4) z tytułu zwłoki w przedstawieniu przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa 

w § 8 ust. 5 umowy lub odpowiednio § 8 ust. 6 umowy dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopii 

umowy i polisy ubezpieczenia, wraz z dokumentem wystawionym przez 

ubezpieczyciela potwierdzającym zawarcie umowy i opłacenie wymaganej 

składki gwarantującej ochronę ubezpieczeniową – w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki; 

5) z tytułu zwłoki w przedstawienia w terminie Harmonogramu lub jego aktualizacji 

– w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Harmonogramu lub jego 

aktualizacji, odpowiednio w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, 

ust. 5 i ust. 9 umowy; 

6) z tytułu zwłoki w przedstawieniu w terminie kosztorysu wykonania robót – 

w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kosztorysu wykonania robót, 

w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 5 umowy; 

7) w razie odstąpienia od umowy w całości lub w części nie wykonanej z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;  

8) w razie zastosowania przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń niezgodnych 

z treścią § 6 ust. 3 pkt 25 umowy – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdorazowe zastosowanie; 
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9) z tytułu zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu stosownego aneksu lub 

nowego zabezpieczenia w jednej lub kilku formach spośród wymienionych 

w art. 450 ust. 1 pkt 2)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 13 

ust. 6 umowy – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

10) w razie naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 37) umowy – 

0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień istnienia naruszenia; 

11) w razie braku aktualizacji wykazu osób, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 38) 

umowy – 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, za każdy przypadek; 

12) w razie niewykonania obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa w § 6 

ust. 3 pkt 39) umowy – 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 umowy, liczoną od wyznaczonego zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 39) 

umowy terminu, za każdy dzień zwłoki; 

13) 1% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za 

każdorazowy przypadek: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, 

c) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo, 

d) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, 

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 
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14) 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każde stwierdzone 

przez Zamawiającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

umownych przez Wykonawcę, innych niż zagrożonych karami umownymi 

opisanymi w pkt 1)÷pkt 13) powyżej. 

2. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się 

wzajemnie i mogą być dochodzone łącznie. 

3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej 

przez Zamawiającego, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego ze 

wszystkich tytułów określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 25% wartości umowy 

brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy. 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami uprawniającymi Zamawiającego do odstąpienia od umowy, 

przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić 

od umowy według swego wyboru w całości lub w części bez wyznaczania terminu 

dodatkowego z następujących przyczyn: 

1) jeżeli zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy; 

2) jeżeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny 

z umową; 

3) jeżeli Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń 

Zamawiającego, narusza zobowiązania umowne; 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty za pomocą podwykonawców, na zawarcie 

umów, z którymi Zamawiający nie wyraził zgody zgodnie z postanowieniami 

6471 KC lub niniejszej umowy; 

5) w przypadku nie doręczenia Zamawiającemu, w terminie, o którym mowa w § 8 

ust. 5 umowy kserokopii polisy lub innego dokumentu wraz z dokumentem 
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wystawionym przez ubezpieczyciela potwierdzającym zawarcie umowy 

i opłacenie wymaganej składki gwarantującej ochronę ubezpieczeniową 

potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 2 umowy; 

6) w przypadku zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej 

umowy; 

7) w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu 

umowy lub umowy z podwykonawcą, niewprowadzenie zmian do projektu 

umowy lub do umowy z podwykonawcą, zgodnie z § 11 ust. 6, 10 i 13 umowy; 

8) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą 

z naruszeniem warunków, o których mowa w § 11 umowy; 

9) w przypadku nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty 

umożliwienia przez Zamawiającego protokolarnego przekazania terenu robót 

Wykonawcy, bez uzasadnionej przyczyny; 

10) w przypadku przerwania robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, gdy przerwa trwa dłużej niż 5 kolejnych dni; 

11) jeżeli Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiałów lub 

wadliwie wykonanych robót pomimo wcześniejszego otrzymania wezwania od 

Zamawiającego; 

12) w przypadku zwłoki wykonania robót przez Wykonawcę przekraczającego 

14 dni w stosunku do terminu umownego, wynikającego z przyjętego przez 

Zamawiającego Harmonogramu; 

13) w przypadku braku realizacji obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 6 

umowy; 

14) jeżeli Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu kontynuacji ubezpieczenia 

OC, w dniu następnym po wygaśnięciu poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

2. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 90 dni od uzyskania przez Zamawiającego 

informacji o wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1)-14). 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony ustalą zakres rzeczowy i jakość robót 

wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego sporządzą protokół inwentaryzacji robót 

w toku według stanu na dzień odstąpienia; w przypadku nieprzystąpienia do jego 

sporządzenia z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający będzie 

uprawniony do jego samodzielnego sporządzenia, wówczas protokół ten będzie 

wiążący dla Wykonawcy; 

2) Wykonawca zabezpieczy wykonane, do dnia odstąpienia, roboty w sposób 

wskazany przez Zamawiającego;  

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia, 

uporządkuje teren robót i usunie z niego maszyny, urządzenia i inne elementy, 

które służyły wykonywaniu umowy i przekaże protokolarnie Zamawiającemu 

uporządkowany i opróżniony teren robót.  

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 

pkt 2) i pkt 3), Zamawiający ma prawo powierzyć ich wykonanie innej osobie 

i obciążyć kosztami tego wykonania Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z wykonaniem 

zastępczym w terminie do 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

§17 

Ochrona Zamawiającego i uprawnienia szczególne 

1. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub podwykonawcę wobec 

Zamawiającego z roszczeniami pozostającymi w związku z wykonywaniem przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności w związku 

z wykonywaniem robót, Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę.  
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2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się 

zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich lub 

podwykonawców. 

3. W razie zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu w terminie do 7 dni od otrzymania 

wezwania wszelkich poniesionych przez niego kwot, kosztów i wszelkich wydatków 

związanych z wystąpieniem z roszczeniami wobec Zamawiającego oraz ich 

zaspokojeniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, 

o jakich dowiedział się w trakcie wykonywania umowy, od dnia zawarcia umowy 

przez czas nieoznaczony, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby skutkować 

jakimikolwiek szkodami po stronie Zamawiającego. 

§ 18 

Prawa Autorskie i Prawa Własności Przemysłowej  

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej (lub 

przyjmowanej przez niego części) Wykonawca przenosi na czas nieokreślony na 

rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego 

oświadczenia woli autorskie prawa majątkowe do utworów wraz z wyłącznym 

prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Z chwilą nabycia praw majątkowych 

autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, 

co do których następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 

2. Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej rozciąga się na następujące pola 

eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 

slajdy, reprodukcje komputerowe, odręczne i odmianami tych technik, 

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji 

projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontów lub 
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odbudowy inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem utworu, sporządzanie 

makiety inwestycji, wprowadzanie do pamięci komputera; w dowolnym miejscu 

i czasie w dowolnej liczbie; udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych 

kopii; rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub 

całości, opracowania i modyfikacje. 

3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji 

może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu 

z dziełami innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji. 

4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach 

wchodzących w skład robót, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, że 

prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą 

wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przyjęcia dokumentacji powykonawczej przez 

Zamawiającego, w tym również jego części, przysługiwać mu będzie pełnia 

autorskich praw, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani 

nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy i określone w § 9 umowy obejmuje również 

wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów 

i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz własność 

nośników/egzemplarzy, na których utwory utrwalono. 

7. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, 

instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania robót nie 

narusza niczyich praw autorskich, ani praw własności przemysłowej. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do ochrony praw autorskich oraz 

praw własności przemysłowej. 
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§ 19 

Zmiany umowy 

1. Zmiany postanowień umowy, a także odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia (zawiadomienia, powiadomienia) w wykonaniu postanowień 

niniejszej umowy mogą być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej na 

adres do korespondencji podany w komparycji niniejszej umowy, a w przypadkach, 

gdy niniejsza umowa nie nakłada obowiązku formy pisemnej oświadczeń 

(zawiadomień, powiadomień) pisemnie pocztą elektroniczną na adres: 

Zamawiający:  …………………………….………………………, 

Wykonawca: ……………………………………………………..., 

przy czym w przypadku poczty elektronicznej za skuteczne doręczenie drugiej 

Stronie uznane zostanie potwierdzenie wysłania wiadomości oraz brak otrzymania 

informacji zwrotnej o przeszkodzie w doręczeniu poczty elektronicznej. 

3. Oświadczenia (zawiadomienia, powiadomienia) przekazywane w formie pisemnej 

będą przesyłane listem poleconym na adres Strony określony w niniejszej umowie za 

potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub będą dostarczane osobiście na adres 

Strony określony w niniejszej umowie. 

4. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się o zmianie adresów 

do korespondencji, o których mowa w ust. 2. 

5. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, korespondencję wysłaną 

na ostatni adres za pośrednictwem operatora pocztowego np. listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem posłańca, np. pocztą kurierską lub 

dostarczoną osobiście i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu 

korespondencji lub stwierdzenia niemożności jej dostarczenia. 

6. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych w skutek niezgodności oświadczeń 

zawartych w niniejszej umowie ze stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia 
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przez Zamawiającego takich roszczeń Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

zwróci mu kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie koszty z tym związane pośrednie 

i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, postępowania sądowego. 

7. Wszelkie poprzedzające sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru końcowego 

zatwierdzenia, sprawdzenia, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, 

próby lub podobne działania Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie 

zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy 

umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności 

i niedopełnienia. 

8. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, w tym 

wierzytelności wynikających z umowy, bądź dokonać przekazu wynagrodzenia 

w całości lub w części.   

9. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 

ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 454 ustawy Pzp, bez konieczności 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności 

w następującym przypadku: 

1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Inwestycji; 

2) konieczności wprowadzenia zmian będących konsekwencją zmian 

organizacyjnych Stron, w szczególności połączenia jednej ze Stron z innym 

podmiotem lub podziałem jednej ze Stron na dwa lub więcej podmiotów lub 

wydzielenia części przedsiębiorstwa jednej ze Stron; 

3) rezygnacji z części robót, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po 

stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji 

administracyjnych, lub rezygnacja wynikałaby ze stanu faktycznego na terenie 

robót uniemożliwiającego prowadzenie lub wykonanie części robót, a taka 

rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji pozostałej części 

umowy; rezygnacja skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość 

niewykonanych robót; 
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4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawców; jeżeli zmiana albo rezygnacja 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia; przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio; 

5) wystąpienia zmian będących następstwem wystąpienia, w czasie realizacji 

umowy, konieczności wykonania robót zamiennych gdy: 

a) przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania robót okaże się 

niemożliwa do realizacji, w szczególności ze względu na 

niezainwentaryzowane istniejące sieci lub instalacje lub inne przewidziane 

w dokumentacji przeszkody, zmiany dokumentacji wprowadzone przez 

instytucje miejskie w momencie przystąpienia lub po rozpoczęciu realizacji 

umowy, zaprzestanie produkcji lub wycofanie z obrotu handlowego 

materiałów lub urządzeń określonych w dokumentacji, 

b) wykonanie robót zamiennych wynika z przyczyn o charakterze 

technologicznym, jeżeli wykonanie robót zamiennych jest konieczne do 

prawidłowej realizacji umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu 

Inwestycji w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz wynikającego z treści złożonej oferty, 

c) wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 

robót. 

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: 

a) gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez 

Zamawiającego niewynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność 

nie ponosi Wykonawca, gdy ze względu na hałas, zapylenie lub inną 
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uciążliwość powodującą zaburzenia toku pracy pracowników Laboratorium 

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce, z powodu wystąpienia wad ukrytych 

substancji budynku, których nie można było przewidzieć ze względu na 

brak kompletnej dokumentacji technicznej nieruchomości, w przypadku 

zmiany terminu przekazania terenu robót z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

b) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

c) siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, 

d) zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych przez organy 

administracji państwowej lub samorządowej, 

e) wystąpienie w trakcie realizacji umowy niezgodności stanu istniejącego 

z dokumentacją wpływającej na możliwość realizacji robót – 

w szczególności powodującej konieczność zgłoszenia wykonywania robót 

lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,  

f) zawieszenie przez Zamawiającego wykonywania robót – w szczególności 

w przypadku konieczności wykonania decyzji organów administracji 

państwowej lub samorządowej, lub braku możliwości ich wykonania, kolizji 

z innymi inwestycjami oraz z przyczyn technologicznych. Jeżeli 

zawieszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przekroczy 

3 miesięcy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia 

finansowe względem Zamawiającego, 

g) warunki pogodowe obiektywnie uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie 

z obowiązującymi normami, a w szczególności wysoka temperatura 

przekraczająca maksymalne temperatury określone w kartach technicznych 

wykorzystywanych materiałów; 

7) niewykonania części robót przez Wykonawcę, przy czym zmiana nastąpi 

poprzez obniżenie wynagrodzenia o uzgodnioną wartość robót niewykonanych, 
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a w razie braku możliwości uzgodnienia w oparciu o wartość wskazaną przez 

Zamawiającego; 

8) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

w związku ze zmianą: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę; 

9) zmiany technologii wykonania robót w szczególności, gdy:  

a) wpływa ona korzystnie na termin realizacji robót lub jest niezbędna dla 

uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierają 

niekorzystny wpływ na otoczenie, 

b) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwiązań, materiałów lub 

urządzeń groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Inwestycji.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie: 

1) terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadkach 

określonych w ust. 9 pkt 1, 3, 5-7 i 9, z zastrzeżeniem, że termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia realizacji robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania okoliczności lub czasu koniecznego do usunięcia ich skutków. 
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Przesunięcie terminu może nastąpić, jeżeli Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania robót, 

wraz z uzasadnieniem. Wniosek Wykonawcy każdorazowo będzie opiniowany 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Po rozpatrzeniu wniosku w terminie 

7 dni Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu, o którym 

mowa powyżej;  

2) wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 9 

pkt 1, 3, 5-9; 

3) zakresu robót w przypadkach, o których mowa w ust. 9 pkt 1, 3, 5-7 i 9; 

4) zakresu robót powierzonych podwykonawcom w przypadkach, o których mowa 

w ust. 9 pkt 1 i 4-7 i 9. 

11. Jeżeli Wykonawca uważać się będzie za uprawnionego do żądania zmiany umowy, 

powinien złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z wszelkimi dokumentami 

stanowiącymi uzasadnienie dla żądania, w tym propozycji zmiany umowy, informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

12. W przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) stawek VAT lub podatku 

akcyzowego, o której mowa w ust. 9 pkt 8) lit. a), na roboty objęte umową 

Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o przedmiotowej zmianie 

i konieczności dokonania zmiany umowy w tym zakresie. Nowa stawka obowiązywać 

będzie od miesiąca, w którym zmiana weszła w życie.  

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 8) lit. b), c), d), polegającej na 

zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) kosztów pracy, wynagrodzenie Wykonawcy 

określone w § 9 ust. 1 umowy, zostanie podwyższone lub zmniejszone o wartość, 

o jaką wzrosną lub zmniejszą się całkowite, udokumentowane zgodnie z niniejszą 

umową, koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze 

zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych osób 

fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, zgodnie 



 

 55 

z postanowieniami umowy. Zmiana wynagrodzenia nie obejmuje zmian, o których 

mowa w ust. 9 pkt 8) lit. c) i d), które były znane w chwili składania ofert, tj. zmian, co 

do których przepisy je regulujące zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw do dnia 

wyznaczonego na składanie ofert.  

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 pkt 8) lit. b), c), d), Strona umowy, która 

uważa się za uprawnioną do żądania zmiany umowy, może wystąpić z wnioskiem 

o zmianę umowy wraz z uzasadnieniem, wskazującym wpływ zmiany na koszty 

wykonania umowy, przedstawiającym dokładne wyliczenie zmian kosztów po stronie 

Wykonawcy, wraz z dowodami potwierdzającymi wysokość tych zmian (np. 

dokumentami księgowymi, sprawozdaniami finansowymi, zgłoszeniami do ZUS itp.). 

Wniosek winien zostać złożony na piśmie.  

15. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do dokumentów księgowych i innych 

dokumentów źródłowych w siedzibie Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do oceny 

zasadności zmiany umowy, niezwłocznie po otrzymaniu żądania zmiany. Badanie 

ww. dokumentów winno zostać przeprowadzone niezwłocznie po ich udostępnieniu 

przez Wykonawcę.  

16. Zmiany wynagrodzenia umownego, określonego w § 9 ust. 1 umowy, spowodowane 

zmianami, o których mowa w ust. 9 pkt 8) lit. b), c), d), zostaną dokonane pod 

warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku o zmianę umowy dokonanej w myśl 

ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu, ze skutkiem od dnia podpisania aneksu do 

umowy, niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych z weryfikacją 

przesłanek do żądania zmiany umowy. 

17. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów: 

1) jeżeli Wykonawcą są podmioty, które wspólnie ubiegały się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), wówczas podmioty wchodzące w skład konsorcjum 

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 

w konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji 
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jakości i rękojmi za wady; 

3) lider konsorcjum jest upoważniony do reprezentowania konsorcjum oraz 

wykonawców wchodzących w skład konsorcjum w zakresie realizacji niniejszej 

umowy, w tym do składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń i 

korespondencji. 

§ 20 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, będzie mogło zostać 

zwaloryzowane na wniosek którejkolwiek ze Stron umowy, w odniesieniu do robót 

przewidzianych do wykonania w Harmonogramie, począwszy od 7 miesiąca licząc od 

dnia zawarcia umowy, gdy poziom zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-

montażowej, pozycja budowa budynków publikowany przez Główny Urząd 

Statystyczny, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

wyniesie co najmniej 2%, z zachowaniem następujących zasad i w następujący 

sposób: 

1) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po raz pierwszy po 

upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, co oznacza, że roboty zaplanowane 

w Harmonogramie do wykonania w ciągu pierwszych 6-ciu miesięcy od zawarcia 

umowy nie będą waloryzowane, a pierwszą fakturą obejmującą zwaloryzowane 

wynagrodzenie będzie mogła być faktura za miesiąc obejmujący roboty 

zaplanowane w terminach zgodnych z Harmonogramem, począwszy od 

7 miesiąca po zawarciu umowy, o ile zostały wykonane; 

2) jeżeli w danym miesiącu część wynagrodzenia należna będzie za roboty 

zaplanowane do wykonania i lecz nie wykonane w miesiącach od 1 do 6 licząc 

od zawarcia umowy, zwaloryzowana zostanie jedynie część wynagrodzenia, za 

roboty zaplanowane do wykonania i wykonane począwszy od 7 miesiąca licząc 

od zawarcia umowy; 

3) waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie robót zaplanowanych 

w Harmonogramie do wykonania począwszy od 7 miesiąca licząc od zawarcia 

umowy i będzie odbywać się w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji 
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budowlano-montażowej, pozycja budowa budynków publikowane przez Główny 

Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępne w Dziedzinowej Bazie Wiedzy 

pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_C

EN_30.aspx  

lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 

kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca zawarcia umowy do 

miesiąca, za który może należeć się waloryzacja. W przypadku, gdyby w/w 

wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS; 

4) wskaźnik waloryzacji dla każdego kolejnego miesiąca „Ww(n)" należy obliczyć 

według wzoru: 

𝐖𝐰(𝐧) = (𝐖𝐰 (𝐧−𝟏) ×
𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

Ww(n) – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

Ww(n-1) – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który 

nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100), 

n – wynosi maksymalnie 14 (termin realizacji zamówienia 14 miesięcy); 

5) wartość robót, które mają zostać zwaloryzowane w n-tym miesiącu (począwszy 

od 7 miesiąca po zawarciu umowy, o ile wskaźnik waloryzacji wyniesie co 

najmniej 2%) zostaje obliczona poprzez przemnożenie wartości robót 

podlegających waloryzacji, zgodnie z Harmonogramem, przez wskaźnik 

waloryzacji Ww(n) dla danego miesiąca wyliczony według powyższego wzoru. 

Wskaźnik ten zostaje wyliczony przez przemnożenie przez siebie wskaźników 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od 

miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie umowy (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest 

równy 100) do miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty); 

6) mając na uwadze, że pierwsza waloryzacja może nastąpić począwszy od 

7 miesiąca, pierwszy wskaźnik waloryzacji Ww(7) powstanie poprzez 

przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej 

dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie 

umowy (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, za który może 

nastąpić pierwsza waloryzacja wynagrodzenia (miesiąc 7-my), wg poniższego 

wzoru, który wynika z wzoru ogólnego zawartego w pkt 4): 

𝐖𝐰 (𝟕) =  (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
×

𝐖𝟒

100
×

𝐖𝟓

100
×

𝐖𝟔

100
×

𝐖𝟕

100
) 

gdzie: 

Ww(7) –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

W0 – wskaźnik „0” z miesiąca (n-1) zawarcia umowy = 100 

W1 – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, 

w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W2, W3,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia 

umowy (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, 

w układzie miesiąc poprzedni = 100); 

7) ilorazy wskaźników cen (np. 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc 

po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww(n) należy 

obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku;  

8) kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 

7 miesiąca po podpisaniu umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji 10% 

wynagrodzenia umownego netto; 

9) z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach 

GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu 



 

 59 

rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik 

dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, 

Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń 

zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych 

wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane 

z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego 

dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich 

publikacji;  

10) w sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 

rozliczeniowego, w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, za 

które waloryzacja przysługuje, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 

przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla 

kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. 

2. W przypadku zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja 

budowa budynków publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, uprawniającego 

Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (co najmniej 2%), 

Strona wnosząca o zmianę umowy sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy 

uwzględniający waloryzację cen dokonaną, zgodnie z ust. 1, i przedłoży ten projekt 

aneksu drugiej Stronie z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia.  

3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z ust. 1, w terminie 

30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 2, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki 

określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
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przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych . 

2. Strony umowy uzgadniają, iż w przypadku gdy Zamawiający spełnił świadczenie 

w ramach odpowiedzialności solidarnej na podstawie niniejszej umowy może żądać 

od Wykonawcy zwrotu spełnionego świadczenia w całości.  

3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w 2/dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

5. Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki mające charakter 

wzajemnie uzupełniający się: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz pytania i odpowiedzi sformułowane 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy ………….. z dnia …………. r.; 

Załącznik nr 3 – Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia 

składek; 

Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 

Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający  

$imię i nazwisko podpisującego 

$stanowisko służbowe składającego podpis 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Wykonawca 


