
UMOWA  nr . 
 

Umowa zawarta w dniu  …………………..r.  w Radomiu, pomiędzy reprezentującym Skarb 
Państwa – Nadleśnictwem Radom, z siedzibą w Radomiu przy ul. Janiszewskiej 48, 26-600 
Radom, NIP 796-008-18-40, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz 
którego działa: 

mgr inż. Jerzy Jacek Karaśkiewicz – Nadleśniczy 
a 
……………– z siedzibą w……………………, wpisanym do właściwego rejestru, posiadającego 

NIP:…………., REGON: ………………. 
zwanego dalej Wykonawcą,  

 
§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z pominięciem 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września  2019r. (DZ.U.2022 
.poz.25 późn. zm..) zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1  tej ustawy, Zamawiający zleca, a 
wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania obejmującą pełny i 
kompleksowy zakres robót  polegających na wykonaniu: „Budowa ogrodzenia osady 
służbowej w leśnictwie Rajec” 

2. Lokalizacja inwestycji: 
Gmina Pionki , działka nr: 444, adres administracyjny: Kieszek 34, 26-670 Pionki;  

3. Zadanie obejmuje  wykonanie ogrodzenia osady służbowej leśniczówki leśnictwa 
Rajec  zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 

 
4. Zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz 

właściwości wyrobów budowlanych przedstawia skrócona dokumentacja techniczna 
obejmująca: 

a) przedmiar robót; 

b)    skrócona  dokumentacja techniczna;  

 

§ 2 
Oświadczenia wykonawcy dotyczące przedmiotu umowy. 
1. Wykonawca oświadcza, że dokonał na gruncie szczegółowej lustracji terenu, na którym 

będą realizowane prace, celem rozeznania pełnego zakresu robót związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, dokumentacją techniczną przepisami prawa i warunkami techniczno – 
budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i 
terminowość realizacji. 

3. Wykonawca oświadcza że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją 
opisującą przedmiot umowy, o której mowa w §1 i uznaje je za podstawę do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, a także nie zgłasza do niej żadnych uwag. 

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład dokumentacji technicznej przyjmuje się że prawidłowo zostały 
przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia 
w §1 ust. 4 lit.a)-b). 

5. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii  

6. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie: 
1)   planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony po przekazaniu terenu budowy; 
2)    wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

przy realizacji przedmiotu umowy;  
3)   harmonogramu rzeczowo-finansowego robót;  
7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy musi przedstawić ww. 

dokumenty oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający musi zaakceptować lub 
zwrócić do ponownego przygotowania ww. dokumenty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.  
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W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez 
Zamawiającego uwag w terminie 2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin 
akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia 
robót przedstawiony w §6 Umowy. 

8. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym; przygotowawcze, 
podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe Wykonawca wykona 
siłami własnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawców. 

.    
 

Obowiązki stron 
§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy; 
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej; 
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 
4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 
5) dokonywania odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie; 
6) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 

1) Sporządzenie: 
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony po przekazaniu terenu 

budowy; 
b)    wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną 

zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy;  
c)   harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (wg wzoru sporządzonego przez 

Zamawiającego). 
2) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy i 

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami 
technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami 
środowiska przyrodniczego   i kulturowego; 

3) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych; 

4) zapoznanie się z dokumentacją techniczną niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego 
o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji technicznej; 

5) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją techniczną 
przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi; 

6) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy, a w szczególności: 
 
a. wewnętrzny dziennik budowy;  obowiązujący  dla robót realizowanych na podstawie 

zgłoszenia do PINB, zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego LP z 
dnia 1.09.2020r.; 

b. w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji; 
c. dokumentację powykonawczą. 
7) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnione w dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru;  
8) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 

budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; 
9) wejście na plac / teren budowy/ i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 
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10) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych 
prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 

11) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym; 

12) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy; 
13) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też 

innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową są wykonywane; 

14) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych 
przez dostawców i podwykonawców o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej 
przez wykonawcę gwarancji; 

15) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż  

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia 
niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia składek na to 
ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia 
następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem 
opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie 
później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jeżeli 
Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa powyżej  Zamawiający wedle swojego 
wyboru może:  

a) odstąpić od niniejszej Umowy;  
b) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – 
zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

16) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

17) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót 
zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, 
jednak nie krótszym niż trzy dni robocze; 

18) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 
rękojmi i gwarancji, w sposób  wskazany w karcie gwarancyjnej. 

19) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy; 

20) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie 
budowy; 

21) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy; 

22) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy 
i oddania inwestycji do użytkowania – przygotowanie i złożenie wniosku dotyczącego 
uzyskania zgłoszenia do użytkowania; 

23) przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie później niż 
na dwa dni robocze przed technicznym odbiorem robót, kompletu dokumentacji 
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, 
atestami, protokółami prób i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi 
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji; 

24) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad 
i usterek; 

25) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport 
ponad normatywny we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do 
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usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń 
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy; 

26) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniem technicznymi 
UDT, świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na 
terenie budowy. Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie 
może znajdować się na terenie budowy; 

27) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 
dojazdów; 

28) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie 
zaplecza budowy. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb pojemniki na odpady i śmieci, 
które będzie regularnie opróżniać na swój koszt; 

29) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia 
których mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, 
poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby trzecie, wynikające ze 
zdarzeń, które miały miejsce na terenie budowy lub terenach przyległych do terenu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny w całym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan 
bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych 
obowiązujących przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek 
roszczeń wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 
poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 
działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, 
a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów; 

30) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 
i wyposażenia; 

31)  Ponoszenie kosztów poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu 
umowy wg wskazań liczników zainstalowanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający udostępni miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Stany liczników zostaną 
spisane protokolarnie. Należność za wodę i energię elektryczną zostanie zapłacona przez 
Wykonawcę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury. Podstawa wystawienia 
faktury będzie protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3. umowy.   

 
3. Wykonawca oświadcza iż: 
1) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością 
wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do 
realizacji przedmiotowej inwestycji; 

2) otrzymał dokumentację techniczną wyszczególnioną w §1 umowy w ilości jednego 
egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów; 

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 
stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na 
podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich 
istnienie; 

4) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub 
zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób 
trzecich; 

5) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie 
powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

6) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające 
z umowy; 

7) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda 
w środowisku, w szczególności zanieczyszczenie, nielegalne usunięcie drzew i krzewów. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wyrządzeniem szkód w środowisku 
spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem. 

8) Materiały uzyskane z rozbiórki należy złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora  (na 
terenie osady).  
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Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 4 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie: 
a) Marcin Dunin – Sekretarz Nadleśnictwa Radom; 
       Ww. pełnomocnictwo nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu 
inwestycji. 

2. Strony powierzają pełnienie funkcji  kierownika budowy  ………………………... 
3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie ………..………………….. 
4. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą:  ……………. 
5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych poleceń 

wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo 
poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy 
Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową oraz do przerwania 
prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie dla ludzi bądź mienia 

6. W przypadku zmiany przedstawiciela, kierownika budowy lub inspektora nadzoru  przez 
jedną ze stron - zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie drugą stronę.  

7. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP 
i ochrony środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne 
osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

 
Harmonogram rzeczowo - finansowy 

§ 5 
1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-

finansowy robót z uwzględnieniem terminów określonych w § 6 umowy. Harmonogram 
powinien być sporządzony z przyjęciem 10-dniowych przedziałów czasowych oraz wartości 
poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych. 

2. Sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy  zawierać będzie: 

• Kolejność wykonywania czynności oraz terminy ze wskazaniem przedziałów czasowych 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót z podaniem ich 
zakresu i wartości brutto zgodnych z ofertą, okres realizacji i zakres czynności 
przygotowawczych 

• kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, do których 
wykonania wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca realizował będzie przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji. 

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane  
działalnością wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót i zachowanie 
ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie zamawiającemu w terminie do 3 dni po 
zdarzeniu. 

5. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni 
zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

6. Wykonawca w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie 
trzech dni, na wniosek Zamawiającego opracuje nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go 
do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

 
 
 

Termin wykonania zamówienia/umowy 
§ 6 

Termin przekazania terenu budowy: 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez 

Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów; 
a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

przy realizacji przedmiotu umowy; 
b) harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji; 
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c) Planu BIOZ; 
2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu 

przekazania terenu budowy. 
3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność za teren 

budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego 
eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót: 
4. Termin rozpoczęcia robót. 
a) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 5 dni od daty przejęcia terenu budowy przez 

Wykonawcę. 
b) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia 

przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy o których mowa w art. 41 ust. 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) 

5. Termin zakończenia robót:  
a) Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że 

prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między 
Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 

b) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty 
zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy, składa oświadczenie 
Zamawiającemu, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową 
zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą lub że prace nie zostały wykonane wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje wpisu o treści 
jw. w dzienniku budowy. 

c) Zwłoka inspektora nadzoru w wykonaniu ust.5 lit b nie obciąża Wykonawcy. 
d) W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały 

zakończone i/lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub 
wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy 
ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy lit. b)-c) stosuje się odpowiednio. 

e) Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 130 dni od dnia zawarcia umowy. 
 

Realizacja umowy, Podwykonawcy 
§ 7 

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem 
niniejszej umowy wykonana samodzielnie  lub przy pomocy podwykonawców 

1. Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy . 

2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może 
za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo treści zgodnej z projektem 
umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 7 dni 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni składa pisemny sprzeciw do zawartej umowy. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za jej akceptację 
przez Zamawiającego. 

7. Zapisy ujęte w ust. 2-5 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian tej 
umowy o podwykonawstwo. 



Strona 7 z 18 

 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które 
są wykonywane przez podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i 
niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

9. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół 
z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą. 

10. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 
pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 
roszczeń z tego tytułu. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie (nie krótszym niż 7 dni) od daty 
doręczenia tej informacji. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, 
wykonawca zobowiązuje się kwotę wynagrodzenia zapłaconą przez zamawiającego 
podwykonawcy zwrócić zamawiającemu na jego żądanie. 

 
Materiały i wyroby budowlane 

§ 8 
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz 
posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa 
dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie 
o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej . 

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i 
wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. Opis 
materiałów zawartych w wykazie winien zapewniać ich jednoznaczną identyfikacje tj. należy 
producenta, typ i model. 

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych, o którym mowa w ust. 3 staje się integralną częścią umowy. 

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed planowanym wbudowaniem, świadectwa, 
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które 
Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, 
przed ich wbudowaniem i składowaniem. 

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, 
(o których mowa w ust. 6) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące 
materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej  

7. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi 
podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów o 
których mowa w ust. 3. 
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8. Wykonawca informuje inspektora nadzoru o gotowości do wbudowania  materiałów. 
Inspektor nadzoru  potwierdza zgodność przywiezionych na plac budowy materiałów z 
przyjętym wykazem.  

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 
i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych 
i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych niezgodnie z warunkami przedstawionymi 
w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w 
stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, które zostaną 
zastosowane w obiekcie. 

11. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie 
podstawowych materiałów, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w 
dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może 
zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

12. Zamawiający może wnioskować do projektanta o zmiany materiałów na inne niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez 
projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych 
oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 

13. Wprowadzenie zmian materiałów w każdym przypadku wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego następnie zatwierdzenia przez Zamawiającego aktualnego wykazu 
podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji 
przedmiotu umowy. 

14. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
Roboty zamienne  i dodatkowe 

§ 9 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 

zamiennych  i dodatkowych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych i dodatkowych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań 

odmiennych od określonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodując zwiększenia zakresu 
świadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie,  

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 
zamiennych i dodatkowych  mogą: 

a.) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie 

b. obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej ofercie, 
c.) zwiększać wynagrodzenie należne wykonawcy.  
4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych i dodatkowych 

wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 
5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych, które 

będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 
6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych nastąpi w oparciu o wskaźniki 

kosztorysowe ujęte w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów zostaną przez 
strony określone w trakcie odrębnych uzgodnień. 

7. Wprowadzenie robót zamiennych i dodatkowych może spowodować zmianę terminu 
zakończenia robót tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 
przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie 
projektanta sprawującego nadzór autorski. 

8. Wprowadzane roboty zamienne i dodatkowe wymagają bezwzględnie zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

9. W trakcie realizacji umowy  przewiduje się możliwość wprowadzenia robót dodatkowych 
wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez 
Wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez 
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Zamawiającego. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe  zostanie ustalone zgodnie z zapisami 
§ 12 umowy. 

 
Odbiory robót budowlanych 

§ 10 
Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory 

robót: 

• Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór techniczny, 
• Odbiór końcowy  – po zakończeniu całości robót będących przedmiotem umowy. 

• Odbiór ostateczny – po upływie okresu  gwarancji rękojmi za wady robót budowlanych 
będących przedmiotem umowy. 

 
1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 

obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania 
oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu w dzienniku budowy. 

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru 
w terminie do  trzech dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
e) Z czynności odbioru sporządza się protokół według wzoru który stanowi załącznik Nr 5 do 

niniejszej umowy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym 
protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a 
dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 

g) W przypadku gdy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w lit..f  nie 
umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 

- wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy.  
W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót oraz ich 
zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt. a-c bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

albo 
- wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których  

z powodu zaniechania wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości 
ich ponownego wykonania. 

2. Odbiór techniczny. Przed dokonaniem odbioru końcowego przeprowadzony zostanie 
odbiór techniczny, który stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego robót: 

a)  Obiór techniczny przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Wykonawcy, 

b)  Z czynności odbioru technicznego sporządzony zostanie protokół odbioru zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  

c) W trakcie odbioru technicznego dokonuje się kontrolnych pomiarów parametrów i 
elementów zrealizowanego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, 

d) Przed odbiorem technicznym Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru: dziennik 
budowy, atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, obmiar wykonanych robót (jeżeli był wymagany), wyniki prób i 
sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót, oraz dokumentację powykonawczą. 

e) Odbiory, o których mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu, uważa się za dokonane pod 
warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
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3. Odbiór końcowy 
a) Dla odbioru końcowego zapisy  §10 ust.  1. stosuje się odpowiednio. 
Terminy dokonania odbioru końcowego powinien być zgodny z harmonogramem rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji. 
 
b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym 
powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. 

c) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia 
zakończenia robót przez kierownika budowy, składa oświadczenie zamawiającemu, że: 

• Roboty objęte będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane 
zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, 

lub 

• Roboty będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując rodzaj i 
rozmiar robót niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w  wewnętrznym dzienniku budowy. 
d) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 3 lit. c) tiret 

pierwszy jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 
W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 3 lit. c) 

drugi tiret po usunięciu wad lub usterek, braków wymagane jest ponowne zgłoszenie przez 
kierownika budowy o gotowości przystąpienia do odbioru robót. 

e) Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu oświadczenia zgodnie z ust. 3lit. c) nie obciąża 
Wykonawcy. 

f) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty 
złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 3 lit. c) pierwszy tiret. 

g) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora/ów nadzoru po spełnieniu warunków 
wymienionych w ust. 3 pkt. c tiret pierwszy. 

h) Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 21 dni, od daty jego rozpoczęcia. 
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu w którym zostaną zakończone 
czynności odbiorowe w przypadku wystąpienia szczególnej przesłanki tj.: wystąpienia 
warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie czynności odbiorowych, 
konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz itp.,  uzasadnioną nieobecność 
inspektora nadzoru.  

i) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

• stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy; 
Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, 

• nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy; 
Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót 
wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona 
obniżenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 
umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub braków. Powyższa decyzja 
Zamawiającego jest wiążącą dla stron umowy i nie podlega negocjacjom. 

Kompletność, trwałość i zdatność do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej 
winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru. 

j) Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół według wzoru który stanowi 
załącznik Nr 6 i 7 do niniejszej umowy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.  

 
4. Przez odbiór końcowy przedmiotu umowy opisanego w §1 i 2 niniejszej umowy rozumie 

się odbiór robót budowlanych. Z czynności odbioru sporządza się protokół, przy czym protokół 
odbioru musi być podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę , a dzień podpisania 
stanowi datę odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
5. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
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a) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od 
dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji. 

b) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru. 

c) Zapisy ust. 2 lit. j) i  k), stosuje się odpowiednio. 
6. Sporządzenie protokołu z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu wniesionego 

przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji 

 
 

Wynagrodzenie 
§ 11 

 
 

 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
została ustalona na podstawie przedstawionej oferty stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe mieszane ustalone na podstawie kosztorysów 
powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z dokumentacją oraz 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w §1 ust. 2 umowy) w 
oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg 
obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w  §12 z tym, że wynagrodzenie nie 
może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę  w złożonej ofercie 
tj.:………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. 
groszy.) w tym wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… zł. i 
…………………………groszy.) podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: 
…………………………… zł. i ……………………………. groszy) 
 

3. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego 
regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło 
zawarte w art. 628-632 §1 KC.  

4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady 
sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie 
wymagane opłaty  i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu robót stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, z tym że zmniejszenie to nie może być większe niż 30 % kwoty 
przedstawionej w ust. 2. 

7. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie o 
którym mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które 
pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego 
przez zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie 
do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności i zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych, przy czym 
wartość robót zaniechanych i wartość robót wprowadzanych będzie rozliczana kosztorysowo 
zgodnie zapisami § 12. 

10. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 
11. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość zaniechania wykonania niektórych 

robót jako zbędnych. Za roboty zaniechane wynagrodzenie nie przysługuje, przy czym 
obniżenie nastąpi w oparciu o wartości określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.  
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12. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

 
§ 12 

1. Wszelkie roboty zaniechane, dodatkowe lub roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, zostaną rozliczone wg następujących wskaźników cen kosztorysowych 
netto. 

 

stawka roboczogodziny (zł)  
 

koszty ogólne  
do R + S (%) 

 
 

zysk do R + S (%) 
 
 

koszty zakupu % od M 
 
 

 
Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony 

 w fakturze za wykonane roboty. Roboty zaniechane, dodatkowe lub zamienne rozliczane 
będą na podstawie składników z oferty, a w przypadku braku cen w ofercie, Zamawiający 
będzie się posługiwał cenami podanymi przez kwartalnik „Sekocenbud” z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym realizowane jest zadanie lub udokumentowaną najniższą 
cenę z trzech hurtowni z tymi materiałami. 

2. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony 
w fakturze za wykonane roboty. 

 
 

Zasady rozliczeń 
§ 13 

1. Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot umowy będzie spełnienie łącznie niżej 
wymienionych warunków: 

a) podpisanie (przez obie strony) końcowego (za wykonany przedmiot umowy) protokołu 
odbioru robót, o którym mowa w §10ust. 4 niniejszej umowy, 

b) sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysów powykonawczych sporządzonych 
przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych 
nie później niż 3 dni po końcowym odbiorze robót. 

 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 11 ust. 2 rozliczane będzie na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia 
brutto za wykonane roboty przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na rachunku/fakturze,  
nr rachunku Wykonawcy wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 
96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług. 

Płatność nastąpi  w terminie do 21 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury Zamawiającemu 
wystawionego na podstawie końcowego protokołu odbioru robót sporządzonego z udziałem 
przedstawicieli stron. 

3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 
pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 
roszczeń z tego tytułu. 

 
4. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich 



Strona 13 z 18 

 

zapłaty i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających dokonanie 
zapłaty. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą robót Wykonawca nie dokona w 
całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót, a podwykonawca robót 
zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na 
podstawie art. 647¹§ 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną 
przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy robót kwotę będącą przedmiotem jego 
żądania. 

6. Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartości kwoty 
wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robót. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

8. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP : ……………… 
11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP 796-008-18-40 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 14 

Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % kwoty brutto 
wynagrodzenia umownego stanowiące kwotę  ………….zł  ( słownie:  …………….    /100)  

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy. 

1. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres, o jaki został wydłużony termin 
wykonania. 

2. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  
W szczególności Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w celu realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

 
 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
§ 15 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności 

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie określonym w umowie 
– w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania; 

b) w  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  przedłoży  w  terminie  nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który 
powinno zostać udzielone zgodnie z umową) – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu 
terminu do wykonania zobowiązania; 

c) w  przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i 
wyznaczył mu w tym celu termin, nie krótszy niż 7 dni. Wówczas, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

d) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, 
tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez co najmniej  14 dni lub opóźnienie 
robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego przekroczy 30 dni. 

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót 
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przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji 
o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego 

f) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

§ 16 
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 
a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni, 
b) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 21 

dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 
14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

 
§ 17 

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 
a) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół 

inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy,  
b) Wykonawca zabezpiecza roboty w pełnym zakresie.  
c) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
d) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 

zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach  określonych w 
niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

e) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności 
o których mowa w ust. 1 lit a)-c) Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w 
toku wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

3. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 
gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 
odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

 
 

 
Kary umowne 

§ 18 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo 
potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
wypadkach: 

a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 6 ust. 4 lit a umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki 

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust. 2, 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Wykonawcy zgodnie z zapisami §15 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust. 2, 

d) przekroczenie terminu zakończenia robót budowlanych w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od upływu terminów umownych wskazanych w § 6 pkt 5 lit e. 

e) zwłoka w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w 
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§11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na usunięcie usterek lub wad. 

f) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w 
wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 umowy 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 
1,5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 umowy 

 
3. W przypadkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach 

nieterminowego wykonania umowy oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umową za zwłokę w przekazaniu 
placu budowy w wys. 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty 
księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może  potrącić  kwoty kary umownej z 
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §13 ust.7umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

9. Zamawiający uprawniony jest dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

10. Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

Personel Wykonawcy 
§ 19 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i 
uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepisów 
BHP i ppoż. na terenie wykonywanych robót.  

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu robót osób o odpowiednich 
kwalifikacjach, doświadczeniu i w odpowiedniej liczbie. 

3. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

Gwarancja i Rękojmia 
§ 20 

Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji  
Na wykonane roboty wykonawca udzieli  36  miesięcy gwarancji za wady, liczone od daty 

końcowego odbioru robót. 
1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi wykonawca udziela 

zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac.  
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 

napraw przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego 
na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad 
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
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koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i 
usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego 
Wykonawcę. 

6. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

7. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 
zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem o którym mowa powyżej. 

8. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 
przez wykonawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o konieczności 
usunięcia wad lub dokonania napraw  oraz musi uzyskać akceptację zamawiającego przed 
przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji prac. 

9. Rękojmia za wady 
10. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 
11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 
12. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
13. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 
14. O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

wykonawcę na piśmie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.  
15. W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin 

usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę 
uwzględniając technologię usunięcia wady. 

16. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 
17. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §14 

niniejszej umowy. 
18. Postanowienia  szczegółowe dotyczące rękojmi i gwarancji określono w karcie 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik  do umowy. 
 
 

Zmiana umowy 
§ 21 

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany terminów umowy 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu 

umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia; 

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi,– potwierdzone w sposób obiektywny 

np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z Punktów Prognostycznych 
LP/ w szczególności: 

• klęski żywiołowe 

• warunki atmosferyczne uniemożliwiające w sposób długotrwały (powyżej 7 dni) 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
w szczególności: 

• niewypały i niewybuchy; 

• wykopaliska archeologiczne; 

• odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp. 

c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: 
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• wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, gdy są one 
prowadzone niezgodnie z postanowieniami umowy lub roboty stwarzają albo stanowią 
zagrożenie dla życia ludzkiego; 

• konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;  

• przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp. 

• odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej . 

e) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności konieczność wykonania robót 
dodatkowych lub wprowadzenia robót zamiennych warunkujących wykonanie przedmiotu 
umowy. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia 
robót lub elementów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 
przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Zamawiający 
po konsultacji z inspektorem nadzoru i/lub projektantem dokonuje oceny zasadności zmiany 
terminu realizacji prac  

f) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia, które mogą spowodować zmianę terminu 
realizacji robót i przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia 

g) Skrócenie terminu wykonania robót/przedmiotu umowy. 

h) O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie w formie pisemnej na 
adres Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 
lit. a)–f), termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Ewentualne przedłużenie terminu zostanie poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 
wpływających na zmianę terminu a następnie zawarcie przez strony aneksu do umowy w 
formie pisemnej. 

4. Zmiany wynagrodzenia:  

• zmiana obowiązującej stawki VAT:  
-    jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia 
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,  

-    jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia 
o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,  

• rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia wskazanego w §11 pkt 2 w  
przypadku wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych.  

 
5. Pozostałe zmiany:   
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów, urządzeń, pod warunkiem że 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.  
Będą to okoliczności: 
-     powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
-  wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
 

Siła wyższa 
§ 22 
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1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia 
jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Pojęcie to obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 
a) wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej na obszarze terenu budowy, 

ogólnokrajowy strajk branżowy trwający dłużej niż 30 dni; 
b) oddziałujące na teren budowy działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej 

staranności nie dało się zabezpieczyć. 
3. Za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym 

zmian warunków atmosferycznych. 
4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a 
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

Postanowienia końcowe 
§ 24 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 
zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – 
pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia 
dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również 
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga 
strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu 
celowi pierwotnego zapisu umowy. 

4. Realizacja zapisu ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 
umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne 
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1740,2320  z póżn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. 2020. poz. 1333 z póżn. zm.) 
8. Integralną część umowy stanowią załączniki jn: 
1) Skrócona dokumentacja techniczna ; 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
3) Przedmiar robót; 
4) Oferta wykonawcy. 
5) Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
6) Wzór protokołu końcowego/częściowego  odbioru robót (SILP). 
7) Wzór protokołu końcowego/częściowego  odbioru robót (DGLP). 
8) Wzór karty gwarancyjnej 
 
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 
 
 

Radom, dnia …………….. r. 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 


