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          Załącznik nr A do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie 
pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót 
budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Adaptacja i modernizacja 
Dworu Badenich w Wadowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.  
Postępowanie nr NP.26.2.35.24.KK4. 
Przedmiot zamówienia dotyczy zadania inwestycyjnego nr ZZM/K1.1/20 Adaptacja i 
modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest w szczególności 
wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i na 
podstawie załączonej dokumentacji projektowej: „Adaptacja na cele użyteczności 
publicznej, przebudowa, remont wraz z przebudową instalacji wewnętrznych 
(elektroenergetycznej, niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, c.o., deszczowej, odgromowej) Dworu 
Badenich w Wadowie przy ul. Glinik 63 w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem 
terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej (instalacji na zewnątrz 
budynku: elektrycznej i oświetlenia, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i 
opadowej, monitoringu; przebudowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej, gazowego) na dz. ew. nr 118/1, 118/2, 118/3 obr NH-16, j .ewid. Nowa 
Huta”, oraz zgodnie z pozwoleniem nr 457/22 z dnia 24.05.2022r. Miejskiego 
Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich w budynku dawnego 
dworu Badenich zlokalizowanym przy ul. Glinik 63 w Krakowie wpisanym do rejestru 
zabytków pod nr A-1098 decyzją z dnia 21.12.1998r. zgodnie z programem prac 
konserwatorskich opracowanym przez mgr Olgę Borcz-Woźniak w 2021r. i  
pozwoleniem nr 872/22 z dnia 9.09.2022r. Miejskiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie prac konserwatorskich w budynku dawnego dworu Badenich 
zlokalizowanym przy ul. Glinik 63 w Krakowie w związku z inwestycją pn.: „Adaptacja 
na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania 
zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie przy ul. Glinik 63 w Krakowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej, dz. nr 
118/1, 118/2, 118/3 obr. NH-16, j. ewid. Nowa Huta”, (dokumentacja postępowania 
dot. wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn.: „Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w Wadowie” dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie – postępowanie nr NP.26.2.100.12.BM  - wraz z 
dokumentacją projektową dostępna pod linkiem: 
https://zzm.krakow.pl/component/przetargi/?task=szczegolyPrzetarg&id=953 .  
 
W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakres 
objęty prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu. 
Zmawiający informuje, iż stara się o pozyskanie środków zewnętrznych z Programu 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację robót budowlanych 
objętych prawem opcji. 
 
Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego  nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących między innymi 
wykonanie podbicia odcinkowego istniejących fundamentów budynku, przegrody w 
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technologii trench mixing lub jet grouting, pogłębienie poziomu posadzki części 
podziemnej względem istniejącego przez wykonanie płyty posadzki żelbetowej gr. 
30cm połączonej monolitycznie z konstrukcją podbicia ścian, wykonanie izolacji 
przeciwwodnej i termicznej fundamentów z wyłączeniem wykonania przepony 
iniekcyjnej, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, wyburzenie ścian działowych, 
skucie tynków wewnętrznych, osuszenia ścian i impregnacje, demontaż posadzek i 
okładzin ściennych, demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja gruzu oraz 
elementów z rozbiórki. 
 
W zakresie objętym prawem opcji 1 zamówienie obejmuje pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących swoim zakresem 
wykonanie przepony iniekcyjnej, wykonanie pozostałych prac demontażowych i 
rozbiórkowych (tj. m.in. demontaż więźby, okuć, rynien itp., demontaż stropu) oraz 
wykonanie prac konstrukcyjnych, tj. min. planowych wyburzeń, otworowania oraz 
wzmocnień w ścianach nośnych, prace murarskie, wykonanie stropu żelbetowego nad 
parterem, wykonanie bruzdowania ścian w celu oparcia wieńców stropów żelbetowych 
monolitycznych, wymianę istniejących schodów wewnętrznych, wykonanie 
nowoprojektowanych schodów żelbetowych monolitycznych wewnętrznych, 
wymiana więźby dachowej, wykonanie planowanych wyburzeń oraz remontów 
istniejących schodów zewnętrznych, wykonanie nowoprojektowanych schodów oraz 
rampy zewnętrznej, wykonanie szybu windowego wraz dostawą i montażem 
urządzenia dźwigowego, wykonanie konstrukcji stalowych. 
 
W zakresie objętym prawem opcji 2 zamówienie obejmuje pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących swoim zakresem 
wykonanie ścian działowych, wylewek oraz tynków wewnętrznych, docieplenia 
dachów, wykonanie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, rekonstrukcję 
balustrad zewnętrznych, warstwy wykończeniowe schodów zewnętrznych i rampy 
zewnętrznej oraz wykonania instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa, 
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji,  wentylacji, Instalacja i 
przyłącze kanalizacji sanitarnej, Instalacja  kanalizacji deszczowej, przyłącze 
wodociągowe) instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji 
słaboprądowych (instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP i uzbrojenia 
teletechnicznego, instalacja  przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych, 
kanalizacja kablowa do budynku, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja 
telewizji dozorowej CCTV, instalacja RTV, AV) oraz uzbrojenia teletechnicznego, z 
wyłączeniem dostawy i montażu elementów końcowych/wykończeniowych instalacji 
sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych. 
 
W zakresie objętym prawem opcji 3 zamówienie obejmuje pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących swoim zakresem 
wykonanie robót wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku tj. m.in dostawę 
i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie i wykończenie okładzin 
ściennych, wykończenie podłóg i sufitów, montaż opraw oświetleniowych, ślusarkę 
stalową, dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową (tj. m.in. 
kurtyna, kosze na śmieci, dozownik na mydło, itp.), dostawa i montaż elementów 
końcowych/wykończeniowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych. 
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1.1 Zakres usług nadzoru inwestorskiego objętych przedmiotem zamówienia 
dotyczy odpowiednio: 
1.1.1 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,  
1.1.2 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
1.1.3 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 
1.1.4 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
 
Termin realizacji zamówienia w zakresie podstawowym należy wykonać do dnia 
12.12.2024r., oraz do 13.12.2025r. w zakresie objętym prawem opcji. 
 
Zakres zadania obejmuje m.in.: 
a) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywania 
robót budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, 
określonymi dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
Polskimi Normami, przepisami dotyczącymi ochrony przyrody oraz ochrony zabytków, 
b) udzielanie wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie do wszelkich 
wątpliwości dotyczących projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania 
robót budowlanych, 
c) uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań 
projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a 
zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, 
d) bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących 
nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, 
e) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 
nadzorowanych robót, 
f) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych 
lub robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego jako 
inwestora z wykonawcą robót budowlanych, 
g) udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 
 
2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje: 
Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z 
realizacją zadania inwestycyjnego: 
„Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w Wadowie”. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które będą objęte 
nadzorem w ramach niniejszego zamówienia, a także zakres robót, zawiera 
dokumentacja projektowa, STWiORB, wzory protokołów i oświadczeń, jak i przedmiar, 
która to dokumentacja dostępna jest pod linkiem: 
https://zzm.krakow.pl/component/przetargi/?task=szczegolyPrzetarg&id=953  

 
2.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie m.in.: 
2.1.1 NA ETAPIE PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY: 
2.1.1.1 dokonanie sprawdzenia dokumentacji projektowej dla robót budowlanych 
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związanych z realizacją zadania pn. „Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w 
Wadowie”, 
2.1.2  NA ETAPIE BUDOWY:  
2.1.2.1 reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami uzyskanych pozwoleń i 
decyzji, oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z umową zawartą 
przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, 
2.1.2.2 nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby zapewniona była 
skuteczność nadzoru zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego, w tym 
gotowość kontroli terenu w porze nocnej (w razie konieczności) – nie rzadziej jednak niż 
2 razy w tygodniu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy bądź sporządzoną 
notatką ze spotkania przesłaną do Zamawiającego w tym samym dniu – Zamawiający 
oczekuje bieżącego fotografowania dziennika budowy bądź sporządzanych notatek 
oraz postępu robót i udostępniania w formie elektronicznej na serwerze/w chmurze 
danych/dysku posiadającym możliwość dostępu online, 
2.1.2.3 organizowanie oraz prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych 1 raz w 
tygodniu, dotyczących postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w 
toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację 
zadania stron (Wykonawca robót, przedstawiciele Zamawiającego, Projektant (w razie 
konieczności)), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich Zamawiającemu 
w terminie do 2 dni roboczych, 
2.1.2.4 zgłoszenie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Miejskiego 
Konserwatora  Zabytków w Krakowie oraz wszelkich innych jednostek oraz instytucji, 
gestorów sieci itp. dla których wymagane jest zgłoszenie, wraz ze skompletowaniem 
wszystkich niezbędnych załączników, a w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych – weryfikacja poprawności i kompletności składanych 
dokumentów; 
2.1.2.5 stała kontrola i fachowe doradztwo oraz zabezpieczanie interesów 
Zamawiającego w ramach bieżącego zadania inwestycyjnego zgodnie z celem i funkcją 
oraz charakterem świadczonych usług nadzoru inwestorskiego, 
2.1.2.6 monitorowanie postępu robót poprzez weryfikację ich rzeczywistego 
zaawansowania w stosunku do obowiązującego harmonogramu robót, podejmowanie 
działań umożliwiających prawidłową realizację prac przy zachowaniu terminu 
realizacji, 
2.1.2.7 bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z 
realizacją inwestycji, oraz przygotowywanie na każde żądanie Zamawiającego 
informacji o stanie zaawansowania prac w formie tekstowej i graficznej w terminie do 
dwóch dni roboczych. 
2.1.2.8 podejmowanie działań, udzielanie wyjaśnień celem terminowego oraz 
należytego wykonania robót budowlanych oraz niezwłoczne informowanie 
Zamawiającego o zajętym stanowisku, 
2.1.2.9 wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej oraz 
w innych dokumentach dotyczących kwestii finansowych i prawnych dostrzeżonych w 
trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji 
korekty rozwiązań projektowych w sprawach dotyczących niezbędnych zmian w 
dokumentacji technicznej, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań 
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technicznych, analizy ewentualnych kosztorysów zamiennych w tym zakresie oraz 
uzyskanie zgody Projektanta na zmiany), 
2.1.2.10  uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z 
projektem i zawartych w nim rozwiązań, 
2.1.2.11  kontrola należytego zabezpieczenia oraz organizacji terenu budowy, 
zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu (jeśli dotyczy), w tym: 
2.1.2.11.1 weryfikacja oraz regularna kontrola m. in. przebiegu dróg technologicznych 
w stosunku do istniejących drzew, krzewów oraz powierzchni zadarnionych, kontrola 
zabezpieczenia drzew oraz innej roślinności występującej na terenie placu budowy, 
kontrola ochrony zagęszczenia i zanieczyszczenia gleby, zgodnie z przykładowymi 
kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w inwestycjach 
prezentowanymi pod adresem: 
https://zzm.krakow.pl/images/pliki/Zakl.%20drzewa/591-2024_zal1.pdf kontrola 
prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonania robót, 
2.1.2.12 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia 
nieprawidłowości, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót wyznaczając termin ich wykonania oraz powiadamiania o nich 
Inwestora oraz Projektanta, przy czym ilekroć jest mowa o Inwestorze należy przez to 
rozumieć Zamawiającego,  
2.1.2.13 wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku kiedy ich 
kontynuacja może wywołać zagrożenie, spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem lub warunkami decyzji PnB/ zaświadczeniami o niewniesieniu sprzeciwu 
wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego, bądź 
narazić Inwestora na jakiekolwiek straty, oraz w przypadku prowadzenia ich 
niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, 
2.1.2.14 w wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich 
zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego oraz właściwego 
konserwatora zabytków, 
2.1.2.15 kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych oraz prac 
agrotechnicznych, użytych materiałów, wbudowanych wyrobów budowlanych oraz 
materiałów organicznych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów 
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, na placach 
zabaw oraz w ogrodnictwie i na terenach zieleni, w z zatwierdzaniem kart 
zatwierdzenia materiałów i dostarczanie ich do Zamawiającego (koordynacja obiegu 
akceptacji karty) 
2.1.2.16 kontrola atestów używanych urządzeń i sprzętu budowlanego, 
2.1.2.17 kontrola urządzeń dostarczonych i montowanych w miejscu przeznaczenia, 
2.1.2.18 stwierdzenie gotowości do odbiorów częściowych i końcowego wraz 
z przekazaniem wymaganej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy gotowości do odbioru robót, 
2.1.2.19 kontrola i odbiór robót częściowych, zanikających lub ulegających zakryciu w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania oraz przygotowanie i 
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów małej architektury i przekazanie 
ich do użytkowania, wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej, 
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2.1.2.20 przygotowanie oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych 
i końcowego, zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub oddawania obiektu do 
użytkowania, w tym przeprowadzenie odbioru robót wraz z opracowaniem 
protokołów wg wzorów opracowanych przez Zamawiającego, 
2.1.2.21 składanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z prowadzenia nadzoru 
robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową, przy czym „Raport 
miesięczny” należy dostarczyć Zamawiającemu do 5 dni roboczych po zakończeniu 
każdego miesiąca i powinien on zawierać: 
2.1.2.22 opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
2.1.2.23 nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym 
harmonogramem, 
2.1.2.24 plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 
2.1.2.25 opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich 
usunięcia, 
2.1.2.26 fotografie dokumentujące postęp robót – zdjęcia należy udostępniać w 
formie elektronicznej na serwerze/w chmurze danych/dysku posiadającym możliwość 
dostępu online, 
2.1.2.27 wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
2.1.2.28 w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
działając w porozumieniu z Zamawiającym, sporządzenie z kierownikiem budowy 
protokołu konieczności, podając przybliżony koszt robót i wystąpienie z wnioskiem do 
Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, dla tych robót niezbędnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w razie konieczności), 
2.1.2.29 weryfikacja poprawności i kompletności umów wraz z załącznikami oraz 
oświadczeń składanych przez Podwykonawców, 
2.1.2.30 weryfikacja kompletności i poprawności wykonania przez Wykonawcę robót 
dokumentacji powykonawczej zawierającej pozwolenia administracyjne, dziennik 
budowy, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące 
dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku 
prac, jak także karty utrzymania poszczególnych elementów w liczbie i zakresie jaki 
wynika z przepisów prawa budowlanego, 
2.1.2.31 weryfikacja kompletności i poprawności wykonania inwentaryzacji 
powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni 
i innych elementów wytworzonych wraz z materiałami do aplikacji R3Trees, oraz 
weryfikacja kart utrzymania poszczególnych elementów oraz tabeli elementów 
wytworzonych, 
2.1.2.32 zgłoszenie zakończenia prac do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 
Krakowie, wraz z skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników, 
2.1.2.33 przekazanie Zamawiającemu w spiętym zbiorze kompletu dokumentów 
(wersje oryginalne z podpisami) kompleksowo prowadzonej dokumentacji technicznej 
wykonanych robót, w tym kart zatwierdzeń materiałów oraz zaświadczeń niezbędnych 
do przeprowadzenia odbioru zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym 
zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji, 
2.1.2.34 przegląd techniczny miesiąc po odbiorze końcowym inwestycji, 
2.1.2.35 udział w weryfikacji i ocenie sporządzanej dokumentacji projektowej 
dotyczącej kolejnych etapów inwestycji, 
2.1.3  ETAP RĘKOJMI I GWARANCJI: 
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2.1.3.1 dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem 
okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, 
2.1.3.2 udział w każdorazowych przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad 
usuwaniem ewentualnych usterek (w razie konieczności), 
2.1.3.3 wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Inwestora dotyczących 
przedmiotu inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji wykonanych robót budowlanych. 
2.1.3.4 W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest również do: 
2.1.3.5 przedstawiania na żądanie Zamawiającego raportu o stanie zaawansowania 
prac w terminie do 2 dni od dnia otrzymania żądania, 
2.1.3.6 niezwłocznego raportowania za pośrednictwem poczty elektronicznej 
przedstawicielowi Zamawiającego o podejmowaniu kluczowych działań w imieniu 
Zamawiającego poprzez przesyłanie kolorowych skanów: złożonych wniosków, 
otrzymanej korespondencji urzędowej, pism, postanowień, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych, 
2.1.3.7 uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
2.1.3.8 w przypadku wykazania braków przez organ wydający decyzje formalno-
prawne w trakcie prowadzonego przez niego postępowania – do wprowadzenia 
stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ, 
2.1.3.9 realizacji przedmiotu umowy w stopniu i złożoności odpowiadającej aktualnie 
obowiązującym przepisom prawa, niezbędnym do przygotowania postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących przyszłej realizacji projektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,  
2.1.3.10  niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących realizacji 
projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wszelkich niezbędnych 
konsultacji z tym związanych, w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku 
do piątku) od chwili przekazania zapytania Wykonawcy. 
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