zmiana nr 1 - zatgcznika nr 6.1 do SWZ
/dot. cze$cinr 1/

znak postepowania: AT/2374/10/2024

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawartaw dniu ..o roku w Kofobrzegu, pomiedzy:

1.

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kotobrzegu
wpisanym do Rejestru Stowarzyszen Innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000006495, adres: ul.
Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg, NIP 671-15-54-411, REGON 330904944 zwanym dalej:
ZAMAWIAJACYM”,

FEPIrEZENTOWANYIM PIZEZ ...v.unii ettt et ettt et e e e e e e e e e e e aene e ,

z siedzibgw ............ przy ul. ............ , Wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym za numerem ......... */ wpisanym/g do
Centralnej Ewidenciji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej*/niepotrzebne skreslic/
NIP o ,REGON ...

zwanym/zwang w dalszej czesci Umowy: ,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

tgcznie zwanymi dalej w tresci Umowy ,,Stronami”, o nastepujacej tresci:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na wykonanie robét budowlanych p.n.: ,,Dostosowanie budynku B
SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kofobrzegu do przepiséw prawa w
podziale na 3 czesci”. Czesé nr 1: ,Dostosowanie osSwietlenia ewakuacyjnego i
alarmowego oraz oswietlenia na korytarzach i klatkach schodowych wraz z
modernizacjg korytarzy i klatek po wykonanych pracach instalacyjnych”, na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.), zwanej dalej w tresci niniejszej Umowy ,ustawg Pzp”.

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n.:

»Dostosowanie budynku B SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA w

Kotobrzegu do przepiséw prawa w podziale na 3 czesci”. Czes¢ 1: ,,Dostosowanie

oswietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz oswietlenia na korytarzach i klatkach

schodowych wraz z modernizacjg korytarzy i klatek po wykonanych pracach” w

ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Dostosowanie obiektéow SP ZOZ Sanatorium

Uzdrowiskowego MSWIiA w Kotobrzegu do przepiséw prawa”.

Przedmiot Umowy wskazany w ust. 1 nalezy wykona¢ na podstawie opisu przedmiotu

zamowienia, dokumentacji projektowej, STWIORB, dokumentacji aranzacyjnej ktore

stanowig integralng czes¢ Umowy.

W przypadkach rozbieznosci (np. interpretacyjnych) pomiedzy postanowieniami

zawartymi w poszczegodlnych dokumentach lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami a

przepisami prawa, Strony Umowy przyjmujg nastepujacg hierarchie waznosci norm i

dokumentéw:

1) przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym aktualne normy techniczne,
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa dopuszczenia etc.,

2) dokumentacja wskazana w §1 ust. 2 Umowy,

3) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,



4) Oferta Wykonawcy,

5) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze realizacja Przedmiotu Umowy prowadzona bedzie w czynnym
obiekcie, dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Sanatorium. Prace prowadzone mogg by¢ w dni powszednie w godz.
08:00-19:00 oraz w soboty w godz. 08:00-16:00. Prace gtosne, pylagce oraz inne ucigzliwe
winny by¢ prowadzone zgodnie z SWZ oraz w terminach kazdorazowo uzgadnianych, z
co najmniej 2 — dniowym wyprzedzeniem z Zamawiajgcym. Prowadzone prace nie moga
zaktocac¢ normalnego funkcjonowania obiektu.

Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do witasciwej organizacji robét na swdj
koszt, miedzy innymi w zakresie wykonania wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robot przed dostepem oséb niepowotanych, a takze zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych w obrebie prowadzonych prac. Wykonawca
bedzie zobowigzany do prowadzenia robdt w sposéb minimalizujgcy ich wplyw na
uzytkowany budynek.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazane przez Zamawiajgcego
pomieszczenia, od momentu ich protokolarnego przejecia do czasu odbioru kohcowego,
aw szczegoélnosci: przejecie petnej odpowiedzialnosci za teren robodt, zabezpieczenia
przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradziezg urzgdzen i obiektéw na terenie robot,
zabezpieczenia przed dostepem o0sob niepowotanych.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich
zajmowanych w czasie prac terendw ipomieszczeh oraz ich uporzgdkowania
po zakohczeniu robot.

§2

Termin wykonania
Termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Strony ustalajg na 500 dni
kalendarzowych od dnia przekazania terenu robét.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdét nastgpi w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie wczesniej niz przed otrzymaniem
od Wykonawcy szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania
przedmiotu Umowy o ktérym mowa w ust. 7.
Przedmiot Umowy uznaje sie za wykonany w dniu, w ktérym kierownik robot dokona wpisu
do wewnetrznego dziennika robét o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu Umowy,
ktéry to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w
ktérym Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o zakonczeniu realizacji w catosci
przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonanie czynno$ci, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu cato$ci prac przewidzianych w Umowie.
Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym nie zostang dokonane tego samego
dnia, za dzien wykonania Umowy uznaje sie dzien, w ktorym ostatnia z ww. czynnosci
zostanie skutecznie dokonana.
Ust. 3 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajgcy odmowi odbioru robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z uwagi na brak zakonczenia robét lub wady
istotne.
Odbidér koncowy catosci rob6t wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, po wykonaniu wszystkich
prac objetych zakresem niniejszej Umowy.
O terminie rozpoczecia prac/robét Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego na
pismie.
W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania przedmiotu
Umowy, zwany dalej ,Harmonogramem”, ktéry bedzie okreslat szczegotowo zakresy prac
przewidzianych do wykonania i oddania Zamawiajgcemu w danym okresie wykonania
przedmiotu Umowy oraz warto$¢ prac objetych danym zakresem zgodnie z wyliczeniem
ujetym w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca bedzie na biezgco aktualizowat Harmonogram i przedktadat go
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zadania
przedtozenia przez Wykonawce aktualizacji Harmonogramu w razie stwierdzenia
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10.

11.

12.

13.

14.

rozbieznosci pomiedzy Harmonogramem a faktycznym postepem prac, w takim przypadku
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy stosowny termin. Harmonogram i jego aktualizacje
kazdorazowo podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéremu przystuguje prawo
do wniesienia uwag do tresci Harmonogramu lub jego aktualizacji — w zakresie zgodnosci
z niniejszg Umowg oraz faktycznym postepem prac i podanymi zamierzeniami
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany poprawi¢ Harmonogram lub jego aktualizacje
zgodnie z uwagami Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym jego
przediozenie.

§3
Obowiazki Wykonawcy
Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci zrealizowanie Przedmiotu Umowy

okreslonego w § 1 zgodnie z:

1) uzyskaniem wszelkich decyzji, zmian decyzji iopinii niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, przeprowadzenia wszelkich prob, rozruchéw i badan technicznych
oraz uzyskania zezwoleh, ktére wymagane sg do eksploatacji Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 Umowy,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i przepiséw prawa
budowlanego,

3) wymaganiami wynikajgcymi z Norm Polskich i aprobat technicznych.

Wykonawca na wiasny koszt i we wlkasnym zakresie oznaczy i zabezpieczy teren na
potrzeby wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie wykonywania robot do zapewnienia kierownika
robét w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji zgodnie z prawem
budowlanym oraz zgodnie z minimalnymi wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.
z 2022 r., poz. 2240).

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania

i zabezpieczenia terenu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zabezpieczy iuniemozliwi dostep na teren ido pomieszczen,

w ktérych prowadzone sg roboty dla osdb postronnych.

Wykonawca jest wytwdrcg wszelkich odpadow  ujawnionych i powstatych

w toku prac objetych przedmiotem niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 14

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i jest zobowigzany do

postepowania z tymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

w szczegolnosci z przywotang wyzej ustawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania zamawiajgcemu podczas odbioru

koncowego prac budowlanych dokumentu potwierdzajgcego utylizacje odpadéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania zamawiajgcemu podczas odbioru

koncowego kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji
okreslonej w zatagczniku nr 4 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zamawiajagcemu wraz z korncowg fakturg VAT

protokotu odbioru kohcowego robét, podpisanego przez obie strony Umowy.

Zakres obowigzkow wykonawcy w ramach prac zwigzanych z realizacjg Umowy obejmuje

wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca  przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda wykonywane

w funkcjonujacym publicznym zaktadzie opieki zdrowotnej i zobowigzuje sie do

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu rozpoczecia turnusow zaprzestac gtosnych prac i nie

korzysta¢ z wind a takze w dniu po rozpoczeciu turnusu do godz. 12.00 nie wykonywac
gtosnych prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania technologii isprzetu niepowodujgcych

przekroczen dopuszczalnych norm natezenia hatasu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany przez Zamawiajgcego teren

robét od momentu jego protokolarnego przejecia do czasu odbioru korncowego, a w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

szczegolnosci: przejmuje petng odpowiedzialnosé za teren robot, zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, zniszczeniem ikradziezg urzadzen iobiektow na terenie robot,
zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy i jest zobowigzany do ich naprawienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz dokumentacji okreslonej w zatagczniku nr 4 do Umowy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
i podwykonawcow  0sOb  wykonujgcych  czynnosci  bezposrednio  zwigzane
w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Rodzaj czynnosci
zwigzanych zrealizacjg zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
1) wykonywanie robét rozbiérkowych,
2) wykonywanie robot tynkarskich,
3) wykonywanie robot w zakresie stolarki budowlane;,
4) wykonywanie robo6t malarskich,
5) ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian,
6) wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Po zawarciu niniejszej Umowy w terminie do 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 17.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oso6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy badz podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na
podstawie stosunku pracy,
3) poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy potwierdzajagcej stosunek
pracy zatrudnionego pracownika,
4) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
5) poswiadczong za zgodnos¢ zoryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen
6) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
stosunku o pracy i zakres obowigzkéw pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce oswiadczenia wymienionego w ust. 18 we wskazanym
tam terminie lub niezwtocznie na Zzgdanie Zamawiajgcego dokumentéw wymienionych
w ust. 19 w terminie okreslonym w wezwaniu bedzie traktowane, jako niewypetnienie
obowigzku zatrudniania pracownikow na podstawie stosunku o pracy i bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 10-11 Umowy oraz
mozliwos$cig powiadomienia o tym fakcie Panstwowa Inspekcje Pracy.
W przypadku powtarzajgcych sie naruszen przez Wykonawce obowigzkow wymienionych
w ust. 17 i 18 (tj. po trzecim wezwaniu) Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z innych postanowien niniejszej Umowy do
obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przekazanie w dniu podpisania Umowy harmonogramu turnusow sanatoryjnych, ktére
odbywa¢ sie bedg w 3 tygodniowych terminach,
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3)

4)

10.

przeprowadzenie odbioréow czesciowych oraz korncowego odbioru wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zapisami § 8 Umowy,
zaptacenie Wykonawcy umownego wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 5.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze zamawiajgcy za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1

zapfaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w nastepujgcej wysokosci:

KWota NettO Zt: ..o

S OWNIE Zt

POAALEK VAT = 23 /0: e

Sl OWNIE Zt:

kwota brutto zt: ...

S OWNIE Zt

Rozliczenie za wykonany Przedmiot Umowy odbedzie sie na podstawie faktur

czesciowych, okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 oraz na

podstawie faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu

Umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

taczna wysokos¢ wynagrodzenia na fakturach czesciowych nie moze przekroczy¢ 60%,

a na fakturze koncowej nie bedzie mniejsza niz 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest tgczne spetnienie nastepujacych

warunkow:

1) podpisanie przez Strony i kierownikow robot protokotu odbioru czesciowego,
stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem,
dokumentacjg projektowg, STWIORB, opisem przedmiotu zamdwienia, Umowg i
zasadami wiedzy technicznej bez wad istotnych;

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy -
dostarczenie Zamawiajgcemu zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce podpisanego przez Zamawiajgcego, kierownikdw robét,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z okresleniem ich zakresu i wartosci
oraz dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane przez nich prace, objete zestawieniem prac.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest tgczne spetnienie nastepujgcych

warunkow:

1) podpisanie przez Strony i kierownikdw robét protokotu odbioru koncowego,
stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem,
dokumentacjg projektowg, STWIORB, opisem przedmiotu zamdéwienia, Umowg i
zasadami wiedzy technicznej bez wad istotnych;

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy -
dostarczenie Zamawiajgcemu zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce podpisanego przez Zamawiajgcego, kierownikow robaét,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z okresleniem ich zakresu i wartosci,
oraz dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane przez nich prace, objete zestawieniem prac;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji podwykonawczej oraz
dokumentacji okreslonej w zatgczniku nr 4 do Umowy.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie

faktur VAT.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do

odbioru Przedmiot Umowy oraz przedstawia Zamawiajgcemu wymagane dokumenty.

Po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego robét Wykonawca wystawia koncowa fakture

VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia na podstawie prawidtowo

wystawionej faktury VAT wraz z dotgczonym protokotem odbioru cze$ciowego/koncowego

robét — a w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy/éw —
dokumentami o ktérych mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 2) lub ust. 5 pkt 2) w terminie do

30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem zrachunku bankowego Zamawiajgcego na
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11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

rachunek bankowy Wykonawcy podany na zlozonej fakturze, zgodny z wykazem
podatnikéw VAT.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

Za ustalenie ilosci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulaciji
wynagrodzenia ryczaltowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zaméwienia.

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury korncowej za wykonanie Przedmiotu
Umowy stanowi¢ bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 4 i 5, wstrzymuje sie wyptate nalezytego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane wczesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Z przedtozonych dokumentéw (o$wiadczen,
dowodéw zaptaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca przekazat
Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego wust. 15 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek ztytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczgcej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6

Split payment
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1896 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych, jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT
(biata lista podatnikéw VAT).
W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 3.

§7
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robot budowlanych........................ tel.: Ll nr
uprawnien: ....................

2) Kierownika robot elektrycznych, tel: , nr
uprawien: ..................

Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski i ustanawia inspektorem

[gF=Te F-Zo] o U

Koszty wspotpracy oraz ryzyko ipetng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie oséb nadzorujgcych i wspétpracujgcych z Wykonawca ponosi Wykonawca.
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9.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany skfadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego wymagajg zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem
zmiany ktorejkolwiek z osob personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba
ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Zgdanie to jest dla
Wykonawcy wigzgce, oile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sag
nieprawdziwe i nie wynikajg z zaniedban obowigzkéw Wykonawcy.

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajgcy dopuszcza
wysytanie korespondenciji faksem lub pocztg elektroniczna.

§8
Odbiory robét

Strony ustalajg nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior czesciowy i koncowy.

Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego dokonuje

inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robot izezwalajgc na

kontynuacje dalszych robot.

Odbiér czesciowy obejmowaé bedzie wykonane roboty budowlane zgodnie z

harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Zakres robot budowlanych wykonanych w okresie o ktorym mowa w ust. 4 zostanie

potwierdzony protokotem czesciowego odbioru roboét.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokét czesciowego odbioru robot, o ktérym mowa w ust. 4, stanowi¢ bedzie jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robét. Przedmiotowy protokdt
nie stanowi poswiadczenia odbioru danej czesci robét ze skutkiem wygasniecia w tej
czesci zobowigzah Wykonawcy, w zwigzku z czym jego zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawienia do catosciowego rozliczenia ogoétu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie odbioru koncowego przedmiotu
Umowy. Konhcowy odbior bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie
protokotu, o ktérym mowa w ust. 4;

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzgdzenia
protokotu czesciowego odbioru robot, o ktérym mowa w ust. 4, bedg posiada¢ wady
istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie poszczegolnych czesci obiektu,
pomieszczen, zamontowanych urzgdzen, systemow itp. zgodnie z przeznaczeniem
lub gdy roboty te bedg wykonywane w sposob wyraznie sprzeczny z dokumentacjg o
ktérej mowa w §1 ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odmowy
potwierdzenia wykonania takich robdt i sporzadzenia wymienionego w ust. 4
protokotu.

Przed odbiorem koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na

ktorym wykonywane byly prace bedgce Przedmiotem Umowy iprzekaza¢ go

Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Na dzien

rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje iprzekaze Zamawiajgcemu

wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym protokoty badan, sprawdzen

i odbioréw, dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje okreslong w zatgczniku nr

4 do Umowy. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania

czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru kohcowego.

Z czynnosci odbioru, zostanie spisany stosowny protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia

Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze

wad.

O terminie odbioru kohcowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania

podwykonawcdw przy udziale, ktérych wykonywat Przedmiot Umowy.

10. W trakcie odbioru korncowego Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu, w szczegolno$ci:
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1) wymagane oswiadczenia;

2) kompletng dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje okreslong w zatgczniku
nr 4 do Umowy.

11. Jezeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady bedg nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot Umowy wskazujgc na
wady w protokole itermin ich usuniecia (zachowujgc prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych),

2) jezeli wady bedag istotne, to jesli bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniac
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odmaéwi¢ odbioru Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego
wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé przedmiot odbioru
wiasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

12. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

13. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunigciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot,
jako wadliwych.

§9
Odpowiedzialnos$¢ za szkody

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad organizacji pracy obowigzujgcych
u Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcji przeciwpozarowej i BHP.

2. Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia przekazanych mu
pomieszczen do stanu pierwotnego najpézniej do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robdét.

3. Wykonawca od chwili wejscia i objecia miejsca realizacji przedmiotu Umowy do chwili
podpisania protokotu koncowego odbioru robot ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikte na mieniu Zamawiajgcego objetym przedmiotem Umowy. Przekazanie
pomieszczen do rozpoczecia izakohczenia robot nastepuje w formie protokotu
podpisanego przez przedstawicieli obu stron Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdd na mieniu bgdz osobie, jakie
zostang wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy. W razie wystgpienia z takimi roszczeniami
przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢
do postepowania sgdowego i/lub uregulowaé uzasadnione roszczenia, a jezeli
Zamawiajgcy ureguluje te roszczenia na rzecz osoby trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany do ich zwrotu Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,

c) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
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2.

3.

4.

5.

Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego i ztozyt w tym
zakresie nieprawdziwe oswiadczenie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a zamawiajgcy odstepuje od Umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W  przypadku, o ktérych mowa wust. 1 Wykonawca moze zgdaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Niezaleznie od prawa wskazanego w ust. 1, oprocz wypadkéw wymienionych w tresci

tytulu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od

Umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczego6lnosci,

gdy:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem robot diuzej niz 10 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robot, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy trwa dtuzej
niz 10 dni;

3) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp — jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

5) zaistniata sytuacja opisana w § 3 ust. 21 umowy,

6) w przypadku zwitoki wynoszgcej co najmniej 14 dni, w stosunku do kluczowych
terminéw okreslonych w Harmonogramie:

a) po 12 tygodniach nieoddania potowy korytarza na 4 kondygnacjach;

b) po 18 tygodniach nieoddania min. 3 pomieszczeh technicznych;

c) po 48 tygodniach nieoddania kolejnych min. 3 pomieszczen technicznych;
d) po 21 tygodniach niedokonania wymiany wszystkich grzejnikow.

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy

przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru kohcowego robodt lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg wystawionej Zamawiajgcemu faktury
i zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robot w terminie 60 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjagtkiem dokonanych potrgcen w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych.

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 30 dni.

4) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

a ponadto moze nastgpi¢ w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

informacji o podstawie odstgpienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 1.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie iterminie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od daty
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

odstgpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z terenu zamawiajgcego urzgdzenia
dostarczone badz wniesione przez wykonawce,

4) Wykonawca w terminie 5 dni od dokonania odbioru przerwanych robo6t dostarczy
fakture VAT wraz z zatwierdzonym kosztorysem réznicowym za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie z protokotem koncowym odbioru robot
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

Jezeli Wykonawca nie dostosuje sie do wymagan okreslonych w ust. 7, Zamawiajgcy ma
prawo dokonac czynnosci wskazane w ust. 7 samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych z uwzglednieniem ust. 7 pkt 1) Umowy oraz
dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, zgodnie z protokotem korncowym odbioru robét,

2) przejecia od wykonawcy pod swoj dozér terenu wykonywania robot od dnia dokonania
odbioru robot.

Zamawiajgcy odstepujgc od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 ma prawo powierzy¢
wykonanie pozostatych robé6t innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe
wynikajgce ze zmiany wykonawcy obcigzajg dotychczasowego Wykonawce.

Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia przypadku
sity wyzszej, ktorego skutkiem jest niemoznos¢é wykonania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron przez okres ponad 60 dni. Po uptywie wskazanego
terminu kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i w drodze pisemnego o$wiadczenia przestanego drugiej Stronie wraz

z udowodnieniem tych okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgce;j

wystgpienie zdarzen majgcych cechy Sity wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie

miato na przebieg realizacji umowy.

Przez pojecie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢, analizujgc i uwzgledniajac wszystkie okolicznosci sprawy, jak rowniez,
ktéremu nie mozna byto zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami

w szczegolnosci  zdarzenia o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody albo

nadzwyczajnych izewnetrznych wydarzen, ktérym zapobiec nie mozna, jak wojna
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatania zbrojne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, terytorium panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panhstwa-
Strony Traktatu Potnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczgcego
z Rzeczgpospolitg Polska lub okupacja na tych terytoriach, restrykcje stanu wojennego,
stanu wyjgtkowego, powstania, rewolucji, zamieszek.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni
od daty powziecia przez Zamawiajgcego informacji o podstawie do odstgpienia od
Umowy, ale nie pdzniej niz do dnia 31.12.2025 r. Oswiadczenie o odstgpieniu musi
zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie staje sie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej
stronie.

§1
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wartosci brutto
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy. Kara umowna z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy okreslonego w § 5
ust. 1 umowy,

2) zazwiloke w usunieciu wad, usterek, uzupetnieniu brakow stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,2% wartosci brutto tgcznego
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad/uzupetnienie brakéw. Kara
umowna z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

3) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1
umowy,
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4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 5 ust.
1 umowy,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 2 000,00 ztotych za kazde dokonanie przez zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

6) za nieterminowg zapfate podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom - 2
000 ztotych za kazda nieterminowg zaptate,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500 ztotych,

10) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczenia wymienionego w § 3 ust. 18
umowy w wyznaczonym terminie lub nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego
dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 19 umowy w terminie okreslonym w wezwaniu -
wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w§ 5 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

11) za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci
okreslonych w § 3 ust.17 umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 5 ust.1 umowy za kazdy taki przypadek,

12) nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu jakiegokolwiek dokumentu
wymaganego przez Zamawiajgcego lub przepisem prawa (sensu largo) w
szczegolnosci polisy OC, harmonogramu rzeczowo — finansowego lub jego aktualizaciji,
w terminie wymaganym Umowg w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien uchybienia
temu terminowi,

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 4
oraz § 3 ust. 12 niniejszej Umowy polegajgce na niezgodnym z dokumentami
zamowienia prowadzeniu prac gtosnych, pylgcych lub innych ucigzliwych, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 10 000,00 z,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku polegajgcego na braku
oznaczenia lub niezgodnym =z dokumentami zamowienia oznaczeniu 0sOb
wykonujgcych prace na terenie rob6t w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek lecz nie wiecej niz 5 000,00 zt,

15) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwoty naliczonych kar umownych

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do rzeczywistej wysokosci powstatej szkody.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zgdac od siebie nawzajem

z wszystkich tytutdbw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

§12

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca udziela zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
OKIes ....coovvviiiiiiiiiiae miesiecy.
Niezaleznie od gwaranc;ji jako$ci Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj bieg od pierwszego dnia po odbiorze
koncowym robot, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy.
Gwarancja obejmuje cato$¢ prac ze wszystkimi podzespotami i elementami.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) usuniecia wady fizycznej rzeczy lub
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2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wada jego czesci od nowa
— w przypadku, jesli tylko usuniecie wady umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem.
Szczegotowe warunki gwaranciji stanowig zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Termin na usuniecie wad w okresie rekojmi wynosi 7 dni od dnia zgtoszenia przez
zamawiajgcego, chyba ze strony uzgodnig inny termin.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych  z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisbw Kodeksu cywilnego w zakresie rekojmi za wady fizyczne
i gwaranciji.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca udziela zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI .oueviiiiiiiiiii e rre e e e e e ztotych (stownie: ............ )
stanowiacej 5% tacznej wartosci brutto Umowy, o ktérej mowa w§ 5 ust. 1.
Whiesienie zabezpieczenia winno nastgpi¢ najpdézniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen ztytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w ciggu 30 dnia od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechorowywane, pomniejszone o kwoty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

§14
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy robdét:
1) Sitami wkasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic¢)
2) Sitami podwykonawcéw - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic):

a) Podwykonawca wykona czesé zamowienia w zakresie:

b) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na

zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skresli¢).

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce ido ich koordynacji. Powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu zamowienia.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dofgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany W umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany

tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w przypadku, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa iobowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy;

4) bedzie zawieraC postanowienia, ktore w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

5) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

6) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
wykonawcy przez zamawiajgcego;

7) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projekiu umowy

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgroboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa wust. 9, wterminie 14 dni, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych

umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy, ktérej przedmiot zostat wskazany przez

zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50,000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreSlony w ust. 5, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie z § 11 ust.1 pkt. 8 umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy

o podwykonawstwo przeditozy odpis z wiasciwego rejestru lub inny dokument wtasciwy

zuwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia 0soOb

zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz aneksow do uméw z podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki ztego wynikajgce, bedg obcigzaty
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wytgcznie Wykonawce.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez

zamawiajgcego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego

z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki

wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy dotyczace:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

3) termindw realizacji, ktére bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

4) terminow i zasad dokonywania odbiorow,

5) wynagrodzenia i zasady pfatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy),

6) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

7) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci
wymienione w§ 3 ust. 17 wraz zpostanowieniami dotyczagcymi sposobu
dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce Iub
podwykonawce wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz
postanowienia dotyczgce sankcji z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,

8) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, @ Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak
jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy
PZP stosuje sie odpowiednio.

28. Powyzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
PZP oraz do dalszych podwykonawcow (UWAGA: chyba, ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp).

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28
stosuje sie odpowiednio.

30. W przypadku, kiedy Wykonawca catosé¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

31. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

§ 15
Zmiany Umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowienn umowy
polegajacych na:
1) zmianie terminéw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia,
5) zmianie oséb wskazanych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
2. Zmiana ktoéregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robot dodatkowych lub robét
zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;
2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢
i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;
3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

15



4)

5)

6)

7

8)

w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezagca po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku koniecznosci
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opéznienie w wydaniu przez organ

administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji,

zezwolen, uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolen lub uzgodnien, o

ktérych mowa powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie

utrudniajgce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentami zamowienia;

w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie

niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementéw instalacii;

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢

wpltyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w szczegolnosci:

a) nieobecnosciag lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub oséb swiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecenh, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materiatdow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy
moga ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej
i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt
1-8 kierownik robét stwierdza wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, ktéry wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpic:

1)

2)

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany
stawki podatku od towardw i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow;
w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia swiadczenia
lub zmiang zakresu swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robaét lub
wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych
ze zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zakresu $wiadczenia w formie
kosztorysu sporzadzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu
nastepujagcych czynnikéw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dziehn sporzadzenia
kosztorysu (wybér publikaciji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegolnienia w kosztorysie pozyciji, 0
ktérg ma zostac¢ ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — e oraz g stosuje sie
odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przyjete zostang ceny/stawki/naktady i in. z dnia
sktadania ofert albo (w przypadku braku cen/stawek/nakfadéw i in. z dnia sktadania
ofert) z okresu najbardziej zblizonego do dnia sktadania ofert,
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g) w przypadku robét dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego;

h) nastgpi zmiana poziomu cen zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Waloryzacja
zostanie dokonana z uwzglednieniem ponizej wskazanych zasad:

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

(e[s)]

maksymalna, catkowita wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie:
5 % wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy;
zmiana wynagrodzenia bedzie ustalana w oparciu o zmiane wysokosci
o0golnych wskaznikéw zawartych w publikacji Sekocenbud;
poziom zmiany cen — wskaznikdw, o ktérych mowa w lit. bb) niniejszego punktu,
uprawniajgcy Strony do wystgpienia z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
okresla sie na nie mniej niz 5% w stosunku do przedmiotowych cen na dzien
zawarcia Umowy,
w celu okreslenia wplywu zmiany cen na cene wykonania zamowienia Strona
wnioskujgca zobowigzana jest uzasadni¢ swdj wniosek przedstawiajgc
stosowne dokumenty potwierdzajgce wzrost lub spadek cen, o ktérych mowa
w lit. cc) niniejszego punktu,
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy; kazda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej
mowa w niniejszym punkcie, moze nastepowaé po uptywie kazdych kolejnych
6 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy do wyptaty, zgodnie z Umowa, ulegnie
zmianie od pierwszego dnia po uptywie odpowiednio: dnia, w ktérym uptyneto
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, a nastepnie, kazdych kolejnych
6 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy (dzien zmiany),
zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana dla wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do wyptaty za dany element prac budowlanych
wyszczegolniony w publikacji Sekocenbud - Biuletyn Cen Obiektow
Budowlanych BCO
— wskaznik wzrostu ceny za waloryzowany element prac budowlanych
okresla sie wg wzoru dla kazdego z elementow:

Cew - Ceu
We = X 100%
Ceu

We— wskaznik wzrostu ceny za waloryzowany element prac budowlanych
Cew— cena jednostkowa za element prac budowlanych wyszczegdiniona

w publikacji Sekocenbud — Biuletyn Cen Obiektéw Budowlanych BCO
za dany element prac budowlanych obowigzujgca na dzieh waloryzaciji;

Ceu— cena jednostkowa za element prac budowlanych wyszczegdiniona

w publikacji Sekocenbud — Biuletyn Cen Obiektéw Budowlanych BCO
za dany element prac budowlanych obwigzujgca na dzien zawarcia

Umowy
hh) sposéb waloryzacji dla kazdego z elementéw prac budowlanych okresla sie
wg wzoru:
Kwe = Ceo X We
Kwe — kwota waloryzacji za element prac budowlanych
Ceo— cena wskazana w ofercie Wykonawcy za element prac budowlanych
We — wskaznik wzrostu ceny za waloryzowany element prac budowlanych

obliczony wg wzoru wskazanego w lit. gg niniejszego punktu

i) wartosé zmiany wynagrodzenia (kwota waloryzacji) stanowi sume kwot
waloryzacji za kazdy ze zwaloryzowanych elementow prac budowlanych,
z zastrzezeniem postanowien lit. aa niniejszego punktu; wartos¢ zmiany
wynagrodzenia (kwota waloryzacji) okresla sie wg wzoru:

Kw = Z Kwe - z zastrzezeniem postanowien lit. aa niniejszego punktu

KW_

kwota waloryzacji

Kwe — kwota waloryzacji za element prac budowlanych
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i) w sytuacji, gdy niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia bedzie dzieh otwarcia ofert;

kk) w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie
wyptacone juz Wykonawcy przed dniem (dniami) zmiany nie podlega modyfikacji;
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po dniu zmiany nie podlega modyfikacii
takze w sytuacji:

— gdy zgodnie z postanowieniami umowy powinno ono by¢ wyptacone przed
dniem zmiany, a nalezne jest do wypfaty po tym dniu w wyniku zwtoki
Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy,

— gdy Wykonawca, w okresie obejmujacym dang waloryzacje wynagrodzenia
tj. okresie wskazanym lit. ff niniejszego punktu, nie przedtozy
Zamawiajgcemu faktury obejmujgcej nalezne wynagrodzenie.

I)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z lit. h)
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie zostaty
spetnione nastepujgce warunki:

— przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

— okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Strony Umowy dokonajg réwniez wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)
2)

3)

4)

5.1

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych

jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce. Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dowodéw wptywu

na zmiane kosztéw i ich wysokosci.

Zmiany wyszczegolnione w ust. 5 bedg sie odbywaly na ponizej wskazanych

zasadach i warunkach spowodowane:

1) zmiang stawki podatku od towardéw i ustug, pod warunkiem, iz Wykonawca
wykaze, Zze zmiana stawki podatku od towaréw i ustug realnie
zwiekszyta/zmniejszyta koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. W
takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokosci stawki podatku od towarow i ustug ztozy¢ do Zamawiajgcego
pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wplyw zmiany stawki
podatku na zwiekszenie/zmniejszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc
w tym szczegotowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki podatku od
towarow i ustug a wzrostem/obnizeniem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy
w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmian na wzrost/obnizenie kosztéw realizacji Umowy. Po
ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystepujg do
rzeczywistego ustalenia w zakresie zwiekszenia/zmniejszenia wynagrodzenia
umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez
zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku
wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie wysokosci podatku od towardw i
ustug (VAT) majgcych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy.
Wowczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czesc¢ prac wykonywang po
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartos¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;

2) zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace pod
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warunkiem, ze zmiana ta skutkowac¢ bedzie zwiekszeniem/ zmniejszeniem
kosztéw po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Umowy. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ztozyé do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazac¢ rzeczywisty wptyw
zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej na zwiekszenie/zmniejszenie kosztéw realizacji Umowy,
przedstawiajgc w tym szczegoOtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang
wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej a wzrostem kosztéow realizacji Umowy. Whniosek powinien
obejmowaé jedynie te koszty realizacji zamoéwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem/obnizeniem wysokosci ptacy
minimalnej albo wysokosci stawki godzinowej. Nie bedg akceptowane
koszty wynikajgce z podwyzszenia/obnizenia wynagrodzeh pracownikéw
albo stawki godzinowej u Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci stawki godzinowej. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia
whniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost
kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen
Strony przystepuja do rzeczywistego ustalenia w zakresie zwiekszenia/
zmniejszenia wynagrodzenia umownego brutto,

3) zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wptywu
zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na zwiekszenie/zmniejszenie kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie
30 dni od zmian ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi
wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spoftecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie/zmniejszenie kosztow
realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci
miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem/zmniejszeniem kosztéw
realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku
ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania
lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczeh Strony przystepujg do rzeczywistego
ustalenia w zakresie zwiekszenia/zmniejszenia wynagrodzenia umownego
brutto,

4) zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych zmiana wysokosci wynagrodzenia,
bedzie obejmowac wylgcznie czesS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie
pracowniczych planow kapitatowych, o ktdrej mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztow realizaciji
przedmiotu umowy wynikajgcg z wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez Wykonawce lub podwykonawce. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przedstawia sposob i podstawe wyliczenie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.

5.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w pkt 5.1 ppkt 2 lub pkt 3 bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
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5.3

Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne Ilub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 5.1 ppkt 2 lub pkt 3, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczgcych ustugi
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

6. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbiorow oraz ptatnosci

wy

nagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych

warunkach:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru czesciowego, obejmujgcego roboty
wykonane do dnia wstrzymania robat,

gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg wyznaczenie przez
podmioty realizujgce lub majgce realizowaé na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub
roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krotszych niz
przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach
handlowych pomiedzy Wykonawcg, a tymi podmiotami, terminéw zaptaty Iub
obowigzku dokonywania przez Wykonawce przedpfat (zaliczek). W takiej sytuaciji
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie dodatkowej ptatnosci czesciowej(-ych),

3) w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych,
ktére bedg miaty wpltyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuaciji
Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowy odbiér czesciowy, ktory obejmuje roboty
wykonane do chwili zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, robét dodatkowych
lub robé6t zamiennych;

7. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu swiadczenia
moze nastgpi¢ w sytuacii:

1)

2)

3)

4)

wystgpienia konieczno$ci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz  wskazane w dokumentach
zamoéwienia lub w ofercie, w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz

wskazane wdokumentach zaméwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz

wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych w

szczegolnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikow lub osob swiadczgcych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore
uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych
lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
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10.

11.

12.

materiatébw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig,

5) gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub nastgpi wygashiecie decyzji, zezwolen lub uzgodnienh, o ktérych mowa
powyzej, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje,
zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentami zaméwienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony
dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu s$wiadczenia
poprzez dostosowanie ich do mozliwosci formalno — prawnych realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci poprzez ograniczenie zakresu robét lub zastosowanie
w realizacji robot innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie.

Zmiany wskazane w ust. 7 pkt 1-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 7 pkt 1-5 zmian moze
by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

Zmiana 0sob sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa w §4, moze

nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg posiadaé

uprawnienia i doswiadczenie co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach
zamdéwienia. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 7 niniejszego paragrafu bedzie

protokot koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do

umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7, ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 4

niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez strone wnioskujgcg o zmiane

umowy informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie strona
wnioskujgca o zmiane umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w
szczegolnosci  korespondencje  Wykonawcy z  Podwykonawcami,  dokumenty

poswiadczajgce podjete dziatania w celu rekrutacji oséb, ktére mogtyby uczestniczy¢ w

realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia

zapotrzebowania na pracownikéw do wtasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje
z whasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie oséb spetniajgcych kryteria wskazane
w zapotrzebowaniu.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym robét i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwilocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia 0 zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje
harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie
dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do
akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z

Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o

ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykazacé

Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.
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13. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

14. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

15. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia Umowy przedfozy Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wraz z zakresie zwigzanym z przedmiotem Umowy, wazng w okresie realizacji
zamowienia zapewniajgcg ochrone ubezpieczeniowg z limitem minimum 2 000 000,00 zt.
2. Wykonawca zobowigzany jest, najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania umowy
ubezpieczenia przedstawi¢ nowg polise ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci
w zakresie zwigzanym z przedmiotem Umowy, potwierdzajgcg zawarcie kolejnej umowy
ubezpieczenia oraz najpozniej w dniu uptywu terminu ptatnosci, przedstawi¢ dowdd

optacenia sktadki (lub rat) ubezpieczeniowe;.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Strony niniejszym o$wiadczaja, ze stosujg sie do przepiséw dotyczacych ochrony danych
osobowych, w szczegolnosci przepisdéw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,RODO”) i przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych, a takze wszelkich przepisow wykonawczych wydanych na
podstawie powyzszych aktow prawnych, ktére znajdujg zastosowanie do przetwarzania
danych osobowych oraz oswiadczajg, ze podejmujg konieczne techniczne i organizacyjne
dziatania celem ochrony tych danych.

2. Strony oswiadczajg, ze dane osobowe do reprezentacji oraz dane osobowe kontaktowe

0s6b zatrudnionych oraz wspotpracujgcych udostepniane wzajemnie w jakikolwiek sposob
w okresie obowigzywania Umowy ("Dane osobowe") przekazywane sg w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Stron. Udostepniane Dane osobowe obejmujg: imie i nazwisko,
stanowisko stuzbowe, stuzbowy adres e-mail i stuzbowy numer telefonu. W przypadku
zawierania umowy w formie elektronicznej przetwarzane bedg ponadto PESEL, a w
przypadku braku nr PESEL dane dowodu tozsamosci oséb reprezentujgcych Strony
zawarte w ich kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.
Kazda ze Stron bedzie administratorem udostepnionych jej danych osobowych, i bedzie
przetwarza¢ ten dane w celu wynikajgcym z prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych oraz w celu wykonania obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie zapozna¢ osoby, ktérych dane osobowe udostepnita, z
przekazanymi przez drugg Strone informacjami, o ktérych mowa w art. 14 RODO. Strony
zobowigzane sg do informowania sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie tych
informacji i przekazywania ich aktualnej tresci, ktéra ma by¢ podawana osobom, ktérych
dane dotyczg. Klauzula informacyjna dla Wykonawcéw stanowi zatgcznik do Umowy.

§18
Postanowienia koncowe
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowe bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
Pzp i Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy wiasciwe ze wzgledu na przedmiot Umowy.
2. Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub powstajgce w zwigzku z nig strony zobowigzujg
sie rozstrzygaé polubownie, aw przypadku braku porozumienia spoér bedzie
rozstrzygniety przez sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby zamawiajgcego.
3. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiajgcego.
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Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Zatgcznik nr 1 — Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 2 — Protokét odbioru kohcowego robot

Zatgcznik nr 3 — KRS i dokument rejestrowy Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Oferta i opis przedmiotu zaméwienia

Zatgcznik nr 5 — Warunki Gwarancji

Zatgcznik nr 6 — Klauzula RODO

Zatgcznik nr 7 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik nr 1 do umowy
PROTOKOL ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
zdnia...........
Doumowy na...........cc.eu...
Nr umowy...........

Komisja odbioru Zamawiajgcego w skfadzie:
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Przy udziale Wykonawcy

po doktadnym zbadaniu zakresu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i zgodnosci z
ustaleniami

Komisja odbiorowa stwierdza, ze

stan i jako$¢ wykonanych robét jest/ nie jest * zgodna z warunkami umowy Dodatkowe
ustalenia stron:

Protokot sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano.
Komisja odbioru Zamawiajgcego
I [ 0 <7 0T 1 (o g A\ =T o 1 SR
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Zatgcznik nr 2 do umowy

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO/KONCOWEGO ROBOT*

e

Data sporzadzenia
protokotu:

Dotyczy Umowy nr:

Nazwa i adres Zamawiajacego:

SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu
ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

Nazwa inwestycji:

Nazwa i adres Wykonawcy:

PRZEDMIOT UMOWY

L.p.

Nazwa zadania (np. zakres, przekazana
dokumentacja, dodatkowe elementy)

Liczba sztuk Uwagi

Upowaznieni przedstawiciele Stron ztozonymi pod niniejszym protokotem podpisami po zapoznaniu sie ze stanem
zaawansowania robot i dokumentacjg, zgodnie o$wiadczaja, ze:
Stan i jakos¢ wykonanych robot jest zgodny/niezgodny* z warunkami okre$lonymi w Umowie.
Termin realizacji robot zostat:
Postanawia sie uzna¢ wykonane roboty za:
Uwagi:

Piecze¢ Wykonawcy

Podpis Wykonawcy

Piecze¢ Zamawiajgcego

Podpisy Komisji Zamawiajgcego

Inspektor Nadzoru:

Podpis i pieczatka Dyrektora/ os. Upowaznionej
SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w
Kotobrzegu

Powyzszy protokot potwierdzajacy nalezyte wykonanie Umowy i podpisany ,,bez uwag” jest podstawa
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

*niepotrzebne skresli¢
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