

Śrem, dnia 16 grudnia 2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej równej lub wyższej od progów unijnych, prowadzonego na podstawie art.132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjko-śmiecarki”.

Znak sprawy: ZP-10/2024

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) Prawo zamówień publicznych, udziela następującego wyjaśnienia na następujące pytanie złożone przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1

W dokumencie „Specyfikacja Warunków Zamówienia” opublikowanym w ramach postępowania nr ZP 10/2024, w punkcie 5 podpunkt 5.1, Zamawiający wyznaczył termin wykonania Zamówienia do dnia 15 maja 2025.

Opis Przedmiotu Zamówienia w części dotyczącej zarówno podwozia (podwozie 6X2 zasilane gazem LNG) jak i zabudowy (myjko-śmiecarka) wskazuje na bardzo nietypowe rozwiązanie, które wymaga czasu zarówno po stronie producenta podwozia jaki i producenta zabudowy. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania Zamówienia do dnia 30 listopada 2025.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na przedłużenie realizacji zamówienia i wyznacza nowy termin do dnia 30 września 2025r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści:

1. Postanowienia Rozdziału 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia , nadając mu następujące brzmienie:

„5.1. Zamówienie musi być zrealizowane do dnia 30 września 2025r.”.