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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019  poz. 2019 z późn. zm.) i zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013  poz. 1129 t.j.). 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1293B (wraz 
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych) 

2) rozbudowa drogi powiatowej 1293B (kolor czerwony) 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej, a także rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o 
uzyskane decyzje. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

 kategoria drogi:  powiatowa 

 klasa drogi:  Z 

 kilometraż ewid.: ok. 0+000 ÷ 1+330  

 kategoria ruchu: KR1 – KR3 

 prędkość projektowa: 60 km/h 

 obciążenie:  115 kN/oś 

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. Podany jest celem określenia 

rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć 

dokładny kilometraż. 

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o konstrukcji 

podatnej pozwoli zwiększyć nośność nawierzchni. Cała droga będzie miała przekrój daszkowy. Na 

łukach poziomych będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. Na całej długości zastosowany 

będzie przekrój uliczny z chodnikami dla pieszych, co ma szczególne znaczenie dla zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu pieszych. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu z nowym 

oznakowaniem pionowym i poziomym, co w sposób wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa na 

drodze. 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

 jezdnia o szer. 6,0 m  

 droga dla pieszych o szer. 1,80m 

 droga dla rowerów i pieszych o szer. 3,0m 

 zieleńce pomiędzy jezdnią, a drogą dla pieszych 

 kanalizacja deszczowa, rowy, rozwiązanie odwodnienia 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący drogi 

Przyjęto początek rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1293B w km ewidencyjnym 0+000 na  

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 674 (skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Kryńskiej i Wierzbowej), a 

koniec w km ewidencyjnym 1+330 na skrzyżowaniu w miejscowości Nowa Kamionka (w zakres 

rozbudowy wchodzi skrzyżowanie).  Na całym odcinku występuje istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

o szerokości 6,0 – 6,5m z poszerzeniami. 



 

 

Ruch pojazdów po drodze odbywa się płynnie, poza odcinkami na których nawierzchnia 

bitumiczna wykazuje skutki starzenia. Spękania i wykruszenia świadczą o złym stanie nawierzchni. 

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. W większości pobocza są zawyżone, co utrudnia 

prawidłowe odwodnienie korony drogi. Przepusty pod koroną drogi są w różnym stanie technicznym, 

są niedrożne i załamane oraz nie mają odprowadzenia wody. 
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1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego 

c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o której mowa w art. 

388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.). 

d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. 

zm.) 

e) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów zgodnie 

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. 

dec. planu nasadzeni zastępczych jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające zażądają 

planu (Dz. U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 



 

 

f) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej, 

g) wykonanie badań geotechnicznych, 

h) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje 

i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp. 

i) sporządzenie projektu budowlanego: 

− branży drogowej,  

− branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa), 

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji),  

j) sporządzenie projektu wykonawczego: 

− branży drogowej,  

− branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa), 

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji),  

k) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− branży drogowej,  

− branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa), 

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji),  

l) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie, 

m) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

n) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień,  

o) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. 

Obowiązki Wykonawcy:  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji publicznej, instytucji, 

podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, 

postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących 

przyszłą realizację inwestycji. Wykonawca musi wykonywać kanału technologicznego ponieważ w 

pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja kablowa z wolnymi zasobami. 
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1.1.2.1. W zakres realizacji rozbudowy drogi wchodzi 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton asfaltowy 

przewidziany do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych, 

f) zapewnienie kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych, 

g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

i) w razie konieczności zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytków małej architektury, 

przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót 

telekomunikacyjnych i elektrycznych 

k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektrycznej, 

zgodnie z wymogami gestorów sieci. 

l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku gdy będzie 

wymagane) 

 W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

  Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i oddania do użytkowania drogi 1293BB. 

Rozbudowę drogi należy zaprojektować na podstawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 



 

 

przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi 

w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy kierować się: 

- lokalnymi warunkami zamówienia, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego PFU. 

 Wykonawca musi zapewnić wykonanie rozbudowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których 

szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia 

niwelety drogi, konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.  

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie i przeniesienie urządzeń obcych 

znajdujących się w pasie drogowym, uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu stosownych 

zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie. 

 Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

(konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

i przekazania go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków 

małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 
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archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 

niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

15) ustawienia jednej tablicy informacyjnej Powiatu Sokólskiego rozbudowy budowy drogi 

o wymiarach 120x80cm 

16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1) roboty pomiarowe: 

− długość odcinka drogi – DP 1293B – 1,335 km 

2) zdjęcie humusu: 

− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus 

3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków: 

− należy usunąć istniejące zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego 

− należy usunąć drzewa kolidujące z rozbudową znajdujące się w pasie drogowym i karcze drzew 

4) roboty ziemne – wykopy, nasypy: 

− wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, likwidowanych 

przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych rowów, na poszerzeniu korpusu 

drogowego, zaleca się całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład 

− nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, przy poszerzeniach korpusu 

drogowego i na uzupełnienie poboczy, drogi dla pieszych i rowerów – zaleca się całość gruntu na 

nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu 

− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach 

charakterystycznych 

5) podbudowy 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR lub C50/30 stabilizowanego mechanicznie 

w korpus drogi, na peronach przystankowych, przekopach, w miejscach wymiany przepustów 

i miejscach wymiany gruntu, pod drogi dla pieszych i rowerów i na zjazdach,  

6) nawierzchnia z betonu asfaltowego: 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  



 

 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do 

mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-

2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 

54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

− wyniesione przejście dla pieszych z betonu asfaltowego – 2 szt. 

7) ciąg pieszy z betonu asfaltowego lub kostki betonowej: 

− nawierzchnia szerokości 1,8 m z betonu asfaltowego/ kostki betonowej, 

− nawierzchnia szerokości 1,8 m z kostki betonowej za miejscami postojowymi dł. ok. 140m, 

− obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm, 

od strony zieleńca obrzeżem betonowym 8x30cm, natomiast od strony jezdni krawężnikiem 

15x30 cm, 

− w ramach zadania należy oprócz wykonania długości ciągów z załączonej koncepcji należy 

rozwiązać 8 skrzyżowań i dołączyć ciąg w miejscu włączenia do drogi wojewódzkiej. 

8) ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego: 

− nawierzchnia szerokości 3,0 m z betonu asfaltowego, 

− obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm, 

natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30 cm, 

− w ramach zadania należy oprócz wykonania długości ciągów z załączonej koncepcji należy 

rozwiązać 8 skrzyżowań i dołączyć ciąg w miejscu włączenia do drogi wojewódzkiej. 

9) miejsca postojowe z betonu asfaltowego lub kostki betonowej: 

− nawierzchnia szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego, 

− obramowanie wykonać krawężnikiem 15x30 cm. 

10) likwidacja miejsc wysadzinowych: 

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny wizualnej i badań 

geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie) 

11) budowa peronów przystankowych, 

− należy wykonać nawierzchnię peronu przystankowego w miejscach istniejących przystanków 

komunikacyjnych (łącznie 1 peron przystankowy) z kostki betonowej kolorowej grubości 6 cm o 

szerokości 2,0 m i długości 30 m – łącznie ok. 60m2  
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− obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm 

natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30cm 

12) przebudowa zatoki autobusowej, 

− należy wykonać przebudowę nawierzchni zatoki autobusowej (łącznie 1 zatoka) z betonu 

asfaltowego o wymiarach istniejącej zatoki  

13) poprawa odwodnienia 

− na całej długości ul. Jana Pawła II (ok. 660m) należy wykonać kanalizację deszczową 

z uzgodnieniem możliwości wpięcia do kanalizacji w drogach gminnych, jak również do rowów 

poza przekrojem ulicznym 

− istniejące przepusty:  

• w km ewid. 0+890 rurowy, żelbetowy, ø100cm, dł. 9,0m - stan zły do przebudowy na 

przepust z rur HDPE ø100cm 

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie z wykonanymi przez 

wykonawcę przekrojami  

− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo wykonane w technice betonowania 

lub wloty i wyloty przepustów mogą być umocnione brukiem na zaprawie betonowej  

− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji  

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z przekrojami poprzecznymi  

14) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów 

− należy przyjąć w ofercie zmianę sposobu włączenia drogi powiatowej 1293B do drogi 

wojewódzkiej 674 oraz uzgodnienie z PZDW w tym zakresie. Ciągi piesze i pieszo-rowerowy 

należy przebudować na skrzyżowaniu tak, aby stanowiły spójny ciąg. Należy przewidzieć również 

w ofercie dostosowanie do nowego układu skrzyżowania z ul. Wierzbową oraz dojazd do 

przyległych posesji.  

− nawierzchnię skrzyżowań z drogami i gminnymi wykonać z betonu asfaltowego, w zakres 

przebudowy wchodzi wykonanie 8 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi (długość 

zjazdu na drogę gminną lub powiatową:  co najmniej 12m) 

− nawierzchnię zjazdów na posesje na całym odcinku drogi za drogą dla pieszych i rowerów i przed 

drogą dla pieszych i rowerów wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 8,0 cm szerokość 

zjazdów zgodna z istniejącymi bramami lub istniejącymi zjazdami, długość zjazdów do granicy 

pasa drogowego, 

− nawierzchnię dojść do furtek na posesje na całym odcinku drogi za drogą dla pieszych i rowerów 

i przed drogą dla pieszych i rowerów wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 8,0 cm szerokość 



 

 

dojść zgodna z istniejącymi bramami lub istniejącymi zjazdami, długość zjazdów do granicy pasa 

drogowego, 

− nawierzchnię zjazdów na pola za drogą dla pieszych i rowerów wykonać z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie szer. 5,0 m, długość zjazdów do granicy pasa drogowego, 

− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8 

i dł. min. 7,0m 

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną działkę ewidencyjną oraz 

w miejscach istniejących zjazdów. 

15) umocnienie skarp 

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami umocnić brukowcem na 

podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową lub 

prefabrykowanymi ściankami czołowymi – brukowanie co najmniej 4m2 na każdy przepust 

− przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu skarpę 

i przeciwskarpę 

16) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań projektowych 

drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wszystkie znaki 

istniejące należy wymienić na nowe, 

− oznakowanie aktywne D-6 – przy przejściu dla pieszych wytypowanym przez Zamawiającego (z 

jednej i drugiej strony). 

Znak aktywny D-6 wraz z lampami LED, zasilany panelami fotowoltaicznymi z akumulatorem 

podtrzymującym prąd o parametrach: Przewiduje się zasilanie znaków D-6 z akumulatora 12V 

połączonego z ogniwem solarnym. Aktywacja systemu za pośrednictwem czujnika ruchu 

umieszczonego na słupku w tylnej części znaku. Jako element świetlny (punktowe źródło światła) 

przewidziano zastosowanie diod LED barwy żółtej montowanych na obwodach drukowanych 

zalewanych żywicą, tworzących łatwo wymienialne moduły o IP65. Gniazdo podłączeniowe IP65 

znajduje się na tylnej powierzchni tarczy. Pozostałe parametry techniczne źródeł światła:  

• pobór mocy 2W 

• napięcie znamionowe 12V, 

• światłość pojedynczego punktu światła 5800 mcd,  

• częstotliwość pracy 0,25 – 1 Hz, 
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• punkty świetlne rozmieszczone w pojedynczej linii. 

− aktywna tablicę o zmiennej treści – szt. 1 (radarowy wyświetlacz prędkości) o parametrach: 

radarowy wyświetlacz prędkości dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i wyświetla 

ich wartości. Urządzenie posiada możliwy do kalibracji próg prędkości. Radar sygnalizuje 

kierowcom przekroczenie progu prędkości jak i brak tego przekroczenia. Komunikaty na 

urządzeniu mają za zadanie motywację kierowcy do utrzymania prędkości na poziomie 

dopuszczalnym. Dodatkowo radar zbiera statystyki dotyczące prędkości pojazdów oraz 

natężenia ruchu. Odczyt danych powinien być możliwy za pomocą komunikacji bluetooth. 

Minimalna wysokość wyświetlanych cyfr to 30cm. Radar powinien być odporny na warunki 

atmosferyczne, potwierdzone certyfikatem IP55 (zgodna z PN-EN 60529), posiadać klasę 

luminancji L3 wg normy PN-EN 12966, natomiast zakres mierzonej prędkości powinien wynosić 

od 2 – 199 km/h. 

− oznakowanie poziome – wykonać przy peronach oraz w miejscach wytypowanych na przejściu 

dla pieszych, przy skrzyżowaniach 

− oświetlenie przejścia dla pieszych – należy wykonać oświetlenie przejścia dla pieszych jedne 

przejście w ciągu ul. Jana Pawła II – 1szt. Oświetlenie wykonać zgodnie z dokumentem - Wzorce 

i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu WR-D-41-4 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla 

pieszych 

− bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery energochłonne zgodne z 

obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie  

17) kapliczki i krzyże przydrożne 

− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 cm od jezdni lub 

ciągów pieszych do ogrodzeń kapliczek i krzyży  

18) urządzenia i sieci 

− sieć teletechniczna – usunięcie kolizji 

− sieć wodociągowa – usunięcie kolizji 

− sieć energetyczna – usunięcie kolizji 

19) informacja o realizacji i finansowaniu zadania 

− ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

wraz z logiem Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 1 szt. 



 

 

 Uwaga: urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na chodniku nie mogą 

utrudnić użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne.  Pochylenie podłużne chodnika należy 

dostosować do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Planowane główne elementy trasy przedstawiono na rysunku poglądowym dołączonym do niniejszego 

PFU. 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że na drodze natężenie 

ruchu jest pomiędzy KR1 a KR2. 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: linia wodociągowa, 

linia teletechniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna niskiego napięcia naziemna i podziemna. 

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze szczególną 

ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W 

przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim służbom. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych 

robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych. 
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1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2021 poz. 

1129 z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania 

projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

Projekt ma zapewnić: 

− urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na ciągach nie utrudniały 

użytkowania ciągów przez osoby niepełnosprawne,    

− pochylenie podłużne chodnika i szerokość chodnika należy dostosować do osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich.  

1.2.1.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) 

− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. 

zm.)  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 



 

 

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji uzyskanej przez Wykonawcę, 

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, opinii i uzgodnień, 

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, 

5) Pomiarów własnych, 

6) Badania, odkrywki, obliczenia. 

1.2.1.3. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:  

− określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,  

− określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o  

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; 

− projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, 

− określenie granic działki lub terenu, 

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 

rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 

zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego , 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 



 

Strona 19 z 32 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób 

starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy 

Prawo budowlane, 

3) Projekt techniczny, obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 

− charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków, 

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

− dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne  warunki posadowienia obiektów 

budowlanych,  

− inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu i sposobu 

wykonania robót budowlanych;  

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy 

Prawo budowlane oraz o których mowa  w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Projekty budowlane należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami rozporządzenie Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli będą niezbędne powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokładnie opisujący projektowane 

rozwiązania.  

c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co 

do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być 

sporządzone w formie tabelarycznej 

d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej kolejności: 

1. Podstawa i zakres inwestycji. 
1.1. Podstawa opracowania. 
1.2. Zakres opracowania. 
2. Stan istniejący. 



 

 

2.1. Dane ogólne. 
2.2. Przebieg drogi. 
2.3. Niweleta drogi. 
2.4. Przekroje normalne. 
2.5. Uzbrojenie techniczne. 
2.6. Stan techniczny. 
2.7. Odwodnienie. 
2.8. Obiekty inżynierskie. 
2.9. Warunki ruchowe. 
3. Stan projektowany. 
3.1. Cel. 
3.2. Przebieg trasy. 
3.3. Skrzyżowania. 
3.4. Dostępność drogi. 
3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem. 
3.6. Przekroje normalne. 
3.7. Konstrukcja nawierzchni. 
3.8. Odwodnienie. 
3.9. Obiekty inżynierskie. 
3.10. Kolidujące uzbrojenie. 
3.11. Gospodarka zielenią. 
4. Rozbiórki. 
5. Ochrona środowiska. 
6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
7. Stan terenowo – prawny. 
8. Projekt stałej organizacji ruchu. 
9. Postanowienia końcowe. 

2) Część rysunkowa. 

a)  Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

b)  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien zawierać między innymi: pikietaż, 

lokalizację wjazdów, zjazdów, skrzyżowań z określeniem rodzaju nawierzchni; lokalizację 

przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację zatok autobusowych i miejsc 

postojowych, lokalizację i parametry łuków poziomych, lokalizację chodników, 

c)  Profil podłużny w skali 1:100/1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu, 

projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, przepusty z lokalizacją i 

rzędnymi wlotów i wylotów, lokalizację skrzyżowań, 

d)   Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze 

wyliczenie robót ziemnych, 

e)   Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją, 

f)   Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny zawierać między innymi: przekroje 

poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań projektowanych elementów z dokładnym 
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wymiarowaniem i lokalizacją, 

g)   Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów. 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.5. Przedmiar robót 

    Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. energetycznej i wodociągowej  

należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 

1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). 

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze 
D-02.00.00.00 Roboty ziemne 
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 
D-04.00.00.00 Podbudowy 
D-05.00.00.00 Nawierzchnie 
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe 
D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D-08.00.00.00 Elementy ulic 
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa 
D-10.00.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub 

odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny 

być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie 

zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiarów i 

lokalizacji. 

Przedmiar robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie. 

1.2.1.6. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla każdej branży 

oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu 

ewentualnych protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie 

zmianie. 



 

 

1.2.1.7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są 

dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych 

materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

1.2.1.8. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może 

dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie 

lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.9. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.10. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD: 

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne 
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b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls lub równoważne, w szczególności przedmiary robót, 

kosztorysy i tabele 

c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 

wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki powinny 

posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie. 

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – 

odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu. 

Przewiduje się usunięcie kolidujących drzew i karczy drzew oraz odrostów krzewów rosnących na 

terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki jest własnością Zamawiającego. W ramach 

przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań co do 

miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez projektanta na 

podstawie badań podłoża gruntowego. W przypadku występowania gruntów z grupy nośności poniżej 

G1 należy doprowadzić do G1 zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych. 

Jezdnia ciągu głównego DP 1293B: 

a) W obrębie skrzyżowania z DW674 – KR3:  



 

 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm 

− warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P – 7cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  – 22cm 

− podłoże G1 – E2 ≥ 100 MPa 

b) Od skrzyżowania do km 0+160 – KR2:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 8cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR  – 25cm 

− podłoże G1 – E2 ≥ 80 MPa 

c) Od 0+160 do km 0+670 – KR1:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR  – 25cm 

− podłoże G1 – E2 ≥ 80 MPa 

d)  Od 0+670 do km 1+335 – KR1:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W – średnio 100kg/m2 

− istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

Ciąg pieszy z kostki betonowej 

− kostka betonowa kolorowa grubości 6cm (wypełnienie spoin piaskiem), 

− podsypka cementowo-piaskowa 5cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR  – 15cm 

− krawężnik betonowy 15x30cm  

− obrzeża betonowe 8x30cm 

Ciąg pieszy z betonu asfaltowego 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5cm, 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR  – 20cm 

− obrzeża betonowe 8x30cm po obu stronach 

Ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5cm, 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  – 20cm 
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− krawężnik betonowy 15x30cm  

− obrzeża betonowe 8x30cm  

Zieleńce (pomiędzy ciągiem pieszym, a jezdnią w przekroju ulicznym) 

− humusowanie z obsianiem trawą 

− krawężnik betonowy 15x30cm od strony jezdni 

− obrzeża betonowe 8x30cm 

Wjazdy z kostki betonowej 

− kostka betonowa kolorowa grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem) 

− podsypka cementowo-piaskowa – 5cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR – 20cm 

− krawężnik betonowy 15x22cm przy jezdni 

− obrzeża betonowe 8x30cm po zewnętrznej nawierzchni z kostki 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna – 20 cm 

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 25 cm. 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telefoniczna podziemna 

i naziemna, linia energetyczna naziemna i podziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń 

zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną rozbudową drogi. Należy 

dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren w otoczeniu budowy, jeżeli został on 

naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po karczach muszą być uporządkowane. Skarpę 

i przeciwskarpę rowów oraz skarpy wraz z terenem pasa drogowego należy umocnić darniną z 

humusowaniem.  

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić wszystkie koszty związane z: 



 

 

− uzyskaniem niezbędnych  od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie 

niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje 

administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i 

materiałów składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji 

projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na poszczególne 

branże, 

− wykonaniem rozbudowy drogi, 

− obsługą geodezyjną budowy.  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania projektowego na 

podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 

− Kompletna dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 1293B  

− Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293B  

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim 

doświadczeniu oraz zapoznając się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia i obiektów 

podlegających przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Rozbudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację projektową i Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) przegląd w okresie rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych 

w zapisach umowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na zasadach i w terminach 

ustalonych w zapisach umowy. 

5) Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, który winien 

zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,  
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy, 
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia 

kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i 
zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru 
budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – 
sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły 
konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 



 

 

załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 

przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

 Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót. 

8) Wzory druków 

Zamawiający udostępni druki przy realizacji zadań w ramach bieżącego utrzymania i robót 

inwestycyjnych. 

 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

2.1.1. Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333); 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463);  

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 
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6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493); 

7) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

9) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 1990); 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z 

późn. zm.); 

11) Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310); 

12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064);  

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);  

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. 

zm.); 

15) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. 

zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784);  

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311); 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963) 

2.1.2. Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, 

Warszawa 2001 



 

 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa   2010 r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r. 

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

25.09.2014r. 

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Zarządzenie nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

2.1.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji  zrid w 

szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

2.2.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji 

  Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji. 

2.2.2. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

  Brak. 
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2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

realizacją zadania. 

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o 

umowę o pracę 

  Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks prac 

  Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją   zamówienia polegające na 

wykonaniu: 

  - robót przygotowawczych, 

  - robót rozbiórkowych, 

  - robót ziemnych, 

  - roboty odwodnieniowe, 

         - roboty w zakresie podbudów i nawierzchni, 

  - roboty wykończeniowe 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy. 

2.3.2. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

  Wykonawca sporządzi harmonogram wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania 

robót budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą 

powiązane w jedno zadanie oraz uwzględnić ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 

180x120cm. 

2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 20 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to 

termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace 

projektowe: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac 

projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę); 

Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane 

niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 

grudnia do 15 marca. 



 

 

2.3.4. Płatności 

 Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale II 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.3.5. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość robót 

w zł (brutto) 

1. 
Kompletna dokumentacja projektowa rozbudowy drogi 
powiatowej nr 1293B  

 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293B   

RAZEM BRUTTO: 
 

Załączniki: 

1) Rysunek koncepcyjny ARK 1-3 
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