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Płock, dn. 22.12.2022 r. 
 

                                                                                              WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (V ETAP ppoż.)” 

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie skierowane przez uczestnika ubiegającego się  
o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień: 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA I – z dn. 21.12.2022 r. I ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisem par. 4 umowy pkt 5 wynagrodzenie Wykonawcy usługi zostanie rozliczone 
jednorazowo po wykonaniu całości robót. Zgodnie z powyższym zapisem Wykonawca usługi dostanie 
wynagrodzenie dopiero po upływie 180 dni i po dokonaniu protokołu odbioru robót. Taki zapis powoduje  
i naraża Wykonawców na "kredytowanie" swojej działalności przez tak długi okres. W projekcie umowy  
z Wykonawcą robót w par. 4 umowy Zamawiający zapisał: Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte 
wykonanie przedmiotu umowy określone w § 3 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur częściowych 
i faktury końcowej. Stąd wniosek, by w umowie na usługę również wprowadzić zapis, iż rozliczanie będzie 
na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w terminach realizacji umowy, na nadzór Zamawiający zapisał: termin 
realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych - 180 dni od daty wprowadzenia na budowę,  
zaś w dokumentacji na roboty budowlane - wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:  
do 210 dni od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wprowadza zmian w umowie na nadzór inwestorski w zakresie rozliczenia za usługę. 

Rozbieżności w terminach realizacji umowy na nadzór oraz umowy na wykonanie robót budowlanych 
wynikają z faktu, iż termin realizacji wynoszący 210 dni został określony w momencie wszczęcia 
postępowania na roboty budowlane. Jednak w momencie uruchomienia postępowania na nadzór inwestorski 
Zamawiający znał już dane wskazane w ofertach potencjalnych Wykonawców w postępowaniu na roboty 
budowlane i w obu z nich termin realizacji wynosi 180 dni od daty wprowadzenia na budowę. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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