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UMOWA PROJEKT 
Sporządzona w dniu …………………………………. w Mikołowie, pomiędzy: 

Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, 

reprezentowaną przez: Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa Zastępca 

Burmistrza Miasta - Mateusz Handel 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

……………………………………………………………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2022 poz. 1710 z. późn. zm.) – dalej: 

ustawa Pzp. 

§ 1  

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane 

polegające na zagospodarowaniu obszaru pod teren rekreacyjny, wzbogacenie 

szaty roślinnej przy użyciu rodzimych gatunków stanowiących bazę pokarmową 

i schronienie dla zwierząt, zwiększenie retencji wody poprzez czynną ochronę 

siedlisk podmokłych, a także aktywizację społeczności lokalnej dzięki stworzeniu 

ścieżek i zielonych miejsc spotkań - etap 1, zgodnie z załączoną dokumentacją 

budowlaną i techniczną, pozwoleniem na budowę nr RDPB-0176/2023, w terminie 

określonym Umową, zwane dalej „robotami budowlanymi”. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane zgodnie z Projektem Budowlanym „Budowa „Parku 

Trzech Pokoleń” w zakresie kształtowania terenu, rozbiórki istniejących 

nawierzchni oraz budowy alejek parkowych, schodów terenowych, sieci 

oświetlenia parkowego oraz kanału technologicznego dla potrzeb monitoringu 

wizyjnego oraz budowa obiektów małej architektury na działkach 

nr: 1507/129, 1510/128, 2434/175, 1508/129, 1505/129, 2432/180, 

2431/180, 2433/175, 2435/175 oraz fragmentach działek nr: 2340/135, 

2343/129, 1813/128, 1822/128, 1823/128, 1841/125, 2031/121, 1506/129 

1817/129, 1814/128, 2436/175, 2028/113, 2030/121, 2450/184, 205/22 jedn. 

ewid. 240802_1 Mikołów, obr. 0029 Mikołów w rejonie ulic św. Wojciecha, 

Ludwika Musioła oraz osiedla Norwida.” oraz projektami technicznymi; 

2) wykona dokumentację powykonawczą; 

3) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu  
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4) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej 

z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 10 

umowy; 

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu na warunkach 

określonych w § 11 umowy,  

6) dokonana rozruchu i uruchomienia instalacji.  

7) wykona pielęgnację powykonawczą zgodnie z zapisami projektu technicznego 

– projekt zieleni. 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie prac, 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz uruchomienie instalacji. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 3  niniejszego 

paragrafu, wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadań, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2-6 niniejszego paragrafu.                                                                                                                                                                            

5. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest 

zobowiązany opracować i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-

finansowy zwany dalej harmonogramem z podziałem na „zieleń” 

i „zagospodarowanie terenu”, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji 

przedmiotu umowy (tzw. elementy scalone) oraz terminy rozpoczęcia 

i zakończenia tych etapów. Harmonogram powinien być wykonany w takim 

stopniu szczegółowości, aby zamawiający miał możliwość wyodrębnienia 

z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone 

podwykonawcy. Harmonogram traktowany będzie jako integralna część umowy. 

6. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego 

paragrafu obejmuje: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-

kartograficzną;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania 

użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów 

wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych 

w wyniku realizacji robót. 

7. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym 

staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 

upoważnień;.  

8. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 2 pkt 2) umowy, powinna 

zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z rozporządzeniem 

ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie 
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rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

9. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, dotyczą 

zamierzenia budowlanego, w skład którego wchodzą: 

1)  OGÓLNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE I PROGRAM FUNKCJONALNY 

ZAŁOŻENIA  

W ramach budowy „Parku trzech pokoleń” w Mikołowie w Etapie I należy wykonać:  

 budowę alejek spacerowych asfaltowych;  

 budowę alejek spacerowych mineralnych; 

 budowę strefy rekreacji parkowej, w tym:  

 budowa nawierzchni drewnianej, 

 budowa elementów małej architektury takich jak ławki, stoły 

piknikowe i leżaki parkowe, kosze na śmieci oraz tablice 

informacyjne  

 rewitalizację zieleni wraz z założeniem nowych nasadzeń drzew; 

 budowę sieci oświetlenia parkowego oraz kanału technologicznego dla 

potrzeb monitoringu wizyjnego. 
 

2)  CIĄGI KOMUNIKACYJNE  

 Ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej: Ciąg o nawierzchni asfaltowej 
 szerokości 3 m. Ciąg ten z południa na północ wzdłuż rzeki Jamna.  
 Ciągi piesze o nawierzchni mineralnej: Ciąg pieszy z nawierzchni mineralnej 
 przepuszczalnej i szerokości 2 m zaprojektowano wzdłuż Potoku Gniotek.  
 Ciągi piesze o nawierzchni drewnianej: Ciągi piesze o nawierzchni drewnianej 
 towarzyszą strefie rekreacyjnej. Zaprojektowane o zmiennej szerokości od 3 
 do 9 m.  
 Projekt parku uwzględnia budowę sieci oświetlenia oraz kanału 
 technologicznego dla potrzeb monitoringu wizyjnego. Przewiduje się budowę 
 opraw oświetleniowych na słupach wysokości 5 m, które zlokalizowane będą 
 wzdłuż głównej asfaltowej alejki parkowej o szerokości 3 m, przy ścieżce 
 biegnącej wzdłuż rzeki Jamna (latarnie zostały odsunięte od górnej granicy 
 skarpy cieku Jamna na odległość min. 3 m) oraz przy fragmencie ścieżki 
 wzdłuż północnej granicy zakresu opracowania. Przestrzeń rekreacyjną z 
 nawierzchnią drewnianą oświetlono taśmami led. W przestrzeni tej 
 zlokalizowano również trzy kamery monitoringu wizyjnego montowane na 
 słupach oświetleniowych.  
 W etapie I założono, że zasilanie sieci oświetlenia oraz sieci monitoringu 
 parkowego wykonane zostanie w ramach tymczasowego przyłącza do słupa 
 oświetleniowego zlokalizowanego na działce 1817/129 (zgodnie z projektem 
 technicznym). 

 

3) ZIELEŃ  

 Projekt zieleni zakłada uporządkowanie zieleni istniejącej oraz uatrakcyjnienie 
 terenu nowymi nasadzeniami.  
 Inwestycja z założenia ma na celu łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich 
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 skutków po przez zwiększenie retencji wód opadowych. W etapie I 
 zaprojektowano mokradło, które ma za zadanie zatrzymywać w krajobrazie 
 wodę opadową, planuje się wykonać zieleń towarzyszącą strefie rekreacyjnej 
 w północno-zachodniej części parku. Zaprojektowano działania mające na celu 
 zwiększenie retencji wody, a także renaturyzację cieku wodnego Gniotek.  

 

4) KATALOG MAŁEJ ARCHITEKTURY / MEBLE PARKOWE  

Ławki parkowe, leżaki obrotowe, stoły piknikowe, kosze na śmieci, tablice 
informacyjne.                                                                                                                

10. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

treścią specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także dokumentacją 

projektową i pozwoleniem na budowę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 

normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

12. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. 

§ 2  

Termin wykonania zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany 

w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu,  

w okolicznościach, o których mowa § 13 ust. 1 pkt 2) umowy, dokonywana jest 

z zachowaniem formy pisemnej.  

§ 3  

Obowiązki stron umowy  

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności:  

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa § 5 ust. 

3  umowy;  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) dokonywanie odbiorów, o których mowa § 5 ust. 1 umowy; 

4) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:  

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 

2) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom; 
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3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru 

mienia na terenie robót;  

4) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

5)  wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające 

podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych 

do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów 

zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli 

badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, 

o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na 

własny koszt dokona ich wymiany;  

7) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

8) ustanowienie kierownika budowy, który będzie upoważniony do podejmowania 

decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi 

robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

9) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu 

podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na 

koszt i ryzyko wykonawcy; 

10) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 

badań wymaganych na etapie odbioru;  

11) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 

łącznie z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

12) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej 

terenu budowy w każdym terminie; 

13) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu 

robót po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku 
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niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę 

kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy; 

14) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do 

utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy 

z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

15) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane; 

16) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

17) ponoszenie kosztów analizy chemicznej próbek gleby pobranych z terenu 

przeznaczonego pod nasadzenia celem odpowiedniego doboru nawozów; 

18) ponoszenie kosztów niezbędnych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania 

elementów małej architektury oraz pielęgnacja zieleni zgodnie zaleceniami 

projektowymi w dobrym stanie przez okres udzielonej gwarancji; 

19) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 umowy, 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, 

jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 

od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,  

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c)  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

d)  wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

e)  uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, 

a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.  

§ 4  

Przedstawiciele Stron  

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:  

1) ze strony zamawiającego: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

…………………………., tel: …………………..., e-mail: ………………………………. 

2) ze strony wykonawcy KIEROWNIK BUDOWY:  

…………………………., tel: …………………..., e-mail: ………………………………. 

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym w trakcie 

realizacji zamówienia. 

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa prawo 

budowlane, w szczególności jest on upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
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realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania, 

do odbiorów robót wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i SWZ 

oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy.  

5. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonująca takiej zmiany 

jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej 

strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia 

przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym 

zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

6. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są 

upoważnieni do podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy. 

7. Przedstawiciel zamawiającego (inspektor nadzoru) jest upoważniany również do 

zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 12 umowy, oraz 

do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji.  

8. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne 

powiadomienie zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem 

spełnienia warunków oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści oferty.  

§ 5 
Odbiory  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy robót (dla poszczególnych etapów prac) – na podstawie 

protokołu odbioru częściowego; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 

dokonywanych w dzienniku budowy;. 

3) odbiór końcowy robót – po wykonaniu robót i uruchomieniu instalacji – na 

podstawie protokołu odbioru końcowego; 

2. Pozytywny odbiór o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

3. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od 

dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie 

sporządzony protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. 
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4. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając 

zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, 

o których mowa w § 4 ust. 1 umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że 

wykonawca wykonał roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy, oraz 

skompletował dokumentację powykonawczą.  

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od 

daty przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa § 5 ust. 12 umowy. 

6. Pozytywny odbiór końcowy obejmujący wykonanie robót i uruchomienie instalacji 

zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń. 

7. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 

umowy nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym 

wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku 

odbioru. 

8. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1  pkt 1 umowy. 

9. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia 

przez wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z niniejszym paragrafem. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone 

w protokole odbioru robót zanikowych. 

10. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołu, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do 

zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi 

w SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania 

poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) roboty budowlane, zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi 

lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

2)  roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie 

uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do 

stosowania; 

3)  infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych 

dla danego wyrobu;  

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

12. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po 

upływie terminów wykonania, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone 
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o więcej niż 10 dni, zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz 

usunąć usterki na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

13. Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w niniejszym paragrafie, 

o ile protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli 

w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin 

wykonania umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego, bez uwag i zastrzeżeń. 

§ 6  

Wynagrodzenie i warunki jego płatności  

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….zł brutto 

(słownie: ……………………………) Kwota zawiera obowiązujący VAT:  

……………………….zł (słownie: ……………………………) 8%VAT. 

……………………….zł (słownie: ……………………………)23%VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko 

wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP wykonawcy: …………………… 

4. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę na 

podstawie protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, podpisanych 

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń.  

5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących 

zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót zgodnie z § 5 ust. 2 

umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 

umowy; 

2) łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót 

budowlanych, nie może przekroczyć 80% kwoty wynagrodzenia, o której 

mowa w ust. 1; 

3) Płatności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą dokonywane 

na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych zamawiającemu, 
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z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia faktur, są protokoły: odbioru 

częściowego i odbioru końcowego o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

potwierdzające pozytywny odbiór wszystkich robót budowlanych, opisanych 

w §1 umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Płatności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będą dokonywane 

przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 

prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego 

wskazanego na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający 

zleci bankowi wykonanie przelewu. 

7. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi, jak w preambule umowy tj.: 

    Gmina Mikołów 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 6351805347 

8. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany 

jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 

wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów 

i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą 

wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą 

prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

11. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może 

dokonać z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów wynikających 

z opłacenia za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za 

wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z faktury końcowej.  

12. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą 

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie 

niektórych innych ustaw. 

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
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§ 7 
Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:  

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia o którym mowa 

w § 1 umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy – 

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy;  

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 11 ust. 5 umowy, 

w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego 

w § 11 ust. 6 umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w§ 6 ust. 1 umowy;  

4) z tytułu:  

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

b)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

w wysokości 2 500,00 zł brutto, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia (a-d).  

5) z tytułu naruszenia postanowień §9 (klauzula społeczna) w wysokości 

2 700,00 zł /słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100/ 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1  pkt 1-2 niniejszego paragrafu ustalone 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:  

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;  

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.  

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 

1 umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych jeśli wysokość zapłaconych kar umownych nie pokryje szkody w całości. 
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§ 8 

Podwykonawstwo  

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście 

bądź z udziałem podwykonawców. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 

a) ……………………………………………………………………………………………………… 

• Nazwa podwykonawcy: …………………...  

• Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp 

…………………………(tak/nie) 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie 

realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 

jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że: 

 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

  brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, 

na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania 

weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem 

trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 

zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 
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10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać 

w szczególności:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie 

publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się 

o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie 

jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta 

z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi 

z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania 

niniejszej umowy; oraz harmonogramem rzeczowo finansowym  

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że 

nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego 

zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego 

z niniejszej umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia 

tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej 

korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót 

budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

12.  Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie 

uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność 
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z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni 

od daty jej zawarcia. 

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy 

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie 

uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

w szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty 

należności wykonawcy przez zamawiającego;  

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji 

zamawiającego; 

e)  będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp 

tj. ostanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów 

umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 

z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 

przewidzianych niniejszą umową. 

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej 
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w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 zł. 

20. W przypadku, o którym mowa w powyższym ust. (19), jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę 

i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje się również 

do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  

z podwykonawcą. 

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 

wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 9 

Klauzula społeczna  

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 
zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy, tj. pracownika wykonującego następujące czynności związane 
z budową podestów drewnianych przez cały okres wykonywania tych 
czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiający może wymagać 

udokumentowania przez wykonawcę, umowy, faktur zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, lub 

c)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
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w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania 

czynności o których mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 

2 niniejszego paragrafu i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od 

dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie 

obowiązywania umowy.  

5. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, 

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 10 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na 

budowę, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, 

ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, 

o której mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być 

niższa niż 100% tej kwoty. 

2. Wykonawca jest zobowiązany okazać na żądanie zamawiającego oryginał polisy 

potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój 

koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie 

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę.  

§ 11 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy 

obejmujący roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy – na okres .…. lat 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 umowy 
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2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy, wynosi 

…….. lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 

umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest 

niniejsza umowa. 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby 

trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania 

była wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający 

powiadomi wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do 

usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni 

wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty 

otrzymania powiadomienia o powstałych wadach, zgodnie z ust. 5 niniejszego 

paragrafu.  Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać 

wydłużony za zgodą zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw 

wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi 

wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych 

przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca 

poinformuje zamawiającego pisemnie oraz drogą elektroniczną poprzez adres  

e-mail wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki 

w ramach wygrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

§ 12 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów objętych 

przedmiotem zamówienia opisanym w § 1 w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania 

niniejszej umowy, w szczególności do dokumentacji powykonawczej. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 

korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń 

przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za 

granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy 

utworu, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną 

w dacie zawierania umowy techniką; 
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2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, 

wyświetlanie w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną 

w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, 

pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 

multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zależnych 

praw autorskich do utworów, w tym zmian, aktualizacji i uzupełnień utworów. 

Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowań) przysługiwać będą 

Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań przez Zamawiającego. 

5) wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów i Opracowań, o których 

stanowi pkt 4) oraz przeniesienie na zamawiającego wyłącznego prawa do 

zezwalania na wykonywanie dalszych zależnych praw autorskich do Utworów 

i Opracowań, 

6) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie 

konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia 

usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, dokumentacji 

powykonawczej, protokołu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do 

wyłącznej kompetencji zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw 

autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla 

eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku 

zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, 

ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych 

przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

z tego tytułu. 

§ 13 

Zmiana umowy  

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:  

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  
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a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 

a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do 

wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 

wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany 

przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych 

finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 

kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 

zamówienie;  

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych 

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych 

(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub materiałowych;  

b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego 

z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania 

wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
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b) zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 

związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie 

wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 

w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć 

pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie 

przepisów wprowadzających zmiany. 

3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie 

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia 

opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu 

konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu 

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem że 

w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania 

robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia 

wykonawcy na teren robót.. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wykonania robót nie 

przewidzianych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie wykonanych obmiarów wg 

KNR, na bazie średnich cen z biuletynu „SEKOCENBUD’ w obowiązującym kwartale 

wykonania robót. 

7. Poziom kosztów dotyczących konieczności rozliczenia robót nieprzewidzianych, 

o których mowa w   ust. 6 niniejszego paragrafu, uprawniający strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia wynosi nie więcej 5%. 

§ 14 

RODO 

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

2. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO 

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 

szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej 
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pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia 

sprzeciwu wobec takich zmian.  

4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane 

polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba 

że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje 

administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

5. Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. 

7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług 

innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.  

8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie 

wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.  

9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, 

pomagają administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 

RODO. 

10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie 

od decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz 

umożliwiają sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

13. Każda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego 

z Umową przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych. 

14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie 

prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych 

mu na podstawie niniejszej umowy danych. 
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15. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia RODO. 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez 

Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

2.  W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi 

mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

3. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę 

o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

5. Integralną częścią umowy jest SWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy 

z załącznikami, dokumentacja projektowa. czy powykonawcza 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielam kontrasygnaty  do kwoty ……………………….. złotych brutto  
(słownie: ………………………….. złotych …………../100) 

 


