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Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia  

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania  

pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parsko”. 

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Parsko”, w ten sposób, że zmianie ulegają zapisy Części II SWZ – Projektu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, tj.: 

 

 w § 2 ust. 1 (załączniki) wykreśla się pkt 4: „Harmonogram rzeczowo-finansowy – 

załącznik nr 4”, 

 w § 5 ust. 6 (pozostałe obowiązki Wykonawcy) wykreśla się ostatnie zdanie:  

„Na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawca przygotuje harmonogram rzeczowo-

finansowy o którym mowa w § 6 ust. 9 niniejszej umowy”, 

 w § 6 ust. 7 (wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia) zapis: „Rozliczenie pomiędzy 

Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie 

comiesięcznych faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie 

zatwierdzonych protokołów częściowych odbiorów robót, przy czym ostatnia faktura 

(płatność) nie może być mniejsza niż 10% wartości zamówienia” zmienia się na zapis: 

„Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu 

końcowego odbioru robót”, 

 w § 6 (wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia) wykreśla się ust. 8: „Protokoły 

częściowych odbiorów robót sporządzone będą przez Wykonawcę, na podstawie 

elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych (harmonogramie 

rzeczowo-finansowym). Wykonawca przygotuje i dostarczy harmonogram rzeczowo-

finansowy w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-

finansowy powinien uwzględniać możliwość odbiorów i płatności częściowych oraz 

końcowej i podlegał będzie uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego”, 



 w § 6 (wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia) wykreśla się ust. 9: „Płatności 

częściowe będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Strony protokołem częściowego 

odbioru robót”, 

 w § 7 ust. 1 (odbiory) wykreśla się pkt 1: „Odbiory częściowe comiesięczne stanowiące 

podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót”, 

 w § 7 ust. 2 (odbiory) wykreśla się wyrażenie: „Odbiory częściowe”, 

 w § 7 ust. 3 (odbiory) wykreśla się słowo: „Częściowych” oraz wyrażenie: 

„Przygotowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy”, 

 w § 7 (odbiory) wykreśla się ust. 4: „Z czynności odbioru częściowego Wykonawca 

sporządzi protokół częściowego odbioru robót”, 

 w § 8 ust. 3 (kary umowne) wykreśla się pkt 5: „Za niedostarczenie w terminie 5 dni  

od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (o którym mowa  

w § 6 ust. 8 niniejszej umowy) – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki”, 

 w § 12 ust. 1 pkt 3 (kary umowne) wykreśla się lit. a: „Dopuszcza się możliwość zmiany 

terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umów”. 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 
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