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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DEFINICJE I SKRÓTY. 

• PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 

• Zamawiający/ Zleceniodawca– Gmina Dębno ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno, 

• Inwestor (na potrzeby decyzji ZRID i innych uzgodnień w imieniu zarządcy drogi nadrzędnej) – 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Od. Szczecin, 

• Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i 

podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, 

sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

• Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, 

które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do 

realizacji i ukończenia budowy i oddania do użytku. 

• Oferta – oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i złożoną przez Wykonawcę, na podstawie 

której podpisana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

• Kontrakt – Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlanej, 

wybudowanie określonych w PFU zamierzeń i oddanie jej do użytkowania. 

• SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia (Specyfikacja) – podstawowy dokument w procedurze 

przetargowej zawierający wymogi Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia składający się m.in. z 

wymagań dla Wykonawców, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i Ogólnych Specyfikacji Technicznych. 

• Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

• Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

• STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Droga – w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 

ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym;  

• ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, realizowane w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej zarwany także jako „PFU”) opracowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie potencjalnemu 

Wykonawcy sporządzenia oferty, a Zamawiającemu określenia wartości zamówienia. Ponadto program funkcjonalno-

użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w 

trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019), a w 

dalszej części zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
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Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: 
 

• Wykonanie opracowania przygotowawczego do sporządzenia projektu budowlanego (wraz z niezbędnymi 
decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i technicznego dla następującego zadania: 

    
„Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie”. 
       
Dla inwestycji przyjęto założenie realizacji w trybie specustawy drogowej ZRID, co zostało wskazane na rysunkach 

i opisane w dalszej części opracowania. O ile wpłynie to pozytywnie na logistykę prac, harmonogram budowy itd., 
dopuszcza się realizowanie inwestycji z podziałem zakresów na odrębne decyzje administracyjne.  
 
Zakłada się uzyskanie/ sporządzenie następujących dokumentów: 

• Sporządzenie finalnej koncepcji wielobranżowej wskazującej docelowy zakres rozbudowy, ostateczne 
proponowane granice podziałów, a także ostateczną geometrię i lokalizację wszystkich podstawowych 
elementów zagospodarowania pasa drogowego, 

• Uzyskanie ostatecznych uzgodnień z zarządcami wszystkich dróg łączących się na przedmiotowym 
skrzyżowaniu, a także współpracę z Zamawiającym w zakresie przygotowania wszelkich niezbędnych 
dokumentów i opracowań niezbędnych do zawarcia stosownych porozumień i umów użyczenia pasa 
drogowego. 

• Sporządzenie ostatecznych tabeli elementów rozliczeniowych, na podstawie których sporządzony zostanie 
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący podstawę do rozliczeń częściowych, 

• Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
zakresu ujętego niniejszym PFU, a także dla wszelki prac, których wykonanie jest niezbędne dla poprawnego 
funkcjonowania zamierzenia budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami 
pozwalającymi na zrealizowanie zamierzenia budowlanego uwzględniając jego pełną funkcjonalność z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, 

• Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozdziałem 3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, 

• Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg, 
ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz 
przebudowanych kolizyjnych odcinków pozostałego uzbrojenia terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 
technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia w tym 
zatwierdzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich oraz Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, decyzję o pozwoleniu na budowę, brak 
sprzeciwu do robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID i zgody niezbędne dla wykonania 
zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy. Szczegółowy zakres 
rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy przedstawiono w dalszej treści 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące 
Wykonawcę: 

• mapę do celów opiniodawczych z określeniem działek przeznaczonych pod przebudowę drogi gminnej, 

• koncepcję rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej z wojewódzką i gminnymi, w zakresie branży: 
o drogowa z elementami organizacji ruchu, 
o sanitarna, 
o elektryczna/ teletechniczna, 

• inwentaryzację zieleni w niezbędnym zakresie, 

• badania podłoża gruntowego, 
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W przypadku realizacji części prac w trybie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wykonawca zobowiązany 
jest dokonać wszelkich starań do uzyskania od właścicieli poszczególnych działek prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.  

W przypadku braku możliwości uzgodnienia rozwiązań z przyjętym przez Zamawiającego zakresie 
Wykonawca na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu wykona projekt 
podziałów nieruchomości oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii do wszelkich niezbędnych organów 
administracyjnych. 

Załączona koncepcja przebiegu dróg, ścieżek i pozostałych elementów określa wymagania 
minimalne, niezbędne do opracowania niniejszego PFU. Rozwiązania szczegółowe winny zawierać uściślenie 
jej przebiegu uwzględniające istniejące uwarunkowania terenowe, warunki techniczne i wymagania 
poszczególnych zarządców dróg i sieci, a także wszelkie pozostałe elementy zapewniające poprawność 
realizacji inwestycji. 
 

Badania i analizy podłoża gruntowego. 
Zamawiający dysponuje podstawowymi badaniami podłoża gruntowego, które zostały załączone do PFU. 

Jednocześnie przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne badania i 
opracowania (jeżeli uzna je za konieczne), które zapewnią prawidłowe określenia warunków gruntowo-wodnych i 
dobrania docelowej konstrukcji nawierzchni jezdni. 
 
Projekty i koncepcje Zamawiającego  

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania mają charakter 
wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia.  

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną 
ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 
techniczny). W przypadku rozbieżności ilościowych mieszczących się w ogólnym zakresie zamierzenia, 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Założeniem niniejszego opracowania jest wskazanie Wykonawcą, w możliwie szczegółowy sposób, 

finalnego efektu, którego oczekuje Zamawiający, a którego osiągnięcie zostanie zrealizowane staraniem 

Wykonawcy, zgodnie z przyjętą przez niego ścieżką formalną i technologią prac budowlanych. 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2.1. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Województwo – Zachodniopomorskie, 

Powiat – Myśliborski 

Gmina – Dębno 

KM DK23 – 24+500 

Długość inwestycji –  

• Wlot A – ok. 82,50 m; 

• Wlot B – ok. 48,92 m; 

• Wlot C – ok. 96,85 m; 

• Wlot D – ok. 51,28 m; 

• Wlot E – ok. 64,85 m; 

• Wlot F – ok. 64,20 m; 

• Rondo (długość po krawędzi zewnętrznej) – ok. 161,29 m 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyżowania ulic Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i 

Poziomkowej na terenie miasta Dębno. W ramach niniejszego opracowania przedstawiono ogólne założenia, zakres i 

wymagania Zamawiającego wobec etapu realizacyjnego zamierzeń budowlanych, w tym przygotowanie docelowych 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i zezwoleń, a 
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finalnie zrealizowanie prac budowlanych zgodnie z założeniami PFU i opracowanych przez Wykonawcę docelowych 

projektów budowlanych i technicznych. 

 
Rys. 1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji (zał. do PFU) 

 

2.2.2. ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO CHARAKTERYSTYKA 

 

Zakres inwestycji w odniesieniu do działek ewidencyjnych przedstawiono w tabeli poniżej. Zakresowi opracowania 

przypisano potencjalne działki, które mogą być wykorzystane w trakcie prac projektowych, bądź na które poszczególne 

inwestycje mogą oddziaływać. Za zgodą Zamawiającego, o ile ma to służyć poprawie bezpieczeństwa czy 

optymalizacji funkcjonalnej, Wykonawca może wykraczać poza działki wskazane w tabeli poniżej, o ile uzyska 

zezwolenie na korzystanie z gruntu. 
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Tabela nr 1. Zakres inwestycji – działki z na których potencjalnie prowadzone będą prace budowlane. 

Np. Nr działki: Obręb: Własność: 

[-] [ewid] [-] [-] 

 

568 0005 Dębno 
Gmina Dębno 

Użytkowanie: Polski Związek Działkowców 

561/30 0005 Dębno Prywatna (MEDIA EXPERT) 

589/1 0005 Dębno Prywatna (Włościańska 1A) 

589/2 0005 Dębno Prywatna (Włościańska 1A) 

307 0005 Dębno GDDKiA (DK23) 

567 0005 Dębno woj. Zachodniopomorskie (DW127) 

430 0005 Dębno Gmina Dębno 

555 0005 Dębno Gmina Dębno 

561/31 0005 Dębno Gmina Dębno 

972 0005 Dębno Gmina Dębno 

561/39 0005 Dębno Gmina Dębno 

562/4 0005 Dębno Gmina Dębno 

941/11 0005 Dębno Gmina Dębno 

941/9 0005 Dębno Gmina Dębno 

484/1 0005 Dębno Prywatna (NETTO) 

485/89 0005 Dębno Prywatna (NETTO) 

561/38 0005 Dębno Prywatna (STACJA BENZ.) 

562/5 0005 Dębno Prywatna (Poziomkowa 5) 

924 0005 Dębno Prywatna (SINSAY ITD.) 

 
W ramach zadania planuje się rozbudowę skrzyżowania, a także przebudowę/rozbudowę istniejących 

zjazdów, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. Założono skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo z wyspą 
typu „biszkopt” częściowo przejezdną dla pojazdów nienormatywnych. Średnica zewnętrzna ronda wynosi 35 m, a 
szerokość jezdni 5 m. Pierścień o szerokości 2 m. Każdy z wlotów został zaplanowany z wyspą dzielącą o długości 15 
m (oprócz wlotu A posiadającego wyspę dzielącą o długości 25 m). Wloty na rondo posiadają szerokość 4 m, a wyloty 
4,5 m. Pomiędzy wlotem A (ul. Poziomkowa), a wlotem F (ul. Dargomyska) zaprojektowano zabruk kamienny. Na 
całym obszarze opracowania zaprojektowano chodniki, przejazdy dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe. W miejscach 
narażonych na uszkodzenia zaplanowano opaski z kamienia wzmacniające krawężnik. 

 
Podstawowe założenia techniczne: 

➢ Klasa techniczna: GP/G (do ustalenia na etapie projektowym), 
➢ Droga na wlotach bitumiczna jednojezdniowa, dwukierunkowa, jednopasowa 
➢ Długość dróg ok. 569,89 m, 
➢ Prędkość projektowa: 50-60 km/h, 
➢ Kategoria ruchu: KR4 dla głównego ciągu DK, DW i skrzyżowania 
➢ Szerokość jezdni ronda: min. 5,00 m, 
➢ Szerokość jezdni wlot A: 6,00 m, 
➢ Szerokość jezdni wlot B: 7,00 m, 
➢ Szerokość jezdni wlot C: 7,00 m, 
➢ Szerokość jezdni wlot D: 5,00 m,  
➢ Szerokość jezdni wlot E: 6,00 m, 
➢ Szerokość jezdni wlot F: ok. 5,70 m, 
➢ Chodniki z kostki betonowej, szerokość zmienna,  
➢ Ścieżki rowerowe warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, szerokość zmienna, 
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➢ Ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony opornikiem z kostki betonowej i warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC8S, szerokość zmienna, 

➢ Przewidywana decyzja zezwalająca na realizację: ZRID, 
➢ Przewidywana ilość podziałów: 5-6 podziałów, 
➢ Przewidywane decyzje powiązane: decyzja wodnoprawna,  
➢ Przewidywane dodatkowe uzgodnienia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, 
➢ Odwodnienie – częściowo powierzchniowe, rowy, kanalizacja deszczowa, 
➢ Oświetlenie uliczne wzdłuż całości opracowania + dedykowane doświetlenie przejść i przejazdów, 
➢ Budowa kanalizacji teletechnicznej, 
➢ Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą towarzyszącą, których w sposób optymalny nie da się 

ominąć, w tym wodociągi, gazociągi, ist. kanalizacje sanitarne, deszczowe, teletechniczne i sieci 
teletechniczne, energetyczne i monitoring. 

 

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji a także 
wybudowanie i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od usterek i wad drogi gminnej wraz z pozostałymi 
zaplanowanymi elementami towarzyszącymi. Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje projektowe 
przedmiotowych zamierzeń budowlanych na podstawie niniejszego PFU i dokumentów, do których się odwołuje. 

Dokumentacja następnie wymagać będzie zaakceptowania przez Zamawiającego. Wszystkie materiały 
wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska własnym staraniem. Zamawiający w tym celu udzieli 
Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. Na cele decyzji administracyjnych, w tym głównie decyzji ZRID 
Wykonawca uzyska pełnomocnictwo od zarządcy drogi nadrzędnej, tj. GDDKiA. Wykonawca dołączy do projektu 
oświadczenie, iż dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzje o zgłoszenie robót 
niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę/ zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
bądź oświadczenie Projektanta, że dany zakres prac nie wymaga uzyskania wyżej wymienionych decyzji. Wykonawca 
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia, przekazania go do 
użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 1332 z późn. zm.) lub 
zgłoszenia zakończenia budowy. 

Wykonanie i oddanie do użytku/ zgłoszenie zakończenia budowy musi być również zgodne z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 
I.Sporządzenie dokumentacji projektowych w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy: 

a) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego z 
wyszczególnieniem kamieni milowych dla części projektowej oraz części wykonawczej, 
b) wykonanie optymalizacji koncepcji – propozycji ewentualnych zmian rozwiązań geometrycznych przebudowy dróg 
wraz z miejscami postojowymi, ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi, zasadniczymi elementami stałej organizacji 
ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, propozycji ewentualnych zmian rozwiązań wstępnych w zakresie przebudowy 
sieci oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji, zawierającej opis techniczny oraz materiał graficzny (plan 
orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowaną geometrią dróg organizacji ruchu i lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, przekroje normalne projektowanych elementów, planowane podziały nieruchomości, ocenę stanu 
technicznego istniejących warstw nawierzchniowych, koncepcję rozwiązań infrastruktury towarzyszącej) – 2 egz. 

 
Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego i pozostałych zarządców dróg co do 

finalnych koncepcji wystąpi do stosownych zarządców sieci o wydanie warunków zabezpieczenia bądź 
przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową zatwierdzonych elementów zagospodarowania pasa 
drogowego (jeżeli zajdzie konieczność) 
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c) wykonanie mapy do celów projektowych (dotyczy zadań inwestycyjnych zakwalifikowanych do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz projektów podziału 
nieruchomości w przypadku planowanych decyzji ZRID. Wersja papierowa wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) – 1 egz. 
d) wykonanie projektów budowlanych (lub dokumentacji technicznych dla zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, 
oświetlenie uliczne), uwzględniających ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury 
technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu – po 3 egz. 
e) wykonanie projektów technicznych wraz z uwzględnioną infrastrukturą towarzyszącą, uwzględniających ewentualne 
zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu, uzgodnione z zarządcami sieci i dróg – po 3 egz. 
f) wykonanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzenia poszczególnych 
zarządzających ruchem na drogach – 2 egz. 
g) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w niezbędnym zakresie – 2 egz. 
h) wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w przypadku stwierdzenia przez Projektanta takiej 
konieczności) – 2 egz. 
i) wykonanie (aktualizacja) inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie 
decyzji na ich usunięcie (jeżeli drzewa się kwalifikują) – 2 egz. 
j) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót wszystkich realizowanych robót budowlanych z podziałem na poszczególne zadania 
inwestycyjne – 2 egz. 
k) opracowanie tabeli elementów rozliczeniowych (wszystkie branże) uwzględniających powołanie się przy każdej 
pozycji na numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; „TER” powinien zawierać szczegółowe wyliczenia 
ilości robót, z podziałem na branże i działy – 2 egz. 
l) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie występujące 
branże (dla zadań wymagających sporządzenia projektów budowlanych) – 2 egz. 
m) uzyskania akceptacji Zamawiającego i zarządców pozostałych dróg wykonanej dokumentacji projektowej przed 
złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID lub przed 
złożeniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 
n) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunków, decyzji, uzgodnień dokumentacji 
koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót (pozwolenie na budowę lub innych) wraz z uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego tego prawa, 
o) opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko (jeżeli zajdzie konieczność) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (jeżeli zajdzie konieczność). 
p) opracowanie zgłoszeń i operatów wodnoprawnych (jeżeli zajdzie konieczność), a także uzyskanie decyzji 
wodnoprawnej na budowę urządzeń i prowadzenie działań, które tego wymagają zgodnie z ustawą Prawo Wodne, 
q) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (w 
szczególności Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, GDDKiA, ZDP, KOWR, SM i PKP), 
r) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nośniku 
CD/DVD, całość w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) – 2 egz. 
 
II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: 
a) opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych lub ich aktualizacja w stosunku do wstępnych 
harmonogramów, 
b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla 
poszczególnych inwestycji dla potrzeb realizacji robót budowlanych (jeżeli dla danej Inwestycji realizowane były 
pozwolenia – np. częściowo ZRID, a częściowo zgłoszenie robót); 
c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, z 
uwzględnieniem badań przeprowadzanych przez laboratoria ZZDW i GDDKiA, 
d) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację w sposób umożliwiający końcowe 
korzystanie z wykonanych budowlany zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wszelkimi założeniami niniejszego PFU, 
e) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenia trawników i terenów 
zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robot drogowych. 
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f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. W stosunku do inwestycji 
niewymagających pozwolenia na budowę należy prowadzić dzienniki wewnętrzne (dopuszcza się wspólny dziennik 
dla kilku pomniejszych inwestycji), 
g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej, 
a także zastabilizowanie przez uprawnionego geodetę nowych punktów granicznych w powstałych w ramach podziału 
nieruchomości, 
h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają 
akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić obsługę laboratoryjną wskazaną przez ZZDW i GDDKiA w niezbędnym zakresie, 
i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który zawierać 
powinien: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, 
potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z 
przepisami.  
 
III. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w 
oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 
a) wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) 
b) uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w 
dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz 
wyjaśnienie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji. 
c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę. 
d) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przebywanie na terenie budowy bądź do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w 
toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 7 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym 
terminem. 
e) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 
 
IV. Zastabilizowanie nowych granic w terenie, na podstawie zatwierdzonych projektów podziału oraz 
przygotowanie wszelkich opracowań związanych z nowymi granicami nieruchomości. 
 
V. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie lub zgłoszenia 
zakończenia budowy oraz uzyskanie ww. decyzji/zgłoszeń. 
 
VI. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji  

Dokumentację należy przekazać w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na 
nośniku CD/DVD. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej. 

Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego. W 
przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstępstw od 
obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 
Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu 
Administracji Architektoniczno - Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego. 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do 
realizacji robót. Obejmować będą one m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i 
obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich 
niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało 
to inaczej uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez 
Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU o raz j ego załączników. Obejmie o na także wszelkie o płaty 
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i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. 
w związku z realizacją zamówienia. 

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie 
uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, 
jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. Wraz z odbiorem 
opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projektowych wykonanych przez 
Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na 
jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 

a) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek 
podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich 
kopii: 

o innym Wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 
projektowych, 

o innym Wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
o stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego obowiązki 
Nadzoru autorskiego, 

c) edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wprowadzania 
istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbędnych zmian 
wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

d) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań promocyjnych 
i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp (m.in. w sieci Internet), 

e) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

f) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 
 

2.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO OCHRONY ŚRODOWISKA 

W razie potrzeby dla przedmiotowej Inwestycji polegającej na rozbudowie/modernizacji dróg, zgodnie z par. 
3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 71) należy uzyskać decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj.: „60) drogi o nawierzchni twardej o 
całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w par. 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe 
w ciągu drogi o nawierzchni twardej z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi 
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody o których mowa w 
art. 6 ust. 1 pkt. 1 do 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.” 

W zależności od podziału Inwestycji na poszczególne składowe zamierzenia, niektóre z elementów liniowych 
czy budowli mogą kwalifikować się jako potencjalnie znacząco oddziałowujące na środowisko. Projektant podczas 
wstępnej analizy zakresu Inwestycji powinien ustalić przewidywaną ścieżkę formalno-prawną i wystąpić o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zakresów, które tego wymagają.  

W zakresie Wykonawcy jest ponadto pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do uzyskania ww. 
decyzji, w tym wypisów z ewidencji gruntu czy mapy ewidencyjnej przedstawiającej zakres zamierzenia z kołnierzem 
100 m. 

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WÓD 

Na etapie prac projektowych należy przewidzieć inwentaryzację stanu istniejących urządzeń wodnych, 
odwadniających i podczyszczających na terenie poszczególnych inwestycji. Na prace w obrębie urządzeń wodnych 
Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i uzgodnienia. 
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Dla wszelkich zamierzeń budowlanych, w których zakresie zawarte jest odprowadzanie wód opadowych do 
gruntu lub wód stojących/płynących Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie wymagane przepisami prawa 
czynności, mające na celu ochronę środowiska naturalnego.  

Ponadto wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać zgodnie z uzyskanymi decyzjami o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a w przypadku ich braku zgodnie z ogólnymi zasadami ochrowy zasobów naturalnych środowiska.  

2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY I CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placów Budowy w okresie od ich przejęcia aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca 
wyraźnie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i poinformuje 
Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w 
sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy 
z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu 
odpowiednich dokumentów.  

Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że 
ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 
zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i 
poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.  

Przed przystąpieniem do prac zasadniczych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i zatwierdzenie 
projektu czasowej organizacji ruchu. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed 
wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placów Budowy, do których 
dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy 
do działek zlokalizowanych w pobliżu Placów Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas 
prowadzenia Robót. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasowe organizacje ruchu na drogach publicznych 
na czas przebudowy tych dróg (dotyczy to również dróg wewnętrznych, z których korzystają regularnie właściciele 
przyległych posesji). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), 
zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności 
od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany 
przez Wykonawcę.  

Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez 
organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów 
czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby 
stwierdzić, czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać 
ustawienie tablic informujących użytkowników dróg o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwłocznie 
po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice 
informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi etc.) na Placach Budowy, 
w okresie od dnia przejęcia Placów Budowy do dnia przekazania danego odcinka w utrzymanie odpowiedniemu 
organowi administracji drogowej.  

Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na 
zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które 
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ROBOTAMI 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy do 
obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. W przypadku konieczności przewozu ewentualnych nienormatywnych ładunków 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony zarządców przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich 
dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne 
zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze 
stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej 
dokumentacji będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w 
sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 
realizować Roboty w sposób powodujący możliwie minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 
spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska 
potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRYWATNEJ 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy sieci naziemnych, 
podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarządców infrastruktury uzgodnienia planowanej 
inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania Robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela 
instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych i naziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowanego właściciela sieci oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi 
uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.  

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności prywatnych i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie 
będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Kontraktem. 

2.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz działać zgodnie ze sporządzonym Planem BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 
wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w 
zakresie realizowanego remontu sieci wodociągowej. Wykonawca będzie utrzymywać na terenie ewentualnych baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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2.11. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do niestosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia 
i są niedopuszczone do użycia. Wszelkie ewentualne materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą 
miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Zgodnie z wymaganiami 
przepisów ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowiązków Wykonawcy będzie należeć 
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed 
rozpoczęciem ewentualnych robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o wypełnianiu powyższych obowiązków. 

2.12. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I UTRZYMANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu końcowego 
odbioru. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie 
prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań 
Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona 
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami 
Kontraktu. 

2.13. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI I STOSOWANIA PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w życie zmiany) 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla 
Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Ponadto Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem Robót. 

2.14. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI 

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać 
będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 
granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i 
magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 
Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od 
odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 
unieszkodliwianiem.  

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w 
obrębie prowadzonych robót, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót 
należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 
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3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE INWESTYCJI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania Robót. Wykonawca winien po zakończeniu wszystkich robót, uporządkować i doprowadzić do 
należytego stanu teren, na którym prowadził prace, w tym również jego otoczenie. 

3.1. OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ 

Budowane/modernizowane drogi i pozostałe elementy zagospodarowania muszą spełniać warunek 
infrastruktury ogólnodostępnej. Należy ją zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowo 
wodne, terenowe, lokalizację działek przylegających do budowanych elementów.  

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do stosowania w obrębie przejść dla pieszych stosownych oznaczeń 
dla osób z dysfunkcjami, w postaci rzędu płytek ostrzegawczych i prostopadłego rzędu płytek prowadzących.  

Ponadto światło krawężnika na wysokości przejścia dla pieszych nie powinno przekraczać 2 cm, a o ile nie 
stanowi to zagrożenia w prawidłowym odwodnieniu drogi, należy stosować połączenia bezprogowe. Również w 
przypadku przejazdu dla rowerzystów należy stosować połączenie „masa do masy”. W przypadku ewentualnych 
zjazdów z kostki betonowej, przecinających poprzecznie chodniki należy stosować płynne przejście, bez uskoków, na 
połączeniu „kostka – kostka”. 

 

3.2. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU 

Przed przystąpieniem do budowy/modernizacji dróg należy oczyścić teren przeznaczony pod planowane 
elementy z krzewów, drzew, usunąć z niego warstwę humusu i spryzmować w hałdy, rozebrać ist. nawierzchnie i inne 
kolidujące z zaprojektowanymi elementami elementy zagospodarowania terenu.  

Humus pozyskany na budowie dopuszcza się do ponownego wykorzystania po uprzednim oczyszczeniu z 
elementów stałych i większych fragmentów roślinnych. Materiał z rozbiórki podlega segregacji. Wszelkie elementy 
możliwe do ponownego wykorzystania lub przekruszenia w pierwszej kolejności zostaną zaproponowane 
Zamawiającemu wraz z transportem w miejsce wskazane w obrębie administracyjnym gminy Dębno. Materiał, którego 
Zamawiający nie przyjmie należy zagospodarować staraniem Wykonawcy. 

Ponadto należy wykonać roboty ziemne w zakresie wynikającym z opracowanego przez Wykonawcę projektu 
budowlanego/wykonawczego uwzględniając w trakcie tych prac uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
geotechnicznej. Grunt pozyskany z wykopu dopuszcza się wykorzystać w ramach prac ziemnych, a jego nadmiar 
należy wywieźć na odkład Wykonawcy. W przypadku wymiany gruntu należy wykonać wykop do rzędnej występowania 
gruntów nośnych, a następnie odtworzyć warstwowo podłoże gruntowe z wykorzystaniem pozyskanego w ramach 
inwestycji gruntu z wykopu (przy wykazaniu jego przydatności) lub materiału z dowozu po akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru lub Zamawiającego. Wykonawca powinien wykonywać nasyp budowlany z zachowaniem zagęszczenia na 
poziomie min. Is=1,00 lub zgodnie z normą. 

W zakresie Wykonawcy są ponadto wszelkie prace towarzyszące związane z zabezpieczeniem i 
odwodnieniem wykopów na czas trwania robót budowalnych w pełnym zakresie. 

3.3. PRACE DROGOWE 

W ramach prac drogowych przewiduje się wykonanie ustalonych w PFU konstrukcji wzmocnienia podłoża, 
podbudów pomocniczych, zasadniczych, nawierzchni, posadowienie elementów prefabrykowanych jezdni i 
wykończenie zagospodarowania terenu poprzez elementy małej architektury, oznakowanie pionowe, poziome, 
nasadzenia kompensacyjne i zieleń niską. 

3.3.1 WZMOCNIENIE PODŁOŻA I PODBUDOWY POMOCNICZE 

Podłoże gruntowe 
Podłoże gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, której 
właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację nawierzchni. Zakres i częstotliwość badań 
podłoża nawierzchni są uzależnione od złożoności warunków gruntowych.  
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Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, Wykonawca powinien doprowadzić podłoże gruntowe do warunków 
odpowiadającym grupie nośności G1. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań alternatywnych, o ile zachowa się 
parametry odpowiadające grupie nośności podłoża G1. 
 W ramach doprowadzenia podłoża gruntowego do wartości odpowiadających G1, a także w celu zapewniania 
odpowiedniej mrozoodporności, trwałości i wytrzymałości konstrukcji przewiduje się stosowanie następujących grup 
materiałów: 
 
Podbudowa pomocnicza 

Podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm C60/30 lub kruszywa 0/63 
mm, a także wszelkie mieszanki kruszyw i gruntów stabilizowane spoiwem hydraulicznym (np. cementem) oraz 
kombinacji materiałów mineralnych z elementami sztucznymi np. georuszty, geotkaniny itp. 
 Dopuszcza się wykorzystanie do wbudowania jako podbudowę pomocniczą materiał pozyskany przez 
Wykonawcę w ramach prac rozbiórkowych – tj. przekrusz betonowy z elementów prefabrykowanych itp., a także 
rozebrane podbudowy ist. nawierzchni po akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Zadaniem podbudowy pomocniczej jest doprowadzenie podłoża gruntowego do parametrów 
odpowiadających G1. Dopuszcza się zmianę (optymalizację) przyjętych w PFU ilości i rodzaju warstw dolnych 
warstw konstrukcyjnych przy jednoczesnych zachowaniu min. modułu odkształcenia na poziomie 100 MPa 
dla KR4, a także zachowaniu funkcjonalności konstrukcji w odniesieniu do warunków wodnych. 
 
Warstwa mrozoochronna 
Warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe 
działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Warstwę mrozoochronna należy 
zaprojektować i wykonać na całej szerokości korpusu drogowego – w przypadku konieczności stosowania wynikającej 
z obliczeń. Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w oparciu o warunek mrozoodporności. Warstwa 
mrozoochronna powinna charakteryzować się CBR > 25%.  
Dla wszystkich nawierzchni przeznaczonych dla ruchu kołowego należy zapewnić warunek mrozoodporności. 
 
Warstwa odsączająca 
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować warstwę odsączającą – warstwę 
zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni. Warstwa odsączająca powinna 
charakteryzować się współczynnikiem wodoprzepuszczalności minimum k10 > 8 m/dobę. 
 
Warstwa odcinająca 
Warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwę ulepszonego podłoża, o ile wykonane są z 
materiału ziarnistego, od przenikania do nich drobnych cząstek ze spoistego podłoża gruntowego. Materiałami do 
wykonania warstwy odcinającej mogą być geotekstylia (geowłókniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie 
uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek. 
 
3.3.2. PODBUDOWY ZASADNICZE 

Przyjmuje się podbudowę z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie 
(C90/3) dla nawierzchni podatnych, a dla nawierzchni z kostki kamiennej podbudowę betonową C16/20. 

Dla kategorii ruchu KR4 jako podbudowę zasadniczą kwalifikuje się ponadto pierwszą warstwę bitumiczną - 
AC22P (w przypadku 3 warstw). 

Dla ciągów pieszych i pieszo-rowerowych dopuszcza się ponadto stosowanie kruszywa o parametrze C60/30, 
a także dla ciągów pieszych stosowanie jako podbudowy zasadniczej samej mieszanki kruszyw stabilizowanej 
cementem. 

3.3.3. NAWIERZCHNIE 

Dla inwestycji o nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów bitumicznych przyjmuje się wykonanie warstwy 
ścieralnej z mieszanki SMA11 PMB, a dla warstwy wiążącej AC16W. 

Na ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe zakłada się zastosowanie nawierzchni bitumicznej AC8S dla warstwy 
ścieralnej i AC11W dla warstwy wiążącej.  
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W miejscach realizacji chodników i rozdzielnych ciągów pieszo-rowerowych, na części pieszej zakłada się 
zastosowanie kostki betonowej o gr. 8 cm, na podsypce cem.-piaskowej lub grysie kamiennym gr. 3 cm. Docelowy 
rodzaj i kolorystkę kostek należy dobrać na etapie projektów technicznych.  

Zjazdy zwykłe, z kostki betonowej zakłada się wykonać z kostki barwionej (np. grafitowej) o gr. 8 cm, na 
podsypce cem.-piaskowej lub grysie kamiennym gr. 5 cm. 

Zabruki, wyspy rozdzielające, pierścienie rond i pozostałe elementy opisane jako kamienne należy wykonać 
z kostki kamiennej 15/17 (w przypadku nawierzchni przejezdnych) oraz 7/9 lub 9/11 w przypadku opasek i innych 
powierzchni nieprzejezdnych. 

 
3.3.4. ELEMENTY PREFABRYKOWANE I SZKIELET NAWIERZCHNI 

W ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie głównie elementów kamiennych - granitowych. 
Przewidziano zastosowanie krawężników 15x30, 30x25 cm i krawężników funkcyjnych zgodnie z opisem poniżej. 
Należy, w granicach dostępności, stosować dedykowane krawężniki łukowe i skośne.  

Dla obramowania zjazdów z kostki betonowej od strony zewnętrznej chodnika/ ciągu pieszo-rowerowego 
dopuszcza się stosowanie opornika betonowego 12x25 cm. 

Jako opór dla zewnętrznych krawędzi ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych należy stosować 
obrzeża betonowe 8x30 cm. 

W miejscach szczególnie narażonych na uderzenia, gdzie występują krawężniki wysokie (np. na łukach i 
wlotach/wylotach na skrzyżowania) należy bezpośrednio za krawężnikiem, na wspólnej ławie stosować opaski 
kamienne z dwóch rzędów kostki kamiennej min. 7/9 lub 9/11 i obrzeża. 

Wzdłuż nawierzchni, w miejscach, gdzie przewiduje się odprowadzenie wód opadowych do wpustów 
deszczowych lub wzdłuż krawężników prowadzących wodę opadową należy przewidzieć ścieki przykrawężnikowe z 
dwóch rzędów koski kamiennej.  

W przypadku konieczności niwelacji dużych różnic terenu przewiduje się stosowanie palisad betonowych czy 
elementów typu „L”. 

Na wyspach rozdzielających rond należy stosować dedykowane krawężniki wyspowe, granitowe o wymiarach 
25(10)x30 cm, natomiast do oddzielenia pierścienia ronda od nawierzchni bitumicznej należy stosować krawężnik 
granitowy trapezowy 25(15)x30 cm. 

3.3.5. POBOCZA 

Pobocza zakłada się wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C90/3) z 
materiału pozyskanego w wyniku przekruszenia skały litej, gr. min. 15 cm. Ponadto pobocza zakłada się zamiałować 
miałem kamiennym #0/3 lub #0/5. Pobocza powinny być zagęszczone do Is=1,0 i wyprofilowane zgodnie z kierunkiem 
pochylenia pasa ruchu, o wartości spadku 8%. 

Dopuszcza się wykorzystanie do wbudowania w pobocza frez pozyskany w ramach przedmiotowej inwestycji, 
a także inne materiały, np. przekrusz betonowy, po odpowiednim doziarnieniu, po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

3.3.6. ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektów organizacji ruchu: czasowej i stałej wraz z 
uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń oraz jego ustawienie. Oznakowanie należy wykonać w oparciu o 
poniższe akty prawne: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 2002 roku z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku). 

 
Wykonawca w przygotowywanym Projekcie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie oznakowania dróg gminnych i 

wyższych klas winien uwzględnić zapisy wynikające z §7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – 
Dz.U z 2016, poz. 1440 z późniejszymi zmianami.  
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W zakresie dróg krajowych i skrzyżowań z tą drogą organizację ruchu zatwierdza GDDKiA, 
 
W części rysunkowej przedstawione zostały jedynie założenia do projektu organizacji ruchu, a Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania oznakowania zgodnie z uzyskanym Zatwierdzeniem. W projekcie należy uwzględnić 
również znaki z grupy „E”, a także znaki z nazwami ulic i elementy bezpieczeństwa ruchu. 

 
Tarcze znaków 

Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo grub. min. 1.25 mm o podwójnie giętych 
krawędziach na obwodzie. Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić 
informacje zawierające dane identyfikujące wyrób i producenta w sposób trwały oraz szczegółowo określające 
parametry techniczne danego produktu: 

• nazwę producenta, 

• miesiąc i rok produkcji znaku, 

• typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, 

• oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu. 
 
Lico znaku 

Znak powinien być wykonany w technice odblaskowej z folii typu II. Zastosowane folie odblaskowe muszą 
posiadać ważną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie folii różnych typów i 
producentów na danej tarczy znaku lub tablicy.  
 
Konstrukcje wsporcze 

Znaki należy umieścić na słupkach ocynkowanych z rur Ø 60 mm i długości wynikającej z wysokości 
zamontowania znaku. Góra słupka winna być zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi. Drobne 
elementy takie jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty winny być ocynkowane.  

Lokalizacja pionowych znaków drogowych nie może utrudniać ruchu pieszych. Należy w miarę możliwości 
znaki lokalizować poza ciągami pieszymi. W zależności od warunków lokalnych na drodze znaki powinny być 
umieszczane na wysięgnikach z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.  

W przypadku umieszczenia znaków na wysięgnikach należy je umieścić w układzie poziomym stosując 
zasadę umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwóch znaków w układzie poziomym] 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku]. 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto dostarczyć i zamontować min. 2 tablice informacyjne w oprawie 
metalowej informującą o źródle finansowania zadania. 

Należy stosować konstrukcje wsporcze w gniazdach typu RS. 
 
Elementy BRD 

W miejscach, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest zagrożenie dla uczestników ruchu 
drogowego należy stosować elementy bezpieczeństwa ruchu, a w szczególności: bariery drogowe, barieroporęcze, 
barierki dla pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu (np. U-12a), słupki przeszkodowe (U-21a), czy inne 
elementy – adekwatnie do sytuacji. Stopień powstrzymania i szerokość pracującą dla barier drogowych należy drobrać 
w zależności od charakterystyki danego zadania. 

Na przejściach dla pieszych i rowerzystów należy uwzględnić montaż punktów odblaskowych typu PEO w 
osłonach przeciwpługowych. 
 
Oznakowanie poziome 

Na wszystkich nawierzchniach bitumicznych należy stosować oznakowanie poziome grubowarstwowe. 
Dodatkowo, w obrębie skrzyżowania należy uwzględnić wymogi zarządców dróg i zarządzających ruchem – np. 
malowanie strukturalne. 

O ile zajdzie konieczność wykonywania oznakowania na nawierzchnia betonowych/ brukowych – należy 
wykonać je jako cienkowastwowe. Miejsca dla osób niepełnosprawnych należy pomalować na kolor niebieski 
(alternatywnie zastosować niebieską kostkę brukową). 
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Dla wszystkich jezdni o szerokości większej niż 6,0 należy wykonać oznakowanie poziome w postaci 
linii środkowej. 
Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe 

Wszystkie przejazdy dla rowerzystów należy pomalować na kolor czerwony. Na nawierzchni ciągów pieszych 
i pieszo-rowerowych należy przewidzieć malowanie piktogramów i montaż znaków pionowych (C-13, C-13a, C-16/13, 
C-13/16a) na początku/końcu ciągów, a także po obu stronach wszystkich skrzyżowań i możliwych włączeń bocznych 
do ruchu rowerowego/ pieszo-rowerowego.  

3.4. ROBOTY SANITARNE – PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 

W związku z budową ronda wraz z przebudową dróg dojazdowych zachodzi potrzeba przebudowy istniejącej 
infrastruktury w postaci sieci wodociągowej, gazowej średniego ciśnienia oraz kanalizacji deszczowej. 

W zakresie opracowania znajduje się również likwidacja części rowów drogowych oraz ich przebudowa. 
 
Przebudowa sieci wodociągowej: 

Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać z rur PE 100 RC SDR17 średnicy: 250, 110, 90 
mm. Przebudowie poddane zostaną również przyłącza sieci wodociągowej w zakresie średnicy dn40, 32mm. Na sieci 
wodociągowej należy zabudować hydrant przeciwpożarowy nadziemny średnicy dn80mm. Włączenie przyłączy do 
sieci wodociągowej należy wykonać poprzez trójnik siodłowy z zaworem odcinającym. Połączenie z istniejącą siecią 
wodociągową należy wykonać poprzez złącza rurowo-kołnierzowe. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do zarządcy sieci wodociągowej o warunki 
techniczne. 

Zestawienie podstawowych materiałów: 
- przewód dn250 PE100 RC SDR17: 160.00 m, 
- przewód dn110 PE100 RC SDR17: 54.40 m, 
- przewód dn90 PE100 RC SDR17: 10.00 m, 
- przewód dn40 PE100 RC SDR17: 22.30 m, 
- przewód dn32 PE100 RC SDR17: 5.30 m. 
- hydrant p.poż, nadziemny dn80: 1 kpl., 
- trójnik siodłowy dn110/32-40: 2 kpl. 
- trójnik redukcyjny 250/110: 2 kpl., 
- trójnik redukcyjny 250/90: 1 kpl., 
- zasuwa dn100mm żeliwna: 2 kpl., 
- zasuwa dn80mm żeliwna: 2 kpl. 

Przebudowa sieci gazowej: 
Przebudowie należy poddać sieci gazowe średniego ciśnienia zlokalizowane w świetle ronda oraz dróg 

dojazdowych jezdni oraz w bezpośrednim sąsiedztwie krawężników. Przebudowa spowodowana jest lokalizacją sieci 
gazowych w świetle ronda oraz z uwagi na odległość sieci gazowej od projektowanych krawężników. Należy również 
dokonać zmiany przebiegu projektowanej sieci gazowej wrysowanej na mapie. 

Przebudowę należy wykonać z rur klasy PE 100 SDR 17,6 koloru pomarańczowego średnicy dn200 mm oraz 
średnicy dn110 mm dla gazu średniego ciśnienia. 

Włączenia do czynnej sieci gazowej należy wykonać poprzez zamontowanie zestawów STOP-SYSTEM 
Revetti H2 dla sieci gazowej średniego ciśnienia. 

Włączenie przyłączy do przebudowywanej sieci gazowej należy wykonać poprzez montaż trójnika 
elektrooporowego z zaworem kulowym. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do PSG o warunki techniczne. 
Zestawienie podstawowych materiałów: 
- dn200 mm: 56 m, 
- dn110 mm: 126 m, 
- trójnik elektrooporowy 110/50: 1 kpl. 

Przebudowa kanalizacji deszczowej: 
W związku z lokalizacją ronda w świetle istniejących rowów drogowych zaprojektowano ich likwidację i 

zabudowanie kanalizacją deszczową. Przebudowie poddany zostanie również odcinek zlokalizowany bezpośrednio 
pod projektowanym krawężnikiem. 



" PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KOSTRZYŃSKIEJ, WŁOŚCIAŃSKIEJ, DARGOMYSKIEJ I POZIOMKOWEJ W DĘBNIE ". 

 

 Strona | 22 

Przebudowie należy wykonać z rur PP sztywności obwodowej SN8-10 w zakresie średnic: dn600-400 mm. 
Z uwagi na napływ wód z terenów sąsiadujących z drogą wojewódzka nr 127 zaprojektowano rury drenarskie 

średnicy 200 mm. 
Odejścia do przyszłych wpustów należy wykonać z rur PP lub PVC średnicy 200 mm sztywności SN8, 

włączenie do kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki,  
Przebudowywane odcinki zostaną włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej, a połączenie rów-

kanalizacja wykonane zostanie poprzez montaż osadnika poziomego wraz ze studnia wpadową. 
 
Studnie kanalizacyjne betonowe 

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kręgów betonowych z uszczelkami gumowymi o średnicy 
DN1500, 1200. Studnie muszą odpowiadać normie PN-EN 1917. Studnie średnicy 1500 jako żelbetowe. 

Każdą studnię wyposażyć we właz. Regulację włazów wykonać za pomocą pierścieni z betonu lub tworzywa 
sztucznego.  

Przejścia rur przez ściany studni wykonać jako szczelne, tj. zabetonowane przejścia szczelne podczas 
etapu produkcji tych studni. Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu 50 kPa. Przykrycie studni 
kanalizacyjnych zwężką redukcyjną o minimalnej wytrzymałości na obciążenie pionowe 300 kN.  

Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w dnie C35/45, nasiąkliwość betonu 
poniżej 5%. Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających nie mniejsza niż XC4 i XA3 wg PN-EN 206. 
Klasa ekspozycji betonu dla pozostałych elementów studzienek nie mniejsza niż XC1 i XA3 wg PN-EN 206. 
 
Studnie betonowe składają się z prefabrykowanych elementów to jest: 

 dna studni, 
 kręgów betonowych, 
 płyty żelbetowej, 
 pierścieni dystansowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich 

uszczelek, 
 włazu kanałowego z żeliwa szarego Řw = 600 mm, klasy D400, 
 przejścia dla rur PVC i betonowych przez ściany studni kanalizacyjnych wykonać w odnośnych średnicach 

tulei ochronnych z wmontowanymi uszczelkami. 
 kineta w studni wykonana fabrycznie, nie dopuszcza się wykonania kinet na budowie. 
 
Studnie należy wykonać na podłożu wzmocnionym warstwą podsypki żwirowo – piaskowej o grubości 0,15m, 

zagęszczonej do stopnia Is=0,97. 
 
Zwieńczenia włazami. 
Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 124 w szczególności zachowując poniższe parametry: 

 materiał: żeliwo szare płatkowe, 
 prześwit korpusu min 600 mm, 
 głębokość posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm, 
 powierzchnia przylegania a=min 35 mm, gdzie: a=DN (pokrywy)/2-DN wew. Obudowy/2) 
 zabezpieczenie pokrywy gwarantujące jej stabilność powinno być realizowane przez jej wystarczającą masę 

jednostkową, w ciągach komunikacyjnych stosować włazy o łącznym ciężarze min. 130 kg, 
 pokrywy wzmocnione żebrowaniem, 
 otwory montażowe pokrywy umożliwiające ich unoszenie i wyjmowanie –przelotowe, 
 w pokrywie zatopiona wkładka tłumiąca, amortyzująca, wpuszczana na „jaskółczy ogon” o przekroju 

poprzecznym trapezowym – nie dopuszcza się wykonania wkładki z materiału posiadającego wiązania 
polimeryczne, 

 powierzchnie przylegania – obrabiane mechanicznie, 
 całkowita wysokość korpusu min 140 mm. 
 włazy winny być zawierać odlany herb miasta wraz z nazwą miasta - oznaczenie graficzne należy uzgodnić 

z Inwestorem  
Wszystkie studnie należy wyposażyć we włazy klasy D400 – zlokalizowane w pasie jezdni asfaltowej oraz we 

włazy klasy C250 zlokalizowane poza pasem jezdni. Włazy lokalizowane w jezdni bitumicznej jako pływające. Włazy 
umieścić tak, aby ich lokalizacja znajdowała się w połowie pasa. 
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Szacowane zestawienie ilościowe: 
 Studzienki dn1500 - 7 kpl., 
 Studzienki dn1200 - 5 kpl., 
 Osadnik poziomy wraz ze studnią wlotową dn1200: 3 kpl., 
 

Studzienka betonowe z osadnikiem do wpustu uliczego 
Odwodnienia nawierzchni jezdni realizować należy bezpośrednio poprzez wpusty uliczne zamontowane na 

studzienkach betonowych wyposażonych w osadniki głębokości 0,50 m. Podłączenie studzienek do głównego kanału 
poprzez kanały o średnicy DN200 mm PVC - poprzez studnie kanalizacyjne bądź trójniki kanalizacyjne . Studzienki  
betonowe DN500 mm o parametrach i właściwościach jak studnie kanalizacyjne. 

Studzienki betonowe składają się z prefabrykowanych elementów to jest: 
 dolnej części studni, którą należy zaopatrzyć w osadnik o głębokości 0,50 m poniżej dna najniższego kanału 

wlotowego, oraz w oryginalne przejścia elastyczne i szczelne dla rur PVC, 
 kręgów betonowych, 
 pierścieni dystansowych połączonych ze sobą za pomocą uszczelek. 
 jednego wylotowego otworu 
 jednego wlotowego otworu (w opcji studzienki z wpustem pośredniej) 

 
Zwieńczenia wpustami ulicznymi. 

Zwieńczenia wpustów ulicznych wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego lub sferoidalnego. 
Głębokość osadzenia wpustu w korpusie min. 50mm. 

Wpusty uliczne płaskie kołnierzowe bez kołnierza z jednej strony do zabudowy przy krawężniku klasy D400 o 
wymiarze 620x420x115mm mocowane na zawiasie, uchylne z zachowaniem kierunku jazdy. Wymagany certyfikat 
zgodności z normą jw. 

Wpusty uliczne należy wyposażyć w kosze osadcze ze stali nierdzewnej. 
 
Szacowane zestawienie ilościowe: 

 Studzienki dn500 z osadnikiem 1.0 m: 30 kpl. 
 

Kanały deszczowe 
Kanały o średnicy od dn600-400mm należy wykonać z rur PP i sztywności obwodowej SN8-SN10 (w zależności 

od zagłębienia – zgodnie z instrukcja producenta rur). Przykanaliki do wpustów ulicznych wykonać z rur PP lub  PVC 
o sztywności obwodowej SN8-SN10 w zależności od zagłębienia. Wszystkie rury lite, do kanalizacji zewnętrznej o 
połączeniach kielichowych, z uszczelką EPDM osadzoną na stałe w kielichach,  zgodną z normą EN-681-1. 

Podane w PFU średnice należy traktować jako orientacyjne, ich dookreślenie na etapie dokumentacji 
projektowej należy wykonać na podstawie obliczonych ilości wód opadowych ujętych w system kanalizacji 
deszczowej i odprowadzonych do odbiornika.  

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy poddać inwentaryzacji kanały zlokalizowane w 
obszarze opracowania, a rzędne włączeń potwierdzić poprzez pomiar geodezyjny. 

Rury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z aprobatą Instytutu Techniki 
Budowlanej (ITB). Kształtki należy stosować o takich samych parametrach jak rury. 
 
Szacowane zestawienie ilościowe: 

 Kanały PVC, PP de200 (przykanaliki): 300,00 m. 
 Kanały PP 400: 138 m, 
 Kanały PP 600: 100 m, 

 
    Wyłączenie z eksploatacji istniejącego uzbrojenia kanalizacji deszczowej. 
Wyłączenie z eksploatacji kanałów deszczowych należy wykonać poprzez ich rozbiórkę. Wyłączenie z 

eksploatacji studni zwieńczonych włazami i wpustami ulicznymi należy wykonać poprzez ich całkowitą rozbiórkę. 
Ilość wpustów do likwidacji: 11 kpl. 
Ilość studni dn1200 do likwidacji: 10 kpl. 
Długość kanalizacji deszczowej do likwidacji: 
- średnicy 500 mm: 68.00 m, 
- średnicy 400 mm: 104.00 m, 
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- średnicy 315 mm: 15.00 m, 
- średnicy do 200 mm: 80.00 m. 

Do likwidacji/przebudowy przewidziano również rowy drogowe o łącznej powierzchni: 240.00 m2. 
 
Włączenia do istn. kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej 

Budowaną kanalizację należy włączyć do istniejących odcinków kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej w 
porozumieniu z jego Eksploatatorem oraz na warunkach podanych przez niego. Włączenia należy dokonać poprzez 
istniejącą bądź budowaną studni.  

W istniejącej studni należy wykonać otwór, po wprowadzeniu kanału otwór należy uszczelnić łańcuchem 
uszczelniającym. W przypadku konieczności budowy nowej studni w ciągu istniejącej kanalizacji, podstawę studni 
należy wykonać jako murowaną na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Przy włączeniu bezpośrednio do kanalizacji należy stosować trójniki siodłowe o materiale i średnicy 
dopasowanej do kanału istniejącego i nowo budowanego. 

 
Roboty ziemne i montażowe 

Wytyczenie charakterystycznych punktów i odcinków kanałów w terenie i ustanowienie reperów roboczych 
powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Punkty pomiarowe zostaną założone w odpowiednich 
odstępach i będą trwale oznaczone. 

Dla wszystkich wytyczonych punktów należy podać ich współrzędne w aktualnym układzie x,y. 
Szkic z tyczenia geodezyjnego należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru. Po wykonaniu obiektów kanalizacji 

należy wykonać pomiary geodezyjne w wykopie otwartym jeszcze przed jego zasypaniem i dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru szkice inwentaryzacyjne danego odcinka z adnotacją Geodety o zgodności wykonania danego odcinka z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Geodeta powinien potwierdzić, że wykonane 
obiekty znajdują się na rzędnych zgodnych z dokumentacja projektową. Dodatkowo, w zakresie wymaganych 
pomiarów geodezyjnych znajdują się również  rzędne terenu po zasypaniu danego odcinka rurociągu.    

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych 
X i Y oraz poziomów charakterystycznych punktów. 

 
Wszystkie wykopy otwarte na całej długości realizować  jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1 :2/1,5 

lub wąskoprzestrzenne umocnione. 
Powierzchnia terenu wzdłuż wykopów nie może być obciążona w odległości bliższej niż równej głębokości 

wykopu. 
Przyjęto następujące szerokości wykopów budowlanych: 

− dla rurociągów kanalizacji grawitacyjnej De 160-De 200  1,5m 

− dla rurociągów kanalizacji grawitacyjnej De 315-De 500  2,0m 

− dla rurociągów kanalizacji grawitacyjnej De 800-De 1000  2,5m 
 
Odcinki kanałów układać na podsypce na całej długości o grubości 15 cm. Podsypki nie wolno zagęszczać 

mechanicznie. Obsypkę przewodów wykonać na całej długości do wysokości 30 cm ponad sklepienie rury. Podsypkę 
i obsypkę wykonać z piasku drobnoziarnistego o granulacji d≤0,25-5mm. Materiał obsypki należy układać i 
zagęszczać warstwami po obu stronach rury. Zaleca się układanie i zagęszczanie warstwami o grubości 0,20-0,25m 
oraz 4-krotne przejście wibratorem płaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiał 
podsypki i obsypki nie może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Podłoże powinno być tak wykonane, aby rury spoczywały na całej długości ich trzonu. 

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne należy 
zatrzymać kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej rzędnej projektowej, pozostałą warstwę należy usunąć ręcznie 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych. 

Dno wykopu pod płytę fundamentową, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie może być zasypane 
gruzem, lecz powinno być wypełnione chudym betonem lub piaskiem. 

Zasypanie gotowej płyty fundamentowej i ścian studni oraz odcinków kanałów winno nastąpić niezwłocznie po 
ich wykonaniu, aby zapobiec naruszenia struktury gruntu pod fundamentami na skutek działania warunków 
atmosferycznych. 

Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm, przy 
zagęszczaniu ręcznym i 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Zabrania się wykorzystywania jako zasypkę gruntów zmarzniętych, torfów, darniny, itp. 



" PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KOSTRZYŃSKIEJ, WŁOŚCIAŃSKIEJ, DARGOMYSKIEJ I POZIOMKOWEJ W DĘBNIE ". 

 

 Strona | 25 

Nadmiar ziemi należy w pierwszej kolejności wykorzystać do prac niwelacyjnych na terenie budowy lub na innym 
terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niewykorzystane na miejscu masy ziemne należy zutylizować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zasypki zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , według której wskaźnik zagęszczenia w skali 

Proctora winien wynieść IS  0,95. 
Wykonawca ma obowiązek udowodnić Inspektorowi Nadzoru właściwe zagęszczenie gruntu zasypki przez 

wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.  
Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od wody. W przypadku budowy 

obiektu w wodach gruntowych wykopy utrzymywać  w stanie wolnym od wody przez okres niezbędny do 
zrealizowania robót. 

Należy zapewnić, że przyjęty program odwadniania zapewnia stabilność skarp wykopu oraz bezpieczeństwo 
obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto, należy zapewnić aby zrzut wody gruntowej nie 
spowodował przemieszczania się gruntu o wrażliwej strukturze jak np. luźny piasek. 

W miejscach, w których na obiekty oddziaływają siły wyporu hydrostatycznego, wykonawca obniży ciśnienia 
pochodzące od wody gruntowej w celu zapewnienia stabilności tych obiektów przez cały okres budowy. 

Wykonawca zapewni, że przez cały czas dostępna będzie na placu budowy odpowiednia instalacja 
odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw w prowadzeniu ciągłego odwadniania. 

W cenie kontraktowej Wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z odwodnieniem wykopów. 
 
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi 

(rowy), drogami kołowymi i innymi, liniami kolejowymi oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej infrastruktury 
wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, o których mowa należy uzyskać przed 
przedłożeniem dokumentacji projektowej do  uzgodnienia przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącą infrastrukturą 
Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami wydanymi 
przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej w ramach ceny ofertowej. 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod drogami kołowymi powinny być wykonywane w miejscach, gdzie są 
one położone na nasypach lub na rzędnej równej rzędnej terenu. Kąt skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z 
drogami powinien być zbliżony do 80°. 

Na przejściach drogowych nie należy układać przewodów kanalizacyjnych pod skrzyżowaniami dróg. Przejścia 
przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym należy wykonać wg uzgodnień 
wydanych przez ich właścicieli. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału 
rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. 

W większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod drogami o intensywnym ruchu itp., przewody należy 
prowadzić w rurach osłonowych lub bez rur osłonowych przy zastosowaniu specjalnych rur do przecisków, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Kanały grawitacyjne układać z dokładnością zachowania spadku i rzędnych w studzienkach określoną w 
normie PN-B-10735. 

Przebieg kanału w planie powinien być pomiędzy studzienkami prostoliniowy, z tolerancją odchylenia od osi 
0,1 m. Stosowanie łuków na dopływie do studni dozwolone jest tylko w studniach na kanałach bocznych i przyłączach. 

Wszystkie kanały grawitacyjne sprawdzić na szczelność zgodnie PN-EN-1610, przy napełnieniu górnej 
studzienki do wysokości 1,0 m ponad dno kanału. 

Opuszczanie i układanie rur na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je 
przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu 
przed zamuleniem. 

Składowanie, magazynowanie oraz montaż i układanie rurociągów należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Rury, kształtki, uszczelki itp. powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania, czy są 
właściwie oznakowane oraz czy nie są uszkodzone.  
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Wykonawca ma obowiązek wykazać Inspektorowi właściwe zagęszczenie gruntu zasypki przez wykonanie 
badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. Procedura badań powinna być opracowana przez Wykonawcę 
przedstawiona Inspektorowi do zaakceptowania najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość przykrycia rury wynosi mniej niż 500 
mm, licząc od wierzchu rury. 

Do zasypania kanału należy przystąpić niezwłocznie po pozytywnym odbiorze częściowym.  
Zmontowane rurociągi należy poddać próbie szczelności hydraulicznej. 
Studnie kanalizacyjne należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce żwirowo-piaskowej lub 

warstwie chudego betonu o grubości 30cm.  

Obsypkę studni kanalizacyjnych wykonać z materiału jak dla przewodów kanalizacyjnych. Obsypkę układać 
warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studni na szerokości 30-50 cm od jej ścian, aby różnice wysokości 
układanej obsypkę na obwodzie studni nie przekraczały 15cm. Zagęszczanie wykonywać niezwłocznie po wbudowaniu 
w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia studzienki i rur do niej podłączonych (dotyczy studzienek w 
wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zagęszczanie warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie 
grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem mechanicznym (grubość warstwy nie większa niż 30 cm). 
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Podczas zagęszczania podłoża nie dopuszczać do wystąpienia 
pustych lub niedogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie. 

Po wykonaniu całej kanalizacji, wybudowane odcinki należy poddać weryfikacji wykonując inspekcję TV. 
Protokół z inspekcji jak również nagrania z wszystkich wybudowanych kanałów należy przekazać Zamawiającemu na 
nośniku danych. 

Istniejące odcinki kanalizacji deszczowej, przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji ze względu na nową 
kanalizację należy wykopać i zutylizować zgodnie z Ustawą o odpadach. W porozumieniu z Zamawiającym dopuszcza 
się pozostawienie tej infrastruktury w ziemi, pod warunkiem jej zamulenia. Wszelkie elementy istniejącej kanalizacji 
przeznaczonej do wyłączenia z eksploatacji a kolidujące z przedmiotową inwestycją w tym znajdujące się w warstwach 
podbudowy drogi należy bezwzględnie usunąć. 

3.5. REGULACJA ISTNIEJĄCYCH WODOCIĄGÓW, GAZOCIĄGÓW 

W zakresie wodociągów, gazociągów - zakłada się konieczność regulacji istniejącej infrastruktury podziemnej 
do nowo budowanych odcinków dróg. W przypadku odejść bocznych tj. sieci boczne, podłączenia hydrantów (sieci 
wodociągowej), armaturę odcinającą, której skrzynki zasuwowe znalazłyby się w budowanej jezdni, należy przenieść 
poza jej krawędź. Istniejące hydranty nadziemne i podziemne, które po budowie znalazłyby się w jezdni - należy 
przenieść poza jej krawędź. 

 
Zasuwy żeliwne kołnierzowe wodociągowe, gazowe: 

Zasuwy żeliwne kołnierzowe równoprzelotowe należy lokalizować w miejscach zmiany ich obecnej lokalizacji tak, 
aby znalazła się poza budowaną jezdnią, na rozgałęzieniu istniejących sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej. 

Zasuwy kołnierzowe muszą posiadać: 
 Deklaracja zgodności z obowiązującymi normami wystawiona przez producenta lub 

upoważnionego przedstawiciela, 
 Aktualny Atest higieniczny PZH i karta katalogowa. 

 
Skrzynki zasuwowe: 
Skrzynka zasuwowa duża z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z żeliwa lub z polietylenu (jeżeli z 

polietylenu to PEHD o wytrzymałości na temperaturę +200°C). Podstawa pod skrzynkę - w drogach należy stosować 
podstawę z żeliwa natomiast w przypadku innej lokalizacji (w zależności od maksymalnego obciążenia terenu) można 
również stosować podstawę z PEHD przenoszącą odpowiednie obciążenie 

3.6. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Likwidacja kolizji elektroenergetycznych 
Linie kablowe oraz słupy elektroenergetyczne będące w kolizji z nowym układem drogowym należy wynieść poza 
obszar kolizji bez przecinania lub w razie konieczności należy wykonać nowe odcinki kablowe z mufami stosując się 
do obowiązujących norm, warunków i standardów technicznych Gestora sieci. W miejscach przecięcia z jezdnią 
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i zjazdami na posesje oraz w przypadku gęstego uzbrojenia gruntu, kable układać w rurach osłonowych o odporności 
na ściskanie min. N450 oraz sztywności obwodowej min. 8kN/m2. 
W miejscach kolizji projektowanego układu drogowego z linią napowietrzną nn i SN, istniejącą sieć należy dostosować 
do obostrzeń norm i standardów technicznych Gestora sieci. W przypadku konieczności skablowania istniejącej linii 
kablowej należy stosować słupy elektroenergetyczne, kable i osprzęt zgodny z normami i standardami Gestora sieci. 
 
Oświetlenie drogowe 
Istniejące słupy i oprawy oświetleniowe wraz osprzętem, będące w kolizji z projektowanym układem drogowym należy 
przełożyć poza kolizje zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi Gestora sieci. 
W przypadku konieczności ułożenia nowych odcinków kablowych należy zachować istniejący typ i przekrój kabla oraz 
istniejącą strukturę zasilania sieci oświetleniowej (zachowanie ciągłości zasilania obwodów oświetleniowych). 
W miejscach wyznaczonych na planach należy zaprojektować nową sieć oświetleniową (na rysunkach wskazano 
proponowaną trasę kablową, lokalizację posadowienia słupów oświetleniowych i szaf kablowych). 
UWAGA: W ciągu DW 127 należy zaprojektować obwód elektroenergetyczny przewidując rezerwę 
obciążalności obwodu pod przyszłościową rozbudowę oświetlenia ulicznego dedykowanego dla drogi 
rowerowej. 
 
Słupy oświetleniowe 
W wyznaczonych miejscach na planach (proponowane lokalizacje) należy słupy stalowe ocynkowane, okrągłe 
o grubości nie mniejszej niż 3mm, posadowione w ziemi. Średnica wierzchołkowa słupów wynosi 60mm. Należy 
stosować słupy z zaciskiem uziemiającym, z wnęką kablową na wysokości 60cm nad ziemią, ustawioną w stronę 
pobocza/chodnika w sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac. Żywotność słupów min. 40 lat. Słupy 
wyposażyć w komplet elementów złącznych słupa ze stali nierdzewnej (nakrętki, podkładki), osłony na nakrętki 
z tworzywa sztucznego itd. oraz kluczyk do wnęki słupowej. 
Do słupów należy wciągnąć przewody okrągłe YDYżo 5x1,5mm2 – 450/750V, dwie żyły podłączyć do zacisków 
zasilacza służących do jego wysterowania i zakończyć złączkami zaciskowymi we wnęce słupowej z zapasem 
ok. 0,5m. We wnękach słupów oświetleniowych należy stosować izolowane złącza kablowe (bezpiecznikowe, fazowe 
oraz zerowe). Złącza bezpiecznikowe należy wyposażyć w bezpiecznik topikowy 4A gG/gL dla każdej oprawy 
oświetleniowej osobno. 
 
Oznaczenie słupów: 

Legenda z objaśnieniem oznaczenia słupa na przykładzie nr 1/2/3/SO: 
1  – numer porządkowy projektowanego słupa 
2  – nr słupa odgałęźnego / numer porządkowy projektowanego słupa 
2  – numer obwodu 
SO – nazwa szafki oświetlenia 
 

Posadowienie słupów oświetleniowych 
Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi: 

1. Wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu zasypowego. 
2. Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny jw. 
3. Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną z zewnątrz. 
4. W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy wówczas zastosować 

ustój silniejszy. 
5. Słup oświetleniowy na wysokości do 40cm od fundamentu należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją 

farbą (w kolorze słupa oświetleniowego) 
 
Przy montażu słupów oświetleniowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
Dz.U.1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami, nad drogą i w jej obrębie należy zachować wolną przestrzeń 
zwaną skrajnią drogi. Wysokość skrajni powinna wynosić min. 4,6m nad jezdnią oraz 2,5m nad chodnikiem i ścieżką 
rowerową. Odległość słupa oświetleniowego od krawędzi jezdni powinna wynosić min. 0,5m, od krawędzi ścieżki 
rowerowej i chodnika min. 0,2m. 
 
Szafki oświetleniowe 
Należy zaprojektować wolnostojące szafki oświetleniowe SO, posadowioną w gruncie. Obudowa termoutwardzalna, 
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stopień ochrony min. IP44, zabezpieczona powłoką antygraffiti wyposażona w daszek. Drzwi z możliwością 
zamknięcia na zamek patentowy i kłódkę.  

SO należy wyposażyć w: 

− rozłącznik bezpiecznikowy,  

− zabezpieczenia proj. obwodów oświetleniowych, tj. bezpieczniki topikowe,  

− układ sterowania oświetleniem, tj. zegar astronomiczny, przełącznik grupowy, stycznik, 

− gniazdo 230V + zabezpieczenie RCBO, 

− zegar astronomiczny kompatybilny z istniejącym systemem sterowania Gminy. 
 
Oprawy oświetleniowe 
Należy zaprojektować oświetlenie uliczne oraz oświetlenie dedykowane dla przejść pieszo-rowerowych typu LED 
zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 oraz WR-D-41-4 z dn. 2021.07.01 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla 
pieszych. Cześć 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra 
Właściwego ds. transportu” Poszczególne obwody oświetleniowe będą zasilane z projektowanych szafki 
oświetleniowej SO. Projektowaną sieć oświetleniową prowadzić kablami typu min. YAKY 4x25mm2. 
Nowe linie kablowe oświetlenia drogowego należy ułożyć, tak aby spełniały wymogi normy N SEP-E-004. 
Typ opraw uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako środek ochrony podstawowej zastosowano: izolację, obudowy i osłony. 
W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C-S jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim 
projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla linii zasilających czas 
wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla obwodu zasilającego oprawy oświetlenia drogowego 0,4s. 
Jako urządzenia wyłączające stosować bezpieczniki z wkładkami topikowymi 4A gG/gL lub wyłączniki zastosowane 
w istniejących słupach oświetleniowych. 
 
Układanie tras kablowych 
UKŁADANIE LINII KABLOWYCH nn 0,4kV 
Kable nn 0,4kV należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania 
możliwych przesunięć gruntu.  
Kable 0,4kV należy układać na głębokości 0,7m, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm w temperaturze nie 
niższej niż -5ºC. W trakcie montażu, układany kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Dopuszczalna siła ciągnięcia kabla w trakcie układania, nie może być większa od podanej przez producenta. Ułożone 
kable należy zasypać warstwą pisaku o grubości co najmniej 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 
od 10 cm do 15cm. Trasa kablowa powinna być na całej długości oznaczona taśmą ostrzegawczą z tworzywa 
sztucznego o trwałym niebieskim kolorze.  

Taśma ostrzegawcza musi mieć: 

• szerokość min. ~30cm oraz grubość min. ~0,5mm 

• posiadać czarny nadruk „UWAGA KABEL – na głębokość 0,7m÷1m – KABEL POD NAPIĘCIEM”, 

• wielkość nadruku: długość napisu do 60mm, odległość między kolejnymi napisami nie większa niż 300mm, 

• wielkość liter nadruku: napis o treść „UWAGA KABEL” (49÷50mm), napis o treści ”na głębokość 0,5m÷1m 

– KABEL POD NAPIĘCIEM” (33÷34mm). 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym, w którym nie mogą znajdować się: kamienie, gruz oraz inne 
ostre materiały lub elementy. 
Równolegle z liniami kablowymi należy układać bednarkę StZn 30x4mm (ocynkowaną metodą zanurzeniową o 
gęstości 500g/m2) w gruncie rodzimym, w odległości min 20cm pod kablami. Dla kabli biegnących równolegle należy 
układać jeden wspólny płaskownik. 
Wszystkie nowo projektowane linie kablowe należy ułożyć poza jezdnią. W miejscach skrzyżowań z drogami, 
podjazdami i wjazdami linie kablowe zostały zaprojektowane po najkrótszej trasie i zabezpieczone rurami osłonowymi. 

Przykład przekroju wykopu kablowego dla kabla nn 0,4kV: 
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UKŁADANIE LINII KABLOWYCH SN 15kV 
Kabel 15kV należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania 
możliwych przesunięć gruntu. 
Kabel należy układać na dnie min. 20 cm od krawędzi wykopu na głębokości 100cm w terenie rolnym, zadrzewionym 
oraz na głębokości 80cm w pozostałych przypadkach.  
Kable jednożyłowe należy ułożyć w układzie trójkątnym powiązać między sobą opaskami kablowymi. Kable ułożone w 
ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, 
rozmieszczone w odległości nie większej niż co 5m. Na oznacznikach należy podać: napięcie nominalne sieci, typ i 
przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci. 
Ułożony kabel należy zasypać warstwami piasku o grubości 20cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego i przykryć 
folią koloru czerwonego o szerokości min. 300mm i grubości min. 0,5mm umieszczoną na wysokości od 25cm do 35cm 
względem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla. W przypadku terenu innego niż rolny, leśny lub 
zadrzewiony, należy układać dodatkową taśmę ostrzegawczą z nadrukowanym na czarno napisem o treści: „UWAGA 
KABEL-na głębokości 0,5-1,5m, KABEL POD NAPIĘCIEM” na wys. od 30cm do 35cm od powierzchni ziemi. Długość 
napisu ostrzegawczego do 600mm, odstępy między napisami nie większe niż 300mm. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony mechanicznej, należy stosować rury osłonowe o średnicy zewnętrznej min. 
160mm w miejscach określonych przez normy oraz wszędzie tam, gdzie w normlanych warunkach eksploatacyjnych 
linii kablowej mogą występować naprężenia mechaniczne lub gdzie to wynika z uzgodnień międzybranżowych. 

 
Przykład przekroju wykopu kablowego dla kabla SN 15kV: 

 
a) w terenie rolnym, leśnym, zadrzewionym, b) w pozostałych przypadkach 
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Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym 
Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli (dotyczy też istniejącej sieci SN 15kV) z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
należy wykonać zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być 
zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosować rury dwudzielne 
do osłonięcia istniejących linii pod drogami rowerowymi, pod drogami głównymi rury ochronne grubościenne. 

 
Oznaczenia linii kablowych 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone co 5m. 
Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach, przepustach kablowych.  

 Na oznaczniku kablowym należy umieścić: 

− napięcie nominalne sieci; 

− oznaczenie ciągu kablowego; 

− typ, przekrój, napięcie i nr ewidencyjny kabla; 

− rok budowy linii; 

− nazwę operatora. 
Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, a napisy wykonać 

przez tłoczenie na gorąco. Oznaczenie linii kablowych zgodnie ze standardami Gestora sieci. 

3.7. SIECI TELETECHNICZNE – ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

W ramach zadania planuje się: 

− Regulację wysokościową posadowienia studni telekomunikacyjnych w zakresie opracowania, 

− Wymianę ram i pokryw studni o zaniżonej estetyce, 

− Wymianę uszkodzonych ram i studni, 

− Przebudowę infrastruktury kablowej/kanalizacyjnej kolidującej ze zmienionym układem drogowym: 
o Wyniesienie kanalizacji poza obszar kolizji z drogami, 
o Przebudowę kolidujących ciągów kanalizacji kablowych, 
o Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury na skrzyżowaniach z projektowaną drogą 
o Skablowanie istniejącej linii napowietrznej tj. likwidacja istniejących słupów teletechnicznych oraz 

sieci napowietrznej. 
Prace prowadzić zgodnie wydanymi warunkami Gestora sieci. 

3.8. KANALIZACJA TELETECHNICZNA – ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

W związku z przebudową dróg publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U.2015.460 j.t. z późn. zm.), zakłada się wykonanie projektu i budowę kanału zgodnego z rozporządzeniem 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680). 
Ciąg główny kanału technologicznego będzie składał się z: studni kablowych SK-2 (rozgałęźne) i SKR-1 (przelotowe) 
oraz ciągu rur zgodnych z rozporządzeniem (KTu i KTp). 
 
Wzdłuż przebudowywanych dróg (zgodnie z założeniami szczegółowymi) należy wykonać kanału technologicznego 
KTu stanowiący ciąg złożony z modułu jednej rury osłonowej RO125/108, trzech rur RS40/3,7 mm i jednej 
prefabrykowanej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm +/-5. 

 
Kanał technologiczny należy realizować studniami typu SKR-1 oraz jako kanalizację pierwotną - rurami o sztywności 
obwodowej min. 8 kN/m² układanymi pomiędzy studniami. 
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Rys. 1 Kanał technologiczny KTu1 – kanalizacja podstawowa 

 
Kanały technologiczne przepustowe KTp (stosować przy przejściach pod główną drogą) wykonać jako ciąg złożony 
z dwóch rur osłonowych RO 125/7,1 mm z czego w jednej z nich należy zainstalować: trzy rury RS40 mm i jedną 
prefabrykowaną wiązkę mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm +/-5, zainstalowaną w dodatkowej rurze osłonowej 
40mm. 

 

 
Rys. 2 Kanał technologiczny KTp1 – kanalizacja przepustowa 

3.9. ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Z planowaną inwestycją koliduje istniejąca zieleń – drzewa i krzewy, które należy przewidzieć do wycinki, po 
uzyskaniu stosownych pozwoleń (lub na podstawie decyzji ZRID). Oprócz wycinki pod elementy drogi i pozostałe 
elementy zagospodarowania działek należy przewidzieć wycinkę w obszarze skrajni poziomej i pionowej oraz 
przewidzieć cięcia sanitarne drzew, w celu usunięcie suchych gałęzi w obrębie oddziaływania inwestycji. Drewno 
stanowi własność zarządcy terenu, na którym wykonuje się wycinkę. Pozostałości po wycince podlegają utylizacji przez 
Wykonawcę. 

W ramach kompensacji przyrodniczej należy przewidzieć nasadzenia zastępcze wzdłuż projektowanych dróg, 
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym. Obszary pasa drogowego, niezagospodarowane zabudową należy 
przeznaczyć pod zieleńce niskie (humusowanie/ obsianie mieszanką traw). Nieutwardzoną cześć wyspy środkowej 
ronda, a także zieleńce pomiędzy jezdnią ronda a ciągami pieszo-rowerowymi należy przewidzieć do 
zagospodarowania zielenią niską poprzez ustalone z Zamawiającym rabaty. Uzgodnienia na etapie projektowym 
powinny jednoznacznie wskazywać kto odpowiada za utrzymanie zieleni. 
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4. KONCEPCJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA (SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWE)  
 
Ogólny opis zadania: 
Jezdnie stanowiące wloty na rondo zaplanowano o przekroju dwustronnym o spadku poprzecznym 2% i parametrach 
następująco: 
 
wlot A:  
jezdnia: 6,00 m (3,00 m na pas ruchu); 
wyspa dzieląca trójkątna: szerokość max. 3,85 m, długość 25,00 m, wyłuczenie R50,00; 
zjazdy: zjazd do sklepu km 0+069,74 szerokość 14,00 m, wyłuczenie R=5,00 i R=5,00; zjazd na stację 0+038,14 
szerokość 27,00 m, wyłuczenie R5,00 i R2,00; 
chodnik: jednostronny od strony stacji benzynowej, szerokość 1,80÷2,00 m; 
ścieżka rowerowa: : jednostronna od strony stacji benzynowej, szerokość 2,50 m; 
opaska: 0,5 m z kamienia; 
wlot: wyłuczenie R12,00 m, zabruk z kamienia R7,00 m; 
wylot: wyłuczenie R18,00 
 
wlot B:  
jezdnie: 7,00 m (3,50 m na pas ruchu); 
wyspa dzieląca trójkątna: szerokość max. 3,85 m, długość 15,00 m; 
zjazdy: brak 
chodnik: obustronny, szerokość 1,50 m; 
ścieżka rowerowa: obustronna, szerokość 1,50 m; 
opaska: 0,5 m z kamienia + wlot 0,8 m z kamienia; 
wlot: wyłuczenie R18,00; 
wylot: wyłuczenie R15,00; 
 
wlot C:  
jezdnie: 7,00 m (3,50 m na pas ruchu); 
wyspa dzieląca trójkątna: szerokość max. 3,85 m, długość 15,00 m; 
zjazdy: zjazd do sklepu km 0+082,86, szerokość 10,60 m, wyłuczenie R=6,00 i R=10,00 
chodnik: obustronny, szerokość 1,80÷2,00 m; 
ścieżka rowerowa: obustronna, szerokość 1,50 m; 
ciąg pieszo rowerowy: strona lewa, szerokość 3,00 m; 
opaska: kamienna 0,5÷0,8 m; 
wlot: wyłuczenie R15,00; 
wylot: wyłuczenie R18,00; 
 
wlot D:  
jezdnie: 5,00 m (2,50 m na pas ruchu), 
zjazdy: zjazd indywidualny km 0+047,81, szerokość 3,70 m; zjazd na drogę wewnętrzną km 0+015,59, szerokość ok. 
10,00 m; 
chodnik: prawostronny, szerokość 1,80 m; 
ścieżka rowerowa: prawostronny, szerokość 1,50 m; 
opaska: kamienna 0,5÷0,8 m; 
wlot: wyłuczenie R10,00; 
wylot: wyłuczenie R10,00; 
 
wlot E:  
jezdnie: 6,00 m (3,00 m na pas ruchu), 
wyspa dzieląca trójkątna: szerokość max. 3,85 m, długość 15,00 m; 
ciąg pieszo-jezdny: lewostronny, szerokość 3,00 m; 
opaska: 0,5 m z kamienia; 
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wlot: wyłuczenie R18,00; 
wylot: wyłuczenie R15,00; 
 
wlot F:  
jezdnie: 5,70 m (2,85 m na pas ruchu), 
wyspa dzieląca trójkątna: szerokość max. 3,85 m, długość 15,00 m; 
zjazdy: zjazd indywidualny km 0+034,03, szerokość 5,20 m; 
ciąg pieszo-jezdny: lewostronny, szerokość 2,50 m; 
opaska: 0,5 m z kamienia; 
wlot: wyłuczenie R15,00; 
wylot: wyłuczenie R18,00; 
 
Zjazdy należy wykonać tak, aby dowiązać się do stanu istniejącego wraz z płynnym przejściem (bez krawężnika 
pomiędzy jezdnią, a zjazdem). 
 
Jezdnię ronda zaprojektowano o średnicy zewnętrznej 35,0 m, o pochyleniu jednostronnym 2% na zewnątrz i 
szerokości 5,00 m. Pierścień ronda średnica zewnętrzna 25,0 m, szerokość 2 m z kamienia. Założono wykonanie 
przejezdnego pierścienia ronda dla pojazdów nienormatywnych z zastosowaniem częściowego utwardzenia wyspy 
centralnej. 
 

Założono wykonanie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów na każdym wlocie o szerokości 5,50 
m wg. załączonego projektu koncepcyjnego, dodatkowo założono wykonanie przejścia sugerowanego na wlocie C w 
km 0+065,11 o szerokości 4,00 m. 
 

Na potrzeby PFU opracowano analizę ruchu, prognozy i przepustowość. Niemniej, w ramach prac 
projektowych Projektant zobowiązany jest do wykonania docelowej analizy pod względem przejezdności, widoczności 
i przepustowości. 
 
Orientacyjne zestawienie ilościowe: 

 Jezdnia bitumiczna KR4: 4025,00 m2 
 Jezdnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej: 128,00 m2 
 Ciąg pieszo-rowerowy i rowerowy, bitumiczny: 1078 m2, 
 Ciąg pieszy i część ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej: 868,00 m2 
 Zabruki, wyspy rozdzielające, pierścienie rond z kostki kamiennej: 585,00 m2 
 Utwardzenie przejazdu ponadnormatywnego ronda z kostki kamiennej: 238,00 m2 
 Zjazdy z kostki betonowej: 345,00 m2  
 Wzmocnienie krawężników łukowych opaską z dwóch rzędów kostki kamiennej: 341,00 mb 
 Pobocza z kruszywa: 102,00 m2 
 Nawierzchnia ażurowa: 76,00 m2 
 Krawężnik wysoki granitowy 15x30: 721,00 mb 
 Krawężnik niski granitowy 15x22: 371,00 mb 
 Krawężnik granitowy 25(10)x30 cm: 199 mb 
 Krawężnik granitowy 25(15)x30 cm: 196 mb 
 Obrzeże bet. 8x30 cm: 1268,00 mb 
 Ściek z dwóch rzędów kostki kamiennej 9/11: 471,00 m 
 Wzmocnienie krawężnika opaską z dwóch rzędów kostki i obrzeża: 341 mb, 
 Dowiązanie do ist. nawierzchni (bitum/ kruszywo + np. powierzchniowe utrwalenie): 70 m2 

 
Przyjęte konstrukcje nawierzchni na potrzeby PFU: 
 
Konstrukcja jezdni głównej (KR4): 

➢ Warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-55, KR3-4, gr. 4 cm, 
➢ Warstwa wiążąca z AC16W 35/50 KR3-4, gr. 6 cm, 
➢ Podbudowa asfaltowa z AC22P, 35/50, KR3-4 gr. 10 cm, 
➢ Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie C90/3 gr. 20 cm, 
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➢ Mieszanka kruszyw związanych cementem C3/4 gr. 20 cm, 
➢ Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm 

 
Dopuszcza się wykonanie przedłużeń wlotów A, C i D (poza obszarem skrzyżowania) o konstrukcji KR2-3 po 
wykazaniu w docelowej prognozie ruchu możliwości zastosowania ww. kategorii ruchu. Konstrukcję w wyżej 
wymienionej sytuacji należy dobrać w oparciu o katalog typowych rozwiązań konstrukcji podatnych i 
półsztywnych, analizę ruchu oraz warunki gruntowo-wodne. 
 
Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego / rowerowego: 

➢ Warstwa ścieralna z AC8S, 35/50 KR1-2, gr. 4 cm, 
➢ Warstwa wiążąca z AC11W 35/50 KR1-2, gr. 4 cm, 
➢ Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm stab. mechanicznie C90/3, gr. 10/15* cm, 
➢ Warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2,5 gr. 15 cm, 

 
*15 cm należy przyjąć na długości zjazdów i przejazdów dla pojazdów mechanicznych 

 
Konstrukcja ciągów pieszych: 

➢ Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, prostokątna, szara, na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, 
➢ Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm, 
➢ Warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5//2 gr. 10 cm, 

 
Konstrukcja zabruków, wysp rozdzielających, pierścieni i przejezdnych części rond: 

➢ Nawierzchnia z kostki kamiennej H15/17, gr. min. 15 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm, z 
wypełnieniem spoin do 2/3 podsypką i 1/3 zaprawą na bazie żywic epoksydowych, 

➢ Podbudowa z betonu C15/20, z dylatacją, gr. 25 cm, 

➢ Warstwa kruszywa związania hydrauliczne C3/4, gr. 15 cm, 
➢ Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm, 

 
Konstrukcja zjazdów betonowych: 

➢ Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, modułowa, barwiona,  na podsypce cem.-piaskowej 1:4/ grys 
kamienny gr. 5 cm, 

➢ Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm, 
➢ Warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C3/4 gr. 20 cm 

 
Konstrukcja drogi wewnętrznej z kostki betonowej: 

➢ Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, modułowa, barwiona,  na podsypce cem.-piaskowej 1:4/ grys 
kamienny gr. 5 cm, 

➢ Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm, 
➢ Warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C3/4 gr. 20 cm 

 
Konstrukcja utwardzenia płytkami ażurowymi: 

➢ Nawierzchnia z płytek ażurowych gr. 8 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem przestrzeni 
grysem kamiennym #2/5 mm, 

➢ Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm, 
➢ Warstwa odsączająca/ mrozoochronna z piasku gr. 15 cm, 

 
Konstrukcja poboczy i utwardzeń/dowiązań z kruszywa: 

➢ Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 C90/3, gr. 15 cm, zamiałowane miałem kamiennym 
#0/5 mm, 

 
Opis założeń do organizacji ruchu: 

W zakresie skrzyżowania o ruchu okrężnym należy wykonać kompleksowe oznakowanie wyznaczające 
pierwszeństwo przejazdów wraz ze znakami informującymi o ruchu okrężnym, a także o kierunku omijania wysp 
rozdzielających. Ponadto, od strony wlotów do miejscowości przewidziano znaki informujące o końcu drogi z 
pierwszeństwem. 
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W zakresie przejść i przejazdów należy oznakować wszystkie zaprojektowane miejsca przecinania się 
potoków ruchu stosownymi znakami pionowymi i poziomymi z grupy C i D. Oznakowanie poziome należy wykonać 
częściowo czerwone dla przejazdów. Dla przejść i przejazdów należy zastosować punkty PEO.  

Ciągi piesze i pieszo-rowerowe należy oznakować zgodnie z zasadami ogólnymi, z uwzględnieniem 
piktogramów na nawierzchniach, a także znaków z grupy „C”. Znaki przeznaczone dla rowerzystów i pieszych 
dopuszcza się stosować w rozmiarze „mini”. Należy rozważyć zastosowanie znaku B-9 informującego o zakazie 
poruszania się rowerzystów po jezdni (w zakresie DK i DW). 

Wszystkie znaki i urządzenia BRD zlokalizowane w obrębie wysp rozdzielających i w bezpośrednim zbliżeniu 
do jezdni należy stosować w gniazdach RS, aby umożliwić ich demontaż w przypadku przejazdu pojazdów 
nienormatywnych i przewożących elementy wielkogabarytowe.  

W pełnym zakresie zaplanowano oznakowanie poziome krawędziowe i segregacyjne. Na dojeździe do 
skrzyżowania od strony wlotów E i F należy uwzględnić linie krawędziowe, o ile zarządzający ruchem na drodze 
wyznaczy taki obowiązek. 

Przed wszystkimi wlotami należy uwzględnić znaki z grupy „E” informujące o możliwych kierunkach dojazdu i 
relacjach na rondzie. 

Zjazdy na drogi wewnętrzne należy oznakować znakami D-46 i D-47. 
 
Zestawienie elementów małej architektury: 
Dla przedmiotowego zadania należy przyjąć 4 ławki parkowe i 8 koszy na śmieci. Elementy zagospodarowania 
terenu powinny być wykonane o konstrukcji metalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. 
Wypełnienia ławek i ewentualne drewniane elementy koszty na śmieci powinny być wykonane z drewna struganego, 
impregnowanego ciśnieniowo, podwójnie zabezpieczonego lakierobejcą lub innym preparatem ochronnym. Rodzaj 
ławek i koszy na śmieci powinien odpowiadać standardom Gminy Dębno w zakresie elementów małej architektury i 
musi zostać zaakceptowany na etapie realizacji. 
 
Wymagania zarządców dróg do przedmiotu zamówienia: 
Zgodnie z procedowanymi na etapie PFU uzgodnieniami z zarządcą drogi krajowej i wojewódzkiej Wykonawca 
powinien przyjąć następujące procedury jako niezbędne do uwzględnienia na etapie projektowania i realizacji 
inwestycji: 

• Koordynacja i przygotowanie wszelkich niezbędnych załączników i opracowań wymaganych przez zarządców 
dróg gminnych, krajowej i wojewódzkiej, niezbędnych do zawarcia stosownego porozumienia/ umowy 
użyczenia pasa drogowego, 

• Uzyskanie pełnomocnictwa od zarządcy drogi krajowej do reprezentowania GDDKiA na potrzeby uzyskania 
decyzji ZRID i dokumentów towarzyszących, 

• Ponowienie analizy ruchu i sprawdzenia przejezdności w oparciu o ostateczną koncepcję geometryczną na 
etapie projektu, co stanowić będzie załącznik na etapie uzgodnienia Projektu Budowlanego/ Technicznego. 

• Przedstawienie do uzgodnienia z zarządcami dróg 3 egzemplarzy projektu technicznego, wykonanego 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

• Uzyskanie pozytywnej opinii Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w kwestii przejezdności pojazdów 
wojskowych. 

 
Odwodnienie: 

Zgodnie z punktem 3.4-3.5. 
 
Oświetlenie uliczne i doświetlenie przejść i przejazdów: 
Dla przedmiotowego zadania należy przewidzieć oświetlenie wzdłuż całego projektowanego odcinka. Ponadto należy 
doświetlić projektowane skrzyżowania o ruchu okrężnym, a także wykonać dedykowane doświetlenie wszystkich 
planowanych przejść i przejazdów. Oświetlenie zasilić z projektowanych szaf oświetleniowych SO. 
 
Kanał technologiczny: 
W ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć budowę kanału technologicznego wzdłuż głównej osi 
planowanej drogi, z uwzględnieniem wyprowadzenia KT na pozostałe drogi. 
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Kolizje z infrastrukturą towarzyszącą (br. Elektryczna): 
Należy wykonać likwidację kolizji sieci elektroenergetycznych (nn, SN ) i teletechnicznych z projektowanym układem 
drogowym zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi Gestorów sieci, tj. wyniesienie 
istniejących linii kablowych poza obszar kolizji, osłona rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejących kabli oraz 
regulacja szaf kablowych. 
 
Kolizje z infrastrukturą towarzyszącą (br. Sanitarna): 

Zgodnie z punktem 3.4-3.5. 

 

11. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Użyte w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu 

zamówienia oraz rozwiązania równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki 

opisanych elementów realizujących przedmiot zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 

opracowanych projektów, przepisami oraz wiedzą inżynierską. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych 

robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 rozwiązania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym i Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowalnych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniu na okoliczność: 

użytych w produkcji materiałów, receptury, sposobu przygotowania i jakości wyrobu przed i po 

wbudowaniu, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym będą uważane za wytyczne 

do opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy a w tym Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Akceptacja Projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe 
lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Projekt w 4 egzemplarzach 
w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD – 1 egz. Wersja elektroniczna winna być zapisana w 
formacie pdf., dwg., doc., ath lub równoważnym. 

Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, dołączy do Projektu 
oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i zasadami 
wiedzy inżynierskiej oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej  

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca 
pozyskuje własnym staraniem w ramach Ceny Kontraktowej. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie 
stosownych upoważnień. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inżynierskiej, wymaganiami technicznymi i wymaganiami 
Zamawiającego. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 
oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.  
 
Szata graficzna: 
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 część opisowa będzie sporządzona na komputerze, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego, 
 całość dokumentacji musi zawierać uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia. 

 

11.1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOŚCI WYKONAWCY I ZAWARTOŚCI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWANIA 

TRASY DRÓG 

Szczegółowość i dokładność mapy odpowiednia jak dla mapy w skali 1:500. Zakres mapy, szerokość i długość 
pasa terenu objętego mapą dla potrzeb projektowanych obiektów budowlanych, sprawdzenia widoczności itp. określi 
Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac projektowych. Mapa do celów projektowych 
powinna zawierać pomiar rzędnych wysokościowych ist. drogi co min. 25 m (tzw. Poprzeczki) oraz rzędne 
wysokościowe wszystkich wjazdów, bram i furtek. W graniach opracowania powinny się także znajdować wszelkie 
drzewa zgodnie z ich rzeczywistą lokalizacją. 

ZEBRANIE NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI 

Prace powinny być poprzedzone: 
 zgłoszeniem pracy we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; 
 uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych; 
 pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz 

lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości; 
 dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 

telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej); 
 uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów; 
 Na terenach zamkniętych należy wykonać uzgodnienia z właściwą terenowo jednostką zarządzającą tymi 

terenami.  
Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i 

w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
 

ZAŁOŻENIE I POMIAR OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 
właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w 
układzie państwowym. Za zasadę należy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach 
poza zasięgiem przewidywanych robót budowlanych. 

PRZYJĘCIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według 
istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają ustalonego stanu prawnego. Za 
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granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, 
których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

 rozgraniczeniowego, 
 podziałowego, 
 scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
 innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
 sądowego, 
 dotyczącego założenia katastru nieruchomości. 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 
geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości 
(ewidencji gruntów).  

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych. oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWE 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów 
projektowania dróg tj.: 

• granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 

• wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty budowlane, 

• zabytki i pomniki przyrody, 

• wszystkie ogrodzenia (FURTKI, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

• rowy i cieki w zasięgu oddziaływania korzystania z wód, 

• studnie (średnice), 

• zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

• inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, 
odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, 

brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków itp. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć 
krawędzie załamań terenu. Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 
nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. 

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 ze zm.). 

11.2. MAPA ZAWIERAJĄCA PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji w 
przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego dla dróg publicznych. W związku z tym linie rozgraniczające 
powinny być projektowane z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności: 

• konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku podziału; 
• brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających poza liniami 

rozgraniczającymi (tzw. działek „resztujących") na skutek: zbyt małej ich powierzchni, małej szerokości, 
niekorzystnego kształtu działek (granice skośne lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac 
agrotechnicznych, itd. 

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o ZRID 
wymagana jest ścisła współpraca projektantów z bezpośrednimi wykonawcami podziałów nieruchomości. Ponadto 
projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do wglądu jeszcze 
przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich szczegółowej weryfikacji przez 
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służby Zamawiającego. Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były jako 
mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub kilku kolejnych obrębów 
w skalach zaleconych przez podgik i zapewniających ich czytelność. Mapy te winny uwzględniać wszystkie 
nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. 

Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian danych ewidencyjnych z wyraźnym wyróżnieniem działek 
niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w 
katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. 

Dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć wyrysy 
i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które należy sporządzić w przypadku gdy stan 
prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów. 

Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
muszą być opatrzone klauzulą podgik świadcząca o uprzednim ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. Wymaga się, aby w ramach prac związanych z geodezyjnym opracowaniem projektów podziałów 
wykonawca tych prac wykonał badanie ksiąg wieczystych (aktualnych wpisów we wszystkich działach KW) dla 
wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości niezbędnych do 
przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren. Protokoły z badania 
ksiąg wieczystych i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksiąg wieczystych oprócz zamieszczenia ich w operatach 
technicznych przekazywanych do podgik i organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków winny być również 
przekazywane Zamawiającemu łącznie z mapami podziałowymi lub mapami do celów prawnych (w tym wyrysy z 
katastru nieruchomości) dla nieruchomości nie podlegających podziałowi. 

Nowe punkty graniczne powstałe w wyniku podziału nieruchomości oraz zlokalizowane na załamaniach linii 
rozgraniczających (pozostałych punktach załamania granicy pasa drogowego) należy zastabilizować znakami 
granicznymi po zatwierdzeniu projektów podziałów decyzją ZRID i uzyskaniu przez tą decyzję klauzuli ostateczności. 
Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych 
działek gruntu. Numeracja działek wchodzących w pas drogowy powstałych z podziału działek (pierwotnych) powinna 
mieć zawsze mniejszy mianownik, niż działka pozostała (tzw. resztująca lub pozostająca u właściciela). 

 

11.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z 

czasowym korzystaniem z nieruchomości 

UZYSKANIE DECYZJI O PODZIALE NIERUCHOMOŚCI 

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyznaczyć projektowane granice pasa 
drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą pali drewnianych. 
Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowo 
wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w katastrze 
nieruchomości. 

STABILIZACJA GRANIC W TERENIE 

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego 
pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych – po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Utrwaleniu 
podlegają wszystkie punkty załamania lub przecięcia linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej 
granicy w odległości nie większej niż 200 m. Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania 
znaków granicznych właścicielom nieruchomości. 

 

11.4. Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu 
budowlanego. 
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MATERIAŁY DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO 

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001 
roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.), upoważniająca do szczególnego korzystania z wód 
oraz wykonywania urządzeń wodnych. Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do którego należy dołączyć 
operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 
Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest marszałek województwa lub starosta (zakres 
właściwości reguluje art.140 ustawy Prawo Wodne). Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje 
się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót 
związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Zakres oraz forma operatu 
wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo 
Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.). 

MATERIAŁY DO UZGODNIENIA SIECI UZBROJENIA TERENU 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. Czynności uzgadniania dokonuje 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania 
projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku 
do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń ewentualnej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiałów do decyzji ZRID. Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. 
aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym 
zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. Projekt powinien być sporządzony na 
kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć 
uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE OKREŚLAJĄ WARUNKI ORAZ 

SPOSÓB WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane 
w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. 

 

11.5. Inne ustalenia 

Odkryty w czasie robót budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny być przez Wykonawcę usunięte z 
placu budowy i jego otoczenia. Utrzymywanie wyjazdu, sprzętu budowlanego i środków transportowych z terenu 
prowadzonych robót na drogi publiczne w należytym stanie należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Należy przewidzieć obsługę geodezyjną inwestycji; wykonanie 
niezbędnych badań laboratoryjnych w celu oceny jakości wykonanych robót. 

Przedmiotowe PFU podzielone zostało na dwa odrębne zadania. W związku z powyższym Wykonawca 
realizujący inwestycje powinien liczyć się z koniecznością współdzielenia części dróg dojazdowych i potencjalnego 
zaplecza budowy z innym Wykonawcą. 

 
Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawców zaleca się aby dokonali oni wizji w terenie pod 

kątem założonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilości podane w niniejszym punkcie są ilościami 
szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie będą 
traktowane przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej zarwany także jako „PFU”) opracowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie potencjalnemu 

Wykonawcy sporządzenia oferty a Zamawiającemu określenia wartości zamówienia. Ponadto program funkcjonalno-

użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w 

trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019) a w 

dalszej części zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Inwestycja w swoim zamyśle polega na przebudowie dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Na obszarze przedmiotowych inwestycji częściowo obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

• Ul. Siewna – Ogrody Działkowe m. Dębno (uchwała: V/32/2011), 

• Skrzyżowanie ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej m. Dębno (uchwała:  

• Ul. Prusiec, Kostrzyńska i Dargomyska w m. Dębno (uchwała: III/14/2010), 

• Ul. Kostrzyńska, Słowackiego, Waryńskiego Harcerska, Włościańska i rzeka Kosa w m. Dębno, 

(uchwała: XXXIV/223/2008) 

 

 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią załącznik do 

niemniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Jednocześnie zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2 „W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 

➢ Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

➢ Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o 

warunkach zabudowy. 

W miejscach, gdzie brak jest obowiązujących planów, a zamierzenie budowlane stanowią nowe obiekty 

Projektant zobowiązany jest wystąpić o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w określonym zakresie. 

W przypadku elementów drogi realizowanych w ramach remontu/przebudowy Wykonawca nie ma obowiązku 

uzyskiwać ww. decyzji. 

Dla zadań planowanych do realizacji w myśl specustawy drogowej ZRID, plany miejscowe nie są wiążące.  

 

3. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Inwestor (Gmina Dębno) dla wszystkich działek których jest właścicielem posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy będzie na etapie prac projektowych uzyskanie takiego 

prawa dla działek niebędących w posiadaniu Zamawiającego lub realizację zamierzenia budowlanego w trybie 

specustawy ZRID. Zamawiający, jeżeli zajdzie potrzeba, udzieli niezbędnej pomocy w pozyskaniu takiego prawa. 
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W przypadku problemów z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością dopuszcza się realizację 

zadania na podstawie specustawy drogowej w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO ZAPROJ. ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. KOPIE MAP ZASADNICZYCH 

Kopie map zasadniczych dla zakresu niezbędnego do opracowania przedmiotowego opracowania stanowią 

załącznik do niniejszego opracowania.  

4.2. OPINIE GEOTECHNICZNE 

Na potrzeby PFU wykonane zostały badania podłoża gruntowego, które stanowią załącznik do niniejszego 

opracowania. Zgodnie z załączonymi wynikami oraz opinią geotechniczną na potrzeby niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

Należy podkreślić, że proponowane w poniższym opisie i zestawieniu parametry geotechniczne są 

proponowane, a ostateczną grupę nośności podłoża oraz kategorię obiektu budowlanego dobiera Projektant. 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Istniejąca nawierzchnia stanowi warstwy bitumiczne o grubości odwiert nr 1 14 cm, odwiert nr 2 12 cm. 

Nawierzchnię wbudowano na kostkę kamienną o grubości 20 cm w przypadku odwiertu nr 1, natomiast w odwiercie nr 

2 odwiercono kruszywo łamane. Warstwy podbudowy wbudowane zostały na podsypce piaskowej. 

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Na podstawie wykonanych odwiertów gruntowych świdrem ręcznym: 

- w punktach P1-P3 do głębokości odwiercono 0,6 piaski drobne oraz piaski drobne na pograniczu gliniastych 

od 0.6 do 2,0 piaski drobne, piaski gliniaste. 

Podczas wykonywania odwiertów na głębokości 1,3 m p.p.t. odwiercono wodę gruntową. W związku z 

powyższym warunki wodne należy uznać za przeciętne. 

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW. 

 Zgodnie z pismem nr ZN.5183.4.2024.GP z dnia 05.03.2024 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Szczecinie poinformował autora PFU o następujących kwestiach: 

• Na terenie inwestycji nie ma zabytków nieruchomych objętych ochroną konserwatorską, 

• Teren inwestycji nie jest objęty ochroną zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych – 

obowiązuje art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Niemniej, w związku z faktem, że WUOZ w Szczecinie odnosił się do wstępnej koncepcji projektowej, 

Projektant na etapie opracowywania dokumentacji zobowiązany jest ponowić uzgodnienia z Konserwatorem 

Zabytków w niezbędnym, wymaganym przepisami prawa zakresie. 

  

4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI. 

 Zamawiający dysponuje inwentaryzacjami zieleni dla przedmiotowych inwestycji i stanowią one załącznik do 

niniejszego PFU. Jednocześnie w trakcie realizacji zadania Wykonawca zadania zobowiązany jest w razie potrzeby 

wykonać stosowną inwentaryzację uzupełniającą, która będzie podstawą do wydania decyzji o zezwoleniu na wycinkę 

drzew i krzewów. Zakres wycinki zostanie ustalony na podstawie docelowego rozwiązania.  

 W zakresie Wykonawcy zawiera się wycięcie wszystkich drzew, które kolidują z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego rozwiązaniem, a także wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, narzuconych przez organ wydający 

decyzję zezwalającą na wycinkę, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli uzyskana decyzja obliguje 
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Wykonawcę do sporządzenia operatu ornitologicznego, to Wykonawca zobowiązany jest takowy przedstawić. Oprócz 

nasadzeń zastępczych należy wykonać nasadzenia dodatkowe (jeżeli zajdzie taka konieczność) 

 W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji w oparciu o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji 

drogowej nie jest wymagane wykonanie projektu nasadzeń kompensacyjnych oraz wystąpienie do odpowiedniego 

organu o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę zapisy wynikające z Ustawy Prawo Budowlane art. 10 [Wyroby 

budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku 

wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Źródła uzyskania materiałów co najmniej 

na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót.  

Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte do 

wbudowania pochodzą z legalnego źródła.  

5.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

5.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie placu budowy powinno 
nastąpić po uzyskaniu decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót, przy udziale wszystkich zarządców 
dróg. 

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzenia ich 

w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie 

transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; 

d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
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zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Roboty prowadzić tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy 

dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.  

Wykonawca winien zabezpieczyć budowę przed kradzieżą i dewastacją oraz zapewnić bezpieczeństwo na placu 

budowy, przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Wykonawca jest zobowiązany dbać o porządek na placu budowy, 

schludny jego wygląd na zewnątrz a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 

materiałów, urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzań prowizorycznych a po zakończeniu robót 

na dzień odbioru końcowego uporządkuje teren. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia 

na placu budowy do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Fakt 

przystąpienia do Robót Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablice informujące o prowadzeniu robót i zakazie 

wstępu dla osób postronnych na teren budowy. 

Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru winien umożliwić dojazd do działek 

przyległych do placu budowy. Wykonawca winien umieścić tablicę informacyjną wynikającą z zapisów ustawy Prawo 

Budowlane. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenę ofertową. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca przygotuje i zatwierdzi projekty 

tymczasowych organizacji ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

5.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

ludzi, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania,  

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. „Na podstawie art. 

52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd 

ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z 

zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym 

niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym (…)” Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być 

lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę 

bezpieczeństwa. 
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5.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.5. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności 

stanowią element dokumentacji powykonawczej. 

5.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach geodezyjnych.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu ograniczenia drgań 

Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem niewywołującym nadmiernych wibracji i innych negatywnych 

efektów. 

5.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sanitarne w tym przenośną toaletę oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

5.9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera/Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.10. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

5.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować otoczenie wykonanego odcinka drogi gminnej, dróg 

wewnętrznych, miejsc postojowych i ciągów pieszych polegające na usunięciu gruzu, dużych kamieni, korzeni drzew i 

krzewów itp., nawiezieniu 10 cm warstwy czarnoziemu, zagęszczeniu go i obsianiu mieszankami traw. Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego terenów które uległy zniszczeniu na skutek prowadzonych 

robót. 

5.12. WYKOPALISKA 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. U. z 2003 

nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych obiektu archeologicznego, co do 

którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania robót, które mogą 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba 

pełniąca nadzór archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać 

zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (WKZ).  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektora 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 

kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów poprzez odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium i sprzęt niezbędny do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z SSTWiORB. Ponadto dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badań, Wykonawca będzie 

przekazywał Inspektorowi Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli. 

6.1 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. Wykonawca winien wkalkulować w koszt oferty badania wykonywane z następującą częstotliwością: 

 roboty ziemne: wskaźniki zagęszczenia - na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie, 

 podbudowy: wszystkie warstwy - na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie, 

 warstwa ścieralna: na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie. 

 spadki poprzeczne mierzone łatą długości 3,0 m – co 10 mb; 

Dopuszcza się dokonanie pomiaru równości podłużnej łatą o długości 4 m w punktach oddalonych od siebie co 

10 m. Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów i robót, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały i roboty nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.2 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera/Inspektor o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora. Badania będą wykonywane przez 

laboratorium zatwierdzone przez zarządców drogi krajowej i wojewódzkiej lub przez laboratorium wskazane przez ww. 

jednostki. 

6.3 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż przed odbiorem robót ulegających zakryciu. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inżynierowi/Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.4 ZASADY ROZLICZANIA 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawców. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robót, 

Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze których, będą dokonywane 

płatności: 

 dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń; 

 roboty budowlane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. 
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Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający podział na 

w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien być sporządzony na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym i przez 

Niego zaakceptowany. Płatności częściowe będą dokonywane w oparciu o spisany Protokół Odbioru Częściowego 

przez uczestników Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu niżej wymienionych pozycji rozliczeniowych: 

 dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 5% wynagrodzenia Umownego; 

 roboty budowlane: rozliczenie wykonanych robót następować będzie fakturami 

częściowymi za wykonane elementy robót do wysokości nie przekraczającej 50% wynagrodzenia umownego 

oraz fakturą końcową po zakończeniu wszystkich robót i odbiorze końcowym przedmiotu umowy w wysokości 

pozostałego wynagrodzenia umownego. 

Wykonawca przygotuje Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych „ZPRS” stanowiący uszczegółowienie Wykazu Płatności, 

służący do celów oszacowania wartości i zaawansowania robót stałych. ZPRS winien być wykonany w formie 

przedmiaru robót o stopniu szczegółowości określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) z wyłączeniem 

obowiązku odnoszenia się do Wspólnego Słownika Zamówień, określonego w §8 ust. 1 niniejszego Rozporządzenia, 

i przedstawienia szczegółowych obliczeń, o których mowa w §10 ust. 1 pkt. 4 niniejszego Rozporządzenia. 

Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy Przedmiar Robót 

oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na 

podstawie Projektu Budowlanego i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego. ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, objętych 

opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby 

suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zawartą w Wykazie Płatności, z 

wyłączeniem wartości Dokumentów Wykonawcy (tj. Projekt budowlany). ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu 

Płatności i będzie służył do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych. ZPRS nie będzie miał 

żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Umowy i będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego bądź powołanego Inspektora, które zawsze może zostać przez Zamawiającego lub Inspektora 

uchylone. Zamawiający/Inspektor nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności 

Zamawiający bądź Inspektor ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzania 

ZPRS, jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatność za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do 

średnich cen z Sekocenbud tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie Płatności. W 

przypadku braku w Sekocenbud porównywalnych rodzajów Robót, należy oprzeć się o średnie ceny rynkowe. 

Szacunkowa Kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona na podstawie ZPRS i dokonanego 

przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót na koniec każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone 

przez Wykonawcę będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

c) odbiór robót częściowych; 

d) odbiór końcowy; 

e) odbiór pogwarancyjny. 

7.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD w formie umożliwiającej wgląd do treści 

rysunkowej. Projekt Techniczny musi być uzgodniony z Zamawiającym lub upoważnionym przez Zamawiającego 

Inspektorem Nadzoru i przedstawiony do akceptacji z klauzulą o kompletności. Klauzula o kompletności musi zawiera 
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oświadczenie, o którym mowa w niniejszym dokumencie. W przypadku stwierdzenia wad w opracowaniu projektowym 

Wykonawca usunie je na koszt własny i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.  

Z chwilą, gdy Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami są 

zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokół Odbioru Częściowego na Wykonanie Dokumentacji Projektowej. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

 datę wystawienia dokumentu, 

 nazwę dokumentacji projektowej, 

 nazwę strony przekazującej i odbierającej dokumentację, 

 nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

 listę załączników, 

 oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

7.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiory robót ulegających zakryciu będą polegały na finalnej ocenie jakości i kompletności wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy 

Robót. Gotowość do przeprowadzenia odbioru robót zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, 

a odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu 

w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zakres robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów geometrycznych, dokumentów 

zawierających wyniki badań laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWiORB. 

7.4. ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWYCH 

Po zakończeniu każdego okresu płatności podanego w Kontrakcie (jeśli nie jest podany, to po zakończeniu 

każdego miesiąca), Wykonawca przedłoży, Zamawiającemu bądź powołanemu Inspektorowi, Rozliczenie wykazujące 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnianego, wraz z dokumentami 

uzasadniającymi, zawierającymi takie dokumenty jak: ZPRS, wyniki badań kontrolnych, atesty, deklaracji itp. Do 

każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, zawierające opis udziału wszystkich 

zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, 

zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzona przez Wykonawcę – 

Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Inspektora i Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji odbiorowej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentami kontraktowymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji 
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i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

7.6. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. Wymaga się przy tym, aby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby 

wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

2. Wszelkie dokumenty formalne budowy, w tym rozliczenia częściowe, harmonogramy, zatwierdzenia czasowej 

i stałej organizacji ruchu, decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót itd. 

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Recepty i ustalenia technologiczne, jeżeli były wymagane. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Plan BIOZ i PZJ 

 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny, dodatkowo zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład 

operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i 

zapisze na nośniku danych w 2 egz. w formacie jpg, pdf. Z wyjątkiem kopii mapy zasadniczej, którą należy zapisać w 

formacie dwg. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest 

zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wykonawca przygotuje ponadto osobny egzemplarz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia 

robót budowlanych lub uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie o ile taka będzie wymagana. 

7.7. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.5. „Odbiór końcowy robót”. 

8. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe 

wymieniono poniżej. Poniżej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) 
należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU 
przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych 
aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
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USTAWY: 
➢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351), 
➢ ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych 
➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
➢ rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609), - tekst jednolity Dz. 
U 2022 poz. 1679. 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 
10.07.2003 r.), 

➢ rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 
z dnia 27.04.2012 r.), 

➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w 
sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539), 

➢ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 

➢ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

➢ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków wraz z tekstem jednolitym, 

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z tekstem jednolitym, 
➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z tekstem jednolitym, 
➢ ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z tekstem jednolitym, 
➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 
➢ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z tekstem jednolitym, 
➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym z tekstem jednolitym, 

➢ ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z tekstem jednolitym, 
➢ ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z tekstem jednolitym, 
➢ ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 

tekstem jednolitym, 
➢ rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757), 

➢ ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z tekstem jednolitym, 
➢ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), 
➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563), 

➢ ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze z tekstem jednolitym, 
➢ rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033), 
➢ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z tekstem jednolitym, 
➢ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z tekstem jednolitym, 
➢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z tekstem jednolitym, 
➢ ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji z tekstem jednolitym, 
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➢ ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z tekstem jednolitym, 
➢ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, 
poz. 2458), 

➢ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415), 

➢ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 

➢ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z tekstem jednolitym, 
➢ ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z tekstem jednolitym, 
➢ rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych z tekstem jednolitym, 
➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach z tekstem jednolitym, 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z tekstem jednolitym, 

➢ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z tekstem jednolitym, 
➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. 
2017, poz. 796), 

➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2023, poz. 1240), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 
1993 nr 96 poz. 437), 

➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287), 

➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z 
późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30), 

➢ Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych z tekstem jednolitym, 

➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z tekstem jednolitym, 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
z tekstem jednolitym, 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

➢ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany przez Politechnikę 
Gdańską, 2012 r., 

➢ Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r., 
➢ Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w 

Warszawie, 
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➢ Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych, 

➢ Wymagania Techniczne WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno –asfaltowe, 
➢ Wymagania Techniczne WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, 
➢ PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wykonania, 
➢ PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
➢ PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe, 
➢ PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 
➢ PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża gruntowego, 
➢ PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia 

i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania, 
➢ PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
➢ PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
➢ PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej, 
➢ PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
➢ PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia, 
➢ BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 
➢ PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 
➢ PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie. 
➢ PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
➢ PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
➢ PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu, 
➢ PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badania wskaźnika piaskowego, 
➢ PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: oznaczanie mrozoodporności, 
➢ PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 
➢ PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
➢ PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
➢ PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych, 
➢ PN–EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, 
➢ PN–EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie i poprzeczny rozkład 

lepiszcza i kruszywa 
➢ PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych, 
➢ PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
➢ PN-B-06250 Beton zwykły, 
➢ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
➢ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 
➢ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
➢ BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą, 
➢ PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP), 
➢ PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVCU) polipropylen (PP) i 
polietylen (PE), 
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➢ PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC), 

➢ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu; (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, 

➢ PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania, 

➢ wszystkie rozporządzenia i normy powołane w ST, PFU oraz w WWiORB. 
 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać 
je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia 
o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 

9. DOKUMENTY BUDOWY 

Podstawowym dokumentem budowy dla Inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę bądź 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowe, będzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiającego w czasie 
przekazania placu budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane muszą być prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
muszą być czytelne, dokonane techniką w porządku chronologicznym, bezpośredni jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Dla zadań realizowanych na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 
Wykonawca prowadzić będzie wewnętrzny dziennik budowy, który zostanie zakupiony i przekazany przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Dziennik wewnętrzny zostanie opieczętowany przez Zamawiającego i zwrócony Wykonawcy do 
regularnego uzupełniania w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Dziennik budowy dla zadań realizowanych na 
podstawie zgłoszenia stanowić będzie wewnętrzny dokument, sankcjonujący postęp prac, wydane przez 
Zamawiającego i jego przedstawicieli polecenia, a także potwierdzający chronologię i długość trwania poszczególnych 
asortymentów prac budowlanych. 
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10. ZAŁĄCZNIKI 

 ZAŁ. 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 ZAŁ. 2 INWENTARYZACJA ZIELENI 

 ZAŁ. 3 ANALIZA I PROGNOZA RUCHU  

 ZAŁ. 4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 ZAŁ. 5 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 ZAŁ. 6 OPINIE I UZGODNIENIA 
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10.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 RYS. 1 PLAN ORIENTACYJNY 

 RYS. 2.D KONCEPCJA PROJEKTOWA – DROGOWA 

 RYS. 2.S KONCEPCJA PROJEKTOWA – SANITARNA 

 RYS. 2.E KONCEPCJA PROJEKTOWA – ELEKTRYCZNA 

o ARKUSZ 1 – OŚWIETLENIE 

o ARKUSZ 2 – KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE 

o AKRUSZ 3 – KOLIZJE TELETECHNICZNE I NN 

o AKRUSZ 4 – KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

 RYS. 3 PRZEKROJE NORMALNE 

 RYS. PR ANALIZA I PROGNOZA RUCHU 

 RYS. P (ARKUSZE 1-9) PRZEJEZDNOŚĆ 



















INWENTARYZACJA ZIELENI 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 
 
Tabela nr 1. Średnie obwody drzew wraz z ich lokalizacją. 

Lp. Lokalizacja Obwód pnia na wys. 
130 cm 

Średnica pnia 

1 Wlot E 0+027,27 str. 
lewa 

147 47 

2 Wlot E 0+040,66 str. 
lewa 

145 46 

3 Wlot E 0+063,24 str. 
lewa 

91 29 

4 Jezdnia ronda 133 43 
5 Część przejezdna ronda 

na dole 
57 18 

6 Część przejezdna ronda 
na środku 

60 19 

7 Działka 562/5 drzewo 
nr 1 (od prawej) 

66 21 

8 Działka 562/5 drzewo 
nr 2 

72 23 

9 Działka 562/5 drzewo 
nr 3 

59 19 

10 Działka 562/5 drzewo 
nr 4 

65 21 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ANALIZA POMIARÓW RUCHU NA SKRZYŻOWANIU ULIC POZIOMKOWEJ, 
DARGOMYSKIEJ, KOSTRZYŃSKIEJ I WŁOŚCIAŃSKIEJ W DĘBNIE  

 

1. Prognoza ruchu 

Stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

 
2. Rodzajowa struktura ruchu w punkcie pomiarowym 

Udział procentowy poszczególnych kategorii pojazdów samochodowych w ruchu: 

 

Samochody osobowe: 

15600

17318
∗ 100 = 90,08 % 

Samochody dostawcze: 

1234

17318
∗ 100 = 7,13 % 

Samochody ciężarowe bez przyczep: 

141

17318
∗ 100 = 0,81 % 

Samochody ciężarowe z przyczepami: 

343

17318
∗ 100 = 1,98 % 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu, stwierdzono, że średni dobowy ruch (SDR) w roku 

bazowym 2024 wynosi 16 982 pojazdów na dobę.  

 

3. Natężenie miarodajne 

Natężenie dla poszczególnych wlotów: 

ta = 1,0 h – analiza przepustowości, okres godziny 

 

 

 

 

 



 

Natężenie obliczeniowe Q jest równe natężeniu w rozważanej godzinie. 

Rysunek projektowanego ronda wraz z podziałem na wloty stanowi zał. nr 2 do niniejszej analizy. 

Natężenia zwrotne tj. AA, BB, CC, EE, FF oraz przejścia dla pieszych nie zostaną uwzględnione w 

poniższych obliczeniach, ze względu na brak możliwości pomiaru ruchu tych relacji na istniejącym 

skrzyżowaniu – są to relacje projektowe na nowo w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

  

  

  

 

 

 

Natężenia potoku nadrzędnego na jezdni ronda Qnwl dla potoku pojazdów z danego wlotu wl  

 

QnA = QBF+QBE+QBC+QCF+QCE+QEF= 442 [P/h] 

QnB = QFA+QEA+QEF+QCA+QCE+QCF= 144 [P/h] 

QnC = QAB+QFA+QFB+QEA+QEF+QEB= 375 [P/h] 

QnE = QBC+QAB+QAC+QFA+QFB+QFC= 135 [P/h] 

QnF = QCE+QBE+QBC+QAB+QAC+QAE= 465 [P/h] 

 

tg – graniczny odstęp czasu – 2,9 

tf – odstępu czasu między pojazdami wjeżdżającymi z kolejki – 4,8 

 

 
 

 
Metoda obliczania przepustowości rond GDDKiA, Warszawa 2004 

AA X 

AB 25 

AC 8 

AE 20 

AF 5 

BB X 

BC 50 

BE 280 

BF 11 

BA 26 

CC X 

CB 101 

CA 9 

CE 82 

CF 5 

EE X 

EA 30 

EF 14 

EB 272 

EC 60 

FF X 

FA 4 

FB 30 

FC 18 

FE 34 



 

Przepustowość wyjściowa wlotu Cowl ronda jednopasowego odczytana na podstawie powyższego 

wykresu wynosi następująco [E/h]: 

Wlot A: 780 

Wlot B: 980 

Wlot C: 820 

Wlot E: 1000 

Wlot F: 760 

 

Wpływ pieszych na przepustowość ronda 

 
Metoda obliczania przepustowości rond GDDKiA, Warszawa 2004 

Wartość fp odczytana z wykresu następująco: 

Wlot A: 0,99 

Wlot B: 0,99 

Wlot C: 0,99 

Wlot E: nie posiada projektowanego przejścia dla pieszych  

Wlot F: 0,99 

Wpływ struktury rodzajowej ruchu na przepustowość wlotów ronda 

Współczynniki przeliczeniowe na pojazdy umowne dla wyróżnionych rodzajów pojazdów: 

Samochody osobowe: 1,0 
Samochody dostawcze : 1,7 
Samochody ciężarowe z 
przyczepami: 2,5 
Motocykle i rowery: 0,5 

Współczynnik uwzględniający wpływ struktury rodzajowej ruchu: 

𝑓𝑐 =
1

1 + 𝑢𝑐 ∗ (𝐸𝑐 − 1) + 𝑢𝑐𝑝 ∗ (𝐸𝑐𝑝 − 1) + 𝑢𝑚𝑟 ∗ (𝐸𝑚𝑟 − 1)
 

gdzie: 

uc, ucp, umr – udziały w natężeniu na wlocie ronda wyróżnionych pojazdów – c- samochody 

ciężarowe, cp – samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami, mr – motocykle i rowery 

Ec, Ecp, Emr – współczynniki przeliczeniowe 



 

Wlot A: 

𝑓𝑐 =
1

1+0,01∗(1,7−1)+0,011∗(2,5−1)+0,03∗(0,5−1)
= 1,0 

Wlot B: 

𝑓𝑐 =
1

1+0,023∗(1,7−1)+0,057∗(2,5−1)+0,005∗(0,5−1)
=0,91 

Wlot C: 

𝑓𝑐 =
1

1 + 0,001 ∗ (1,7 − 1) + 0,0006 ∗ (2,5 − 1) + 0,0023 ∗ (0,5 − 1)
= 1,0 

Wlot E: 

𝑓𝑐 =
1

1 + 0,010 ∗ (1,7 − 1) + 0,022 ∗ (2,5 − 1) + 0,005 ∗ (0,5 − 1)
= 0,97 

Wlot F: 

𝑓𝑐 =
1

1 + 0,012 ∗ (1,7 − 1) + 0,006 ∗ (2,5 − 1) + 0,010 ∗ (0,5 − 1)
= 0,99 

 

Określenie przepustowości możliwych wlotów ronda: 

Cmwl = Cowl * fp * fc 

Gdzie: 

Cmwl – przepustowość możliwa wlotu ronda 

Cowl – przepustowość wyjściowa wlotu ronda 

fp – współczynnik uwzględniający wpływ pieszych 

fc – współczynnik uwzględniający strukturę rodzajową 

 

Wlot A: 

Cmwl = 780*0,99*1,0= 772 [P/h] 

Wlot B: 

Cmwl = 980*0,99*0,91 = 883 [P/h] 

Wlot C: 

Cmwl = 820*0,99*1,00 = 812 [P/h] 

Wlot E : 

Cmwl = 1000*0,97= 970 [P/h] 

Wlot F: 

Cmwl = 760*0,99*0,99= 745 [P/h] 

 

 Prognoza ruchu na wlocie za 15 lat – 

2039 r. [P/h] 

WLOT A 71 

WLOT B 442 

WLOT C 239 

WLOT E 465 

WLOT F 104 

 



Prognoza ruchu skrzyżowania ulic Poziomkowej, Dargomyskiej, Kostrzyńskiej i Włościańskiej w Dębnie

Średni dobowy ruch:

SDR 16982 poj./dobę
R 0,5
M 0,5

1,087 – wsp. Przeliczeniowy wielkości ruchu 16-godzinnego na ruch dobowy O 1
D 1

P1 dla ruchu gospodarczego dla wszystkich miesięcy – 0,93 C 1,7
P2 dla ruchu gospodarczego dla miesiąca maj – 0,97 Cp 2,5

A 1,7
Ap 2,5

Wskaźnik elastyczności We  z zał. 29 do prognozy 

2008-2015 2016-2040
1 0,90 0,80
2 0,33 0,33
3 0,35 0,35
4 1,07 1,00
5 1,07 1,00
6 1,07 1,00

Tabela prognozy wskaźnika wzrostu PKB w latach 2024-2040 

Województwo region Podregion 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Zachodnio-
pomorskie

północno-
zachodni

64 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4

rok wyjściowy 1 2 3 4 za 5 lat 1 2 3 4 za 10 lat 1 2 3 4 za 15 lat

Tabela skumulowanego wskaźnika wzrostu ruchu dla okresu 2024-2040

Rok PKB Samochody 
osobowe

Samochody 
dostawcze

Samochody 
ciężarowe 

bez przyczep 
i naczep

Samochody 
ciężarowe z 

przyczepami i 
naczepami

Autobusy
Autobusy 

przegubowe

w roku pomiaru 2024 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1 2025 1,8 1,0144 1,0059 1,0063 1,0180 1,0180 1,0180
2 2026 1,8 1,0290 1,0119 1,0126 1,0363 1,0363 1,0363
3 2027 1,8 1,0438 1,0179 1,0190 1,0550 1,0550 1,0550
4 2028 1,8 1,0589 1,0240 1,0254 1,0740 1,0740 1,0740

za 5 lat 2029 1,8 1,0741 1,0301 1,0319 1,0933 1,0933 1,0933 `
1 2030 1,8 1,0896 1,0362 1,0384 1,1130 1,1130 1,1130
2 2031 1,7 1,1044 1,0420 1,0446 1,1319 1,1319 1,1319
3 2032 1,7 1,1194 1,0478 1,0508 1,1511 1,1511 1,1511
4 2033 1,7 1,1346 1,0537 1,0570 1,1707 1,1707 1,1707

za 10 lat 2034 1,6 1,1492 1,0593 1,0630 1,1894 1,1894 1,1894
1 2035 1,6 1,1639 1,0649 1,0689 1,2085 1,2085 1,2085
2 2036 1,5 1,1778 1,0701 1,0745 1,2266 1,2266 1,2266
3 2037 1,5 1,1920 1,0754 1,0802 1,2450 1,2450 1,2450
4 2038 1,5 1,2063 1,0808 1,0858 1,2637 1,2637 1,2637

za 15 lat 2039 1,4 1,2198 1,0858 1,0912 1,2814 1,2814 1,2814

Lp. Kategoria pojazdów

Samochody osobowe
Samochody dostawcze
Samochody ciężarowe bez przyczep i naczep

Współczynniki 
WPSD 1 

We w latach

Autobusy przegubowe

Samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami
Autobusy



WLOT A ul. Poziomkowa

WLOT A ul. Poziomkowa
wskaźnik 
wzrostu 
ruchu

1,07 1,03 1,03 1,09

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

na ul. Kostrzyńską w lewo 382 16 2 3 na ul. Kostrzyńską w lewo 410 16 2 3

na ul. Kostrzyńską w prawo 302 18 1 2 na ul. Kostrzyńską w prawo 324 19 1 2

na ul. Włościańską 95 29 2 3 na ul. Włościańską 102 30 2 3

na ul. Dargomyską 57 15 4 2 na ul. Dargomyską 61 15 4 2

WLOT B ul. Kostrzyńska WLOT B ul. Kostrzyńska 

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

prosto 3826 432 38 177 prosto 4110 445 39 194

na ul. Poziomkową 353 51 2 3 na ul. Poziomkową 379 53 2 3

na ul. Dargomyską 123 43 3 1 na ul. Dargomyską 132 44 3 1

na ul. Włościańską 768 21 2 5 na ul. Włościańską 825 22 2 5

WLOT C ul. Włościańska WLOT C ul. Włościańska 

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

na ul. Kostrzyńską w lewo 1267 37 2 3 na ul. Kostrzyńską w lewo 1361 38 2 3

na ul. Kostrzyńską w prawo 1545 71 2 1 na ul. Kostrzyńską w prawo 1659 73 2 1

na ul. Dargomyską 57 12 4 1 na ul. Dargomyską 61 12 4 1

na ul. Poziomkową 114 29 2 1 na ul. Poziomkową 122 30 2 1

WLOT E ul. Kostrzyńska WLOT E ul. Kostrzyńska

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

prosto 3927 252 49 127 prosto 4218 260 51 139

na ul. Poziomkową 445 25 4 2 na ul. Poziomkową 478 26 4 2

na ul. Dargomyską 181 33 4 2 na ul. Dargomyską 194 34 4 2

na ul. Włościańską 904 55 3 2 na ul. Włościańską 971 57 3 2

WLOT F ul. Dargomyska WLOT F ul. Dargomyska

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

na ul. Kostrzyńską w lewo 439 28 6 2 na ul. Kostrzyńską w lewo 472 29 6 2

na ul. Kostrzyńską w prawo 511 15 7 3 na ul. Kostrzyńską w prawo 549 15 7 3

na ul. Włościańską 266 23 3 1 na ul. Włościańską 286 24 3 1

na ul. Poziomkową 38 29 1 2 na ul. Poziomkową 41 30 1 2

Natężenie dobowe na danym wlocie w 2029 r. - za 5 latNatężenie dobowe na danym wlocie w 2024 r. rowery

nie liczy się w prognoziemotocykle

ciągniki



WLOT A ul. Poziomkowa WLOT A ul. Poziomkowa

wskaźnik 
wzrostu 
ruchu

1,15 1,06 1,06 1,19
wskaźnik 
wzrostu 
ruchu

1,22 1,09 1,09 1,28

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

na ul. Kostrzyńską w lewo 439 17 2 4 na ul. Kostrzyńską w lewo 466 17 2 4

na ul. Kostrzyńską w prawo 347 19 1 2 na ul. Kostrzyńską w prawo 368 20 1 3

na ul. Włościańską 109 31 2 4 na ul. Włościańską 116 31 2 4

na ul. Dargomyską 66 16 4 2 na ul. Dargomyską 70 16 4 3

WLOT B ul. Kostrzyńska WLOT B ul. Kostrzyńska 

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

prosto 4397 458 40 211 prosto 4667 469 41 227

na ul. Poziomkową 406 54 2 4 na ul. Poziomkową 431 55 2 4

na ul. Dargomyską 141 46 3 1 na ul. Dargomyską 150 47 3 1

na ul. Włościańską 883 22 2 6 na ul. Włościańską 937 23 2 6

WLOT C ul. Włościańska WLOT C ul. Włościańska 

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

na ul. Kostrzyńską w lewo 1456 39 2 4 na ul. Kostrzyńską w lewo 1545 40 2 4

na ul. Kostrzyńską w prawo 1775 75 2 1 na ul. Kostrzyńską w prawo 1885 77 2 1

na ul. Dargomyską 66 13 4 1 na ul. Dargomyską 70 13 4 1

na ul. Poziomkową 131 31 2 1 na ul. Poziomkową 139 31 2 1

WLOT E ul. Kostrzyńska WLOT E ul. Kostrzyńska

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

prosto 4513 267 52 151 prosto 4790 274 53 163

na ul. Poziomkową 511 26 4 2 na ul. Poziomkową 543 27 4 3

na ul. Dargomyską 208 35 4 2 na ul. Dargomyską 221 36 4 3

na ul. Włościańską 1039 58 3 2 na ul. Włościańską 1103 60 3 3

WLOT F ul. Dargomyska WLOT F ul. Dargomyska

R M O D C Cp Cr R M O D C Cp Cr

na ul. Kostrzyńską w lewo 504 30 6 2 na ul. Kostrzyńską w lewo 535 30 7 3

na ul. Kostrzyńską w prawo 587 16 7 4 na ul. Kostrzyńską w prawo 623 16 8 4

na ul. Włościańską 306 24 3 1 na ul. Włościańską 324 25 3 1

na ul. Poziomkową 44 31 1 2 na ul. Poziomkową 46 31 1 3

Natężenie dobowe na danym wlocie w 2034 r.  - za 10 lat Natężenie dobowe na danym wlocie w 2039 r.  - za 15 lat



Dokumentacja fotograficzna: 

Wlot A (ul.  Poziomkowa): 

 

 

 



 

 



 

 



 

Wlot B (ul. Kostrzyńska): 

 

 

 



 

 

 



 

 



Wlot C/D (ul. Włościańska i ul. Wolności): 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Wlot E (ul. Kostrzyńska): 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Wlot F (ul. Dargomyska): 

 

 



 

 



















































































































Spis opinii i uzgodnień: 

1. ZZDW, znak: ZZDW-9.4114.4.2024.IS.01 z dnia 11.06.2024 r. 
2. GDDKiA, znak: O/SZ.Z-3.4342.8.2024.1.sl z dnia 13.06.2024 r. 
3. GDDKiA, znak: O/SZ.Z-3.4342.8.2024.sl z dnia 20.05.2024 r. 
4. WUOZ w Szczecinie, znak: ZN.5183.4.2024.GP z dnia 05.03.2024 r. 
5. GDDKiA, znak: O/SZ.Z-3.4342.1.2024.sl z dnia 06.02.2024 r. 
6. ZZDW, znak: ZZDW-9.4114.4.2024.IS z dnia 22.01.2024 r. 
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Proj. połączenie z proj.
siecią gazową ś/cG5

Proj. połączenie z istn.
przyłączem gazowym ś/cG6

Proj. połączenie z istn.
siecią gazową ś/cG7

Proj. połączenie z proj.
siecią gazową ś/cG9

Proj. połączenie z istn.
siecią gazową ś/cG8

Proj. połączenie z proj.
siecią gazową ś/cG10

Połączenie z istn. siecią
wodociągową wo250 W1

W2

W2.1Połączenie z istn. siecią
wodociągową woA80

W3
W3.1 Proj. hydrant nadziemny

DN80

W3.2Połączenie z istn. siecią
wodociągową wo110

W4
W5
W5.1 Połączenie z istn. siecią

wodociągową wo110

Połączenie z istn. przył.
wodociągową woB40 W4.1

Połączenie z istn. siecią
wodociągową woB300 W6

Połączenie z istn. przył.
wodociągową woD32 W7.1

W7Połączenie z istn. siecią
wodociągową woB100

KD1Włączenie do istn.
kanalizacji deszczowej

KD2

KD2.1

KD3

KD3.1Osadnik poziomy - 
połączenie z rowem

KD4
KD5 Osadnik poziomy - 

połączenie z rowem

KD6

DN400 PP

Inwestycja:

Temat rysunku:

Branża: PFU

Opracowała:

Skala:
1:500

Podpisy:
mgr inż. Bartłomiej 

Jaskowski

Arkusz:

rys. 2.S
1/1

KONCEPCJA PROJEKTOWA - B. SANITARNA

ul. Piskorskiego 21 p. 21, 70-809 Szczecin,
   NIP:955-255-57-46,

      tel. kom. 660 770 709
         e-mail: biuro@via-projekt.pl

Inwestor:
GMINA DĘBNO

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,
74 - 400 Dębno

PR
OJ

EK
T

data opracowania: czerwiec 2024 r.

LEGENDA: 
BRANŻA SANITARNA-SIEĆ GAZOWA

PRZEBUDOWA: SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY WĘZŁOWE SIECI 
GAZOWEJG1
ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA DO LIKWIDACJI

LEGENDA: 
BRANŻA SANITARNA-SIEĆ WODOCIĄGOWA

CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY WĘZŁOWE SIECI 
WODOCIĄGOWEJ

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W14

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY

PROJEKTOWANA ZASUWA LINIOWA

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PRZEZNACZONE DO 
LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA SIEĆ GAZOWA-ZMIANA PRZEBIEGU

LEGENDA BRANŻA SANITARNA:
- kanalizacja deszczowa -grawitacyjna

- studzienka kanalizacji deszczowej
- likwidacja istniejącego uzbrojenia
kanalizacji deszczowej

- likwidacja rowu

-osadnik poziomy
ZMIANA LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ

- rura drenarska średnicy 200 mm

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KOSTRZYŃSKIEJ, WŁOŚCIAŃSKIEJ, 
DARGOMYSKIEJ I POZIOMKOWEJ W DĘBNIE

Opracowała: upr. bud. 
ZAP/0084/POOS/10

Przemysław Śliżewski -
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Proponowana lokalizacja
szafki oświetleniowej
i złącza kablowo-pomiarowego ZKP

Istn. złącze kablowe ro regulacji

Istn. słupy i oprawy oświetleniowe
do demontażu i przekazania Właścicielowi

Istn. słupy i oprawy oświetleniowe
do demontażu i przekazania Właścicielowi

Istn. słupy i oprawy oświetleniowe
do demontażu i przekazania Właścicielowi

Istn. słupy i oprawy oświetleniowe
do demontażu lub przełożenia 
w nową lokalizację w uzgodnieniu z Właścicielem

1

1

1. Prace realizować zgodnie z warunkami likwidacji kolizji i przebudowy 
sieci oświetleniowej Gestorów sieci.

2. Dla kabli układanych we wspólnym wykopie układać jedną bednarkę.
3. Sztywność obwodowa rur osłonowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku:
     - rura osłonowa dwudzielna A 160 PS: min. 10 kN/m²

- rura osłonowa karbowana DVR 50: min. 10 kN/m²
- rura osłonowa gładka SRS 110: min. 10 kN/m2

4. Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV sieci oświetleniowej prowadzić 
we wspólnym wykopie z projektowanymi (wg odrębnego opracowania) liniami kablowymi 
sieci elektroenergetycznej 0,4kV.

5. Linie kablowe kolidujące z projektowanym układem drogowym, potwierdzić i zidentyfikowac na 
etapie wykonawstwa.

6. Istn. linie elektroenergetyczne nN 0,4kV nie podlegających przebudowie, w miejscach 
zbliżeń z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą drogową należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi dwudzielnymi.

7. Osprzęt dla sieci elektroenergetycznej zgodnie ze standardami Gesstora sieci.
8. Zachować istniejącą strukturę zasilania istn. sieci oświetleniowej podlegającej przebudowie.
9. Przebudowywaną sieć uzgodnić z Gestorami sieci.
10. Doświetlenie przejść dla pieszych wykonać zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4-02-2021.07.01.

Uwagi:

Legenda - sieć oświetleniowa:

Linia kablowa nn 0,4kV - proponowana trasa (nowa linia kablowa)

Istn. słup i oprawa oświetleniowa wraz z osprzętem do przełożenia / demontażu
(zgodnie z opisem na planach)

Proj słup i oprawa oświetleniowa - oświetlenie uliczne

1 Proj słup i oprawa doświetlenia przejść dla pieszych (optyka prawa)

UWAGA: Plan ma charakter poglądowy. Szczegółowe rozwiązania opracować na etapie projektu 
zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz z obowiązującymi normami i standardami technicznymi.

Inwestycja:

Temat rysunku:

Branża: Elektryczna

Projektant:

Opracowała:

Skala:
1:500

Podpisy:
mgr inż. 

Piotr Majchrzak
upr.

ZAP/0125/POOE/13

Arkusz:

rys.2.E
1/4

ELEKTRYKA/TELTECHNIKA
(OŚWIETLENIE)

upr.
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Istn. słupy elektroenergetyczne do demontażu,
linię napowietrzną należy skablować

Kolizja sieci elektroenergetycznej nn 0,4lV
W uzgodnieniu z Gestorem sieci
zaprojektować nową sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV 
i zmufować z istniejącą poza kolizją z nowym układem drogowym. 
Dopuszcza się przełożenie linii kablowej zachowując długość i rzędną kabla. 

Kolizja sieci elektroenergetycznej nn 0,4lV
W uzgodnieniu z Gestorem sieci

zaprojektować nową sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV 
i zmufować z istniejącą poza kolizją z nowym układem drogowym. 

Istn. linię kablową osłonić rurą ochronną dwudzielną

Istn. linię kablową osłonić rurą ochronną dwudzielną

Istn. linię kablową osłonić rurą ochronną dwudzielną

Istn. linię kablową osłonić rurą ochronną dwudzielną

Istn. linia napowietrzna nn 0,4kV
Należy wykonać profil poprzeczny linii napowietrznej nn nad jezdnią.

W razie potrzeby, słupy elektroenergetyczne, przęsło linii  napowietrznej nad jezdnią
dostosować do obostrzeń, norm i standardów technicznych Gestora sieci. 

W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych wytycznych linię napowietrzną 
skablować oraz posadowić dwa nowe słupy elektroenergetyczne krańcowe.

 

Istn. linię kablową osłonić rurą ochronną dwudzielną

Kolizja sieci elektroenergetycznej nn 0,4lV
W uzgodnieniu z Gestorem sieci
zaprojektować nową sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV 
i zmufować z istniejącą poza kolizją z nowym układem drogowym. 
Dopuszcza się przełożenie linii kablowej zachowując długość i rzędną kabla. 

1. Prace realizować na podstawie warunków technicznych przez Gestora sieci.
2. Dla kabli układanych we wspólnym wykopie układać jedną bednarkę.
3. Sztywność obwodowa rur osłonowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku:
     - rura osłonowa dwudzielna A 160 PS: min. 10 kN/m²

- rura osłonowa karbowana DVR 110: min. 5 kN/m²
- rura osłonowa gładka SRS 110: min. 10 kN/m2

4. Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV prowadzić we wspólnym wykopie
z projektowanymi (wg odrębnego opracowania) liniami kablowymi sieci oświetlniowej.

5. Linie kablowe kolidujące z projektowanym układem drogowym, potwierdzić i zidentyfikowac na 
etapie wykonawstwa.

6. Istn. linie elektroenergetyczne nn 0,4kV i SN 15kV nie podlegających przebudowie, w miejscach 
zbliżeń z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą drogową należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi dwudzielnymi.

7. Osprzęt dla sieci elektroenergetycznej zgodnie ze standardami Gestora sieci.

Uwagi:

Legenda - linie kablowe elektroenergetyczne:

Istn. linia kablowa nn 0,4kV - do demontażu i utylizacji / przełożenia
Linia kablowa nn 0,4kV - proponowana trasa (nowa linia / po przełożeniu)

UWAGA: Plan ma charakter poglądowy. Szczegółowe rozwiązania opracować na etapie projektu 
zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz z obowiązującymi normami i standardami technicznymi.
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Istn. słupy sieci teletechnicznej do demontażu,
linię napowietrzną należy skablować

zgodnie z warunkami technicznymi Gestora sieci

Kolizja sieci teletechnicznej
W uzgodnieniu z Gestorem sieci zaprojektować nową sieć teletechniczną

i zmufować z istniejącą poza kolizją z nowym układem drogowym. 

Istn. studnię teletechniczną
wyregulować lub przebudować

Kolizja sieci teletechnicznej
W uzgodnieniu z Gestorem sieci zaprojektować nową sieć teletechniczną
i zmufować z istniejącą poza kolizją z nowym układem drogowym. 
Dopuszcza się przełożenie linii kablowej zachowując długość i rzędną kabla. 

Istn. linię kablową osłonić rurą ochronną dwudzielną

Kolizja sieci teletechnicznej
W uzgodnieniu z Gestorem sieci zaprojektować nową sieć teletechniczną
i zmufować z istniejącą poza kolizją z nowym układem drogowym. 
Dopuszcza się przełożenie linii kablowej zachowując długość i rzędną kabla. 

Istn. studnię teletechniczną
wyregulować lub przebudować

Istn. linię kablową osłonić rurą ochronną dwudzielną
lub przebudować zgodnie

 z warunkami technicznymi Gestora sieci

Istn. linię kablową wyregulować
i oraz osłonić rurą ochronną

Kolizja sieci teletechnicznej
W uzgodnieniu z Gestorem sieci zaprojektować nową sieć teletechniczną
i zmufować z istniejącą poza kolizją z nowym układem drogowym. 
Dopuszcza się przełożenie linii kablowej zachowując długość i rzędną kabla. 

1. Prace realizować na podstawie warunków technicznych przez Gestora sieci.
2. Dla kabli układanych we wspólnym wykopie układać jedną bednarkę.
3. Sztywność obwodowa rur osłonowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku:
     - rura osłonowa dwudzielna A 160 PS: min. 10 kN/m²

- rura osłonowa karbowana DVR 110: min. 5 kN/m²
- rura osłonowa gładka SRS 110: min. 10 kN/m2

4. Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV prowadzić we wspólnym wykopie
z projektowanymi (wg odrębnego opracowania) liniami kablowymi sieci oświetlniowej.

5. Linie kablowe kolidujące z projektowanym układem drogowym, potwierdzić i zidentyfikowac na 
etapie wykonawstwa.

6. Istn. linie niskoprądowe nie podlegających przebudowie, w miejscach 
zbliżeń z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą drogową należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi dwudzielnymi.

7. Osprzęt dla sieci elektroenergetycznej zgodnie ze standardami Gestora sieci.

Uwagi:

Legenda - linie kablowe niskoprądowe:

Istn. linia kablowa niskoprądowa - do demontażu i utylizacji / przełożenia
Linia kablowa niskoprądowa - proponowana trasa (nowa linia / po przełożeniu / do osłonięcia)

UWAGA: Plan ma charakter poglądowy. Szczegółowe rozwiązania opracować na etapie projektu 
zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz z obowiązującymi normami i standardami technicznymi.

Inwestycja:

Temat rysunku:

Branża: Elektryczna

Projektant:

Opracowała:

Skala:
1:500

Podpisy:
mgr inż. 

Piotr Majchrzak
upr.

ZAP/0125/POOE/13

Arkusz:

rys.2.E
3/4

ELEKTRYKA/TELTECHNIKA
(KOLIZJE TELETECHNICZNE I NN)

upr.
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ul. Piskorskiego 21 p. 21, 70-809 Szczecin,
   NIP:955-255-57-46,

      tel. kom. 660 770 709
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Proj. kanalizacja technologiczna 

Proj. studnia kablowa typu SKR-1

1. Kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

2. Sztywność obwodowa rur osłonowych min. 8 kN/m².
3. Wszystkie ramy studni kablowych wraz z pokrywami - wyregulować do rzędnej proj. powierzchni 

chodników i dróg rowerowych.
4. Projektowane wiązki mikror pod drogą układać w dodatkowej rurze osłonowej o wymiarch 125/7,1mm.
5. Numerację studni przyjęto na potrzeby projektu.

Uwagi:

Legenda - kanalizacja techniczna:

UWAGA: Plan ma charakter poglądowy. Szczegółowe rozwiązania opracować na etapie projektu 
zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz z obowiązującymi normami i standardami technicznymi.
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warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-55 KR3-4 gr. 4cm

gr. 6 cm

gr. 20 cm

gr. 20 cm

mieszanka kruszyw związanych cementem C3/4

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)

warstwa wiążąca z AC16W 35/50 KR3-4

gr. 10 cmpodbudowa asfaltowa AC22P 35/50 KR3-4

gr. 25 cmgrunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

kostka kamienna, granitowa H15/17, spoin. zapr. cem. 
do 2/3 i 1/3 zaprawą na bazie żywic epoksydowych

gr. 5 cm

podbudowa z betonu C15/20, z dylatacją gr. 25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 

gr. 15/17 cm

2

gr. 15 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C3/4 

gr. 25 cmgrunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

3
kostka betonowa, prostokątna, szara, 10x20 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 8cm

gr. 3 cm

gr. 10 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2 

gr. 10 cmpodbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie

4
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1-2 gr. 4cm

gr. 4 cm

gr. 15 cm

gr. 10 cm
*gr. 15 cm

warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2,5 

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR1-2

5
kostka betonowa, modułowa, barwiona gr. 8cm

gr. 5 cm

gr. 20 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C3/4

gr. 15 cmpodbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 / grys kamienny

6
kostka betonowa, modułowa, barwiona gr. 8cm

gr. 5 cm

gr. 20 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C3/4

gr. 20 cmpodbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 / grys kamienny
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humus z dowozu lub z budowy po oczyszczeniu gr. 15 cm
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