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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego.     
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 
Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
tel. (58) 320-51-00   
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl   
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk  
   
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień  
i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania  inwestycyjnego 
obejmującego termomodernizacje  budynku Przedszkola nr 75 w Gdańsku ul. Wileńska 62   
w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych 
oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”. 

3.2 Niniejsze zamówienie jest: 

a) realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w 
latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, 

b) współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,   w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Nr umowy o dofinasowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z dnia 26.07.2017r. 

3.3  Charakterystyka obiektu. 

Objęty zadaniem budynek Przedszkola nr 75 zlokalizowany jest w dzielnicy Gdańska: Piecki- 
Migowo przy ul. Wileńskiej 62 na terenie  Gdańska na terenie działki nr 43, obręb 052. 
stanowiącej własność Gminy Miasta.  

 
Teren projektowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, plan nr 0837, karta terenu 001-M/U/31. Zgodnie z jego zapisami w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wymagane jest zastosowanie zabezpieczeń 
akustycznych doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi 
normami.  
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Wyklucza się lokalizację szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku nie zapewnienia wymaganego poziomu 
hałasu w środowisku. Obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określonego 
w przepisach odrębnych.  
 
Budynek zbudowano w roku 1981 w technologii wielkopłytowej, w systemie "szczecińskim", 
jako budynek wolnostojący o wymiarach 75,29 m x 12,65 m. W okresie późniejszym, od strony 
północnej, wymurowano dobudówkę.  

1) Ściany zewnętrzne osłonowe z keramzytobetonu grubości 36 cm, otynkowane od 
wewnątrz. 

2) Ściany zewnętrzne szczytowe z keramzytobetonu grubości 40 cm, otynkowane od 
wewnątrz.  

3) Ściany zewnętrzne dobudówki murowane, grubości 24 cm, otynkowane obustronnie. 
Stropodach wentylowany na płycie żelbetowej grubości 14 cm, ocieplony wełną 
mineralną grubości 6 cm, przekryty płytami korytkowymi, ocieplonymi stryropianem 
grubości 15 cm i krytymi papą.  

4) Stropodach niewentylowany dobudówki wykonano z płyt żeberkowych, betonowych, a 
następnie ocieplono styropianem grubości 15 cm.  

5) Stropy zewnętrzne nad wejściami do budynku (od strony zachodniej) - nieizolowane, 
żelbetowe.  

6) Podłoga na gruncie izolowana styropianem grubości 4 cm.  
7) Ściany fundamentowe nieizolowane.  
8) Okna zewnętrzne, w większości drewniane lub plastikowe, w stanie technicznym 

kwalifikującym do wymiany, z wyjątkiem kilku okien wymienionych w latach 2018 i 2019, 
które są w stanie technicznym bardzo dobrym. Drzwi zewnętrzne metalowe - w stanie 
technicznym kwalifikującym do wymiany.  

9) Drzwi zewnętrzne od strony wschodniej (wyjście na plac zabaw) zostały wymienione na 
aluminiowe, przeszklone, ocieplone i nie wymagają wymiany - pozostałe drzwi 
aluminiowe pełne, aluminiowe przeszklone, drewniane oraz metalowe, w stanie 
technicznym kwalifikującym do wymiany  

10) Budynek zasilany jest w ciepło na cele ogrzewania z węzła cieplnego, podłączonego do 
miejskiej sieci ciepłowniczej .Budynek zasilany jest w ciepło na cele podgrzewu wody z 
węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej. Węzeł cieplny należy do 
dostawcy ciepła i nie będzie modernizowany. Instalacja c.o. w budynku w stanie 
technicznym kwalifikującym do wymiany w całości wraz z grzejnikami. 

11) Instalacja c.w.u. w budynku w stanie technicznym kwalifikującym do wymiany w całości, 
z wyjątkiem odcinków rurociągów niedawno wymienionych, w ramach remontu 
sanitariatów. 
 

W budynku w maju 2018 przeprowadzono remont istniejących sanitariatów  o łącznej powierzchni 
85m2, a w 2019  remont dachów.  
Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 

Powierzchnia zabudowy: 1 001,00 m2 
Powierzchnia budynku netto: 1 748,00 m2 
Kubatura: 7 735,00 m3 
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3.4 Program prac projektowych. 

3.4.1 W ramach zadania należy sporządzić dokumentację projektową w zakresie prac 
określonych w audycie:  

1. Wykonanie ocieplenia ścian  fundamentowym polistyrenem ekstrudowanym o gr 10cm  
wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.  

2. Wykonanie ocieplenia kondygnacji nadziemnych: ścian zewnętrznych osłonowych 
styropianem  gr. 15cm wraz z niezbędnymi  wykończeniowymi robotami  
towarzyszącymi. 

3. Wykonanie ocieplenia kondygnacji nadziemnych: ścian zewnętrznych szczytowych  
styropianem  gr. 15cm wraz z niezbędnymi  wykończeniowymi robotami  
towarzyszącymi. 

4. Wykonanie ocieplenia kondygnacji nadziemnych: ścian zewnętrznych dobudówki 
styropianem  gr. 15cm wraz z niezbędnymi  wykończeniowymi robotami  
towarzyszącymi kondygnacji nadziemnych  przedszkola. 

5. Wykonanie ocieplenia stropodachu  wentylowanego – granulatem izolacyjnym gr 21cm 
wraz z niezbędnymi  wykończeniowymi robotami  towarzyszącymi kondygnacji. 

6. Wykonanie ocieplenia stropów nad wejściami- styropianem  o grubości 21cm wraz z 
niezbędnymi  wykończeniowymi robotami  towarzyszącymi.  

7. Wymiana okien zewnętrznych  na okna plastikowe wraz z niezbędnymi  
wykończeniowymi robotami  towarzyszącymi .  

8. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe wraz z niezbędnymi  
wykończeniowymi robotami  towarzyszącymi. 

9. Modernizacja instalacji c.o. - wymiana przewodów, grzejników  z zaworami 
termostatycznymi oraz armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

10. Modernizacja instalacji c.w.u. – wymiana instalacji i cyrkulacji wraz z automatyką i 
niezbędnymi robotami wykończeniowymi. 
 

Uwaga Ad.  2, 3, 4  –  ocieplenie przegrody winny spełniać wymogi  obecnych przepisów z 
zakresu ochrony pożarowej (projektant winień zweryfikować min. czy w świetle 
obowiązujących przepisów nie zachodzi konieczność  wydzielenia dodatkowych stref 
pożarowych, lub dostosowania szerokości  otworów ewakuacyjnych do wymogów) Ponadto 
przegrody zewnętrzne  winny spełniać obowiązujące przepisy z zakresu ochrony 
akustycznej.  
Uwaga Ad. 7,8  przy projektowaniu  stolarki zewnętrznej należy uwzględnić obowiązujące 
przepisy z zakresu  ochrony pożarowej, oraz zakresu ochrony akustycznej. W 
pomieszczeniach wymagających zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych w 
uzgodnieniu z użytkownikiem należy  rozważyć zastosowanie   stolarki antywłamaniowej. W 
pomieszczeniach pobytu dzieci oraz  w stolarce narażonej na  uderzenia w konsultacji z 
użytkownikiem i zamawiającym rozważyć zastosowanie szkła bezpiecznego. 

 
3.4.2 Dla zapewnienia trwałości osiągniętych w ramach projektu rezultatów 

termomodernizacyjnych należy przewidzieć prace towarzyszące niezbędne dla 
prawidłowego wykonania i utrzymania efektów energetycznych, w tym: 

1. Modernizacja instalacji z.w.u. – jeżeli ocena stanu technicznego wykaże konieczność 
oraz w zakresie niezbędnym dla modernizacji  instalacji c.w.u.  
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2. W przypadku, gdy prace związane z modernizacją instalacji c.w.u. i z.w.u.  będą 
determinowały wprowadzenie zmian w instalacji  p.pożarowej (hydrantowa) ( np. gdy  
będą zasilane z jednego przyłącza i  zaworu) – przebudowa ww. instalacji w celu 
zapewnienia jej właściwego funkcjonowania. 

3. W przypadku, gdy  prace instalacyjne będą wymagały przebudowy lub modernizacji 
instalacji kanalizacji sanitarnej lub  wentylacji należy uwzględnić  to w pracach 
projektowych. 

4. Należy  w razie potrzeby przewidzieć usunięcie   kolizji projektowanej instalacji c.o. czy 
c.w.u. z istniejącymi instalacjami  innych branż np. elektryczną czy teletechniczną. 

5. W przypadku, gdy modernizacja instalacji c.o.  wymagać będzie przebudowy węzła c.o.  
dokumentacja projektowa winna  obejmować  jego przebudowę w niezbędnym zakresie.  

6.  Demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do 
budynku - jeżeli inwentaryzacja instalacji  i ocena stanu technicznego wykaże 
konieczność  to także przebudowy czy  budowy nowej rozdzielnicy i obwodów zasilania. 

7. Wymiana instalacji odgromowych i ułożenie bednarki. 
8. Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na LED. 
9. Wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych wraz z przebudową przykanalików instalacji 

deszczowej i dostosowanie ich do nowej grubości ścian. 
10. Nadmurowanie attyk, kominów, ogniomurów, wyłazów dachowych  i dostosowanie  do 

ocieplonych grubości ścian i stropodachów. 
11. Demontaż i odtworzenie z uwzględnieniem nowych wymiarów ścian i stropów 

elementów  istniejących na elewacjach i dachach jak drabiny zewnętrzne,  szyldy, 
wieszaki na flagi itp. 

12.  Demontaż i odtworzenie z uwzględnieniem nowych wymiarów ocieplonych ścian: 
schodów, podestów  i tarasów , balustrad, podjazdów  niepełnosprawnych z 
dostosowaniem do obowiązujących przepisów, gdy to konieczne. 

13. Wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wys. 3,0 m powyżej terenu. 
14. Odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach wewnętrznych i prace 

towarzyszące (np. odtworzenie zabudów  g-k, blatów demontowanych  przy wymianie 
instalacji i  umywalek, dostosowanie   wielkości kabin  w przypadku  zmiany gabarytów 
montowanych przyborów, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, uzupełnienie lub 
wymiana posadzek itp.) 

15. Wykonanie i montaż osłon grzejnikowych. 
16. Odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i prace 

towarzyszące (nawierzchnia, opaska wokół budynku, usunięcie zieleni kolidującej  i 
odtworzenie zieleni naruszonej w trakcie prac). 

17. Demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu kolidujących z pracami budowlanymi 
elementów małej architektury i zagospodarowania terenu.  

 
Uwaga: W trakcie projektowania należy brać pod uwagę, że prace budowlane mogą być 

prowadzone w czynnym obiekcie przedszkolnym. W razie konieczności  należy przyjąć 
etapowanie robót.  
 

3.5 Materiały wyjściowe 

Główne założenia do  przedmiotu zamówienia  określa  „Audyt energetyczny” sporządzony przez 
firmę:  FEBES Filip Bańkowski  ul. Rozbrat 34/36 lok 35 00429 Warszawa. 
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Podstawę stanowi  ww. „Audyt  energetyczny” oraz   sporządzone w trakcie realizacji  
zamówienia inwentaryzacje stanu istniejącego, orzeczenia i ekspertyzy oraz uzgodnienia. 

 
3.6 Wytyczne ogólne: 

3.6.1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
polskimi normami i normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami, w tym 
przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o 
Ochronie Przyrody, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  a także 
powinien odpowiadać wymaganiom technicznym niezbędnym do wszczęcia w sposób 
prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i umożliwiającym złożenie 
oferty na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie. Całość 
przedmiotu zamówienia powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
i powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia.  

3.6.2. Przebudowa, budowa i rozbudowa budynków winna spełniać wymagania warunków 
technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki, obowiązujących przepisów w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej  i dróg pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,  sanitarno- 
higienicznych, dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

3.6.3. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych i opinii 
uzyskanych od gestorów sieci, uwarunkowań środowiskowych, ekonomicznych i 
organizacyjnych realizacji inwestycji. 

3.6.4. Przed rozpoczęciem prac projektowym wykonawca winien sporządzić inwentaryzację stanu 
istniejącego oraz ekspertyzę stanu technicznego budynku  w celu określenia zakresu i 
rodzaju prac niezbędnych dla właściwego przeprowadzenia termomodernizacji.  

3.6.5. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do wszystkich właścicieli i 
użytkowników urządzeń infrastruktury i dróg w celu uzyskania warunków technicznych o 
możliwości włączenia w istniejący układ. 

3.6.6. W przyjętych rozwiązaniach projektowych  należy dążyć do ich  optymalizacji  pod 
względem finansowym.  

3.6.7. Na każdym z etapów sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego Wykonawca  
zobowiązany jest uzgodnić przyjęte rozwiązania z Zamawiającym i użytkownikiem budynku. 

3.6.8. Dokumentacja winna być sporządzona w sposób umożliwiający uzyskanie wymaganych 
obowiązującym prawodawstwem  uzgodnień, opinii czy pozwoleń,  a niezbędnych do  
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.6.9. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 
poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 
i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 
uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia 
i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na 
etapie realizacji robót. 

3.6.10. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w  przygotowaniu odpowiedzi na pytania 
oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Wykonawca zobowiązuje 
się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia  wyjaśnień na ewentualne zapytania 
wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie  wykonanej 
dokumentacji  projektowej,  a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia 
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odwołania. Wykonawca  ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od 
przekazania pytań przez Zamawiającego. 

3.6.11. Wykonawca zobowiązany jest przygotować materiały do wniosków  oraz uzyskać  wszelkie 
niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia  wymagane obwiązującymi przepisami prawa, a 
niezbędne do realizacji zadania wg. Zleconej dokumentacji. 

3.6.12.  Dokumentacja projektowa winna uwzględniać podział zakresu prac na roboty 
kwalifikowane i niekwalifikowane w sposób czytelny i jednoznaczny. 
 

3.7.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z 
 
 

1) Audytem energetycznym sporządzonym dla  budynku Przedszkola w marcu 2020r. 

2) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

3) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z dnia 26.06.2019r. 
tekst jednolity,  z późniejszymi zmianami), 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019r. poz.1065 z  
07.06.2020.), 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935 t.j. z 
13.09.2019), 

6) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650), 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

8) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831 z 29.04.2019r.), 

9) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z dnia 
2020.07.09), 

10) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 tekst jednolity), 

11) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2019, poz. 1843 z późniejszymi zmianami). 

12) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2004r. nr 130, poz. 1389), 

13) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego 
(Dz.U.2013 poz.1129 z 24.09.2013r.)  

14) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020, poz.961 z 
29.05.2020r.), 

15) Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać zmiany w przepisach i zasadach wiedzy 
technicznej. 
Dokumentacja  projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i 
zasadami  wiedzy technicznej  obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.  

 
3.8. Zakres prac projektowych:  
 
Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie: 

1) Inwentaryzacji terenu i obiektów w zakresie niezbędnym dla celów projektowych, 
2) Inwentaryzacji przyrodniczej (w tym ornitologicznej, chiropterologicznej oraz zieleni w 

zakresie zieleni  kolidującej z robotami budowlanymi) 
3) Opinii technicznych (lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie niezbędnym dla 

przedmiotu zamówienia, 
4) Projektu budowlanego (wykonanego w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania 

wymaganych prawem zezwoleń administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem 
uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie),  

5) Wielobranżowego projektu wykonawczego, 
6) Projektu rozbiórek (wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania wymaganych 

prawem zezwoleń administracyjnych na prowadzenie prac rozbiórkowych wraz z 
kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie), 

7) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
8) Przedmiarów robót, 
9) Kosztorysów inwestorskich, 
10) Zbiorczego zestawienia kosztów, 

 
a. Dodatkowo, jeśli będzie niezbędne: 

11) Uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500; 
12) Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z dokumentacją 

geotechniczną i hydrologiczną, 
13) Sporządzenie wniosków z załącznikami graficznymi o wydanie warunków technicznych oraz 

ewentualnych wniosków o usunięcie kolizji  z istniejącym uzbrojeniem niezbędnych  dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu wraz z ich uzyskaniem, 

14) Uzgodnienia ekspertyz dla odstępstw od warunków technicznych w zakresie niezbędnym  
dla przedmiotu zamówienia; 

15) Uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów niezbędnych do zrealizowania 
inwestycji; 

16) Uzyskanie materiałów do uzyskania wszelkich  decyzji administracyjnych, gdy okażą się 
niezbędne do realizacji inwestycji, w tym: decyzji o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew 
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lub krzewów, decyzji o pozwoleniu na prace budowlane na terenie wpisanym do rejestru 
zabytków, zgód na usunięcie gniazd; 

17) Uzyskanie uzgodnień w zakresie  niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń  
i  realizacji inwestycji, 

18) Uzyskanie materiałów niezbędnych do zgłoszenie rozpoczęcia robót przez Zamawiającego; 
 

3.9.    Wytyczne szczegółowe do prac projektowych  
 

1) Materiały i uzyskanie warunków technicznych gestorów  sieci 

Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia materiałów i danych do złożenia wniosków 
oraz uzyskania warunków technicznych przed przystąpieniem do prac projektowych w 
zakresie  niezbędnym do realizacji inwestycji i usunięcia   ewentualnych kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 

2) Odstępstwa od obowiązujących przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów, wniosków  a następnie 
uzyskania postanowień o udzielenie odstępstw przez właściwe organy . 

3) Mapa do celów projektowych  

a) Mapa numeryczna i lewostronna  matryca z mapy syt.- wys. winna posiadać  wszystkie 
niezbędne elementy dla celów projektowych, w tym m.in.: 

 rzędne  dróg, wjazdów do budynków , uzbrojenia, studzienek, rowów  itp. 
 inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm 
 kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji  
 oznaczenie granic terenów według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
w 1 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej matrycy najpóźniej w terminie dostarczenia 
projektu budowlanego. 

b)  wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 

4) Inwentaryzacja terenu oraz obiektu w zakresie niezbędnym  dla celów projektowych:  

a) inwentaryzacja architektoniczno - budowlana winna obejmować  wszystkie kondygnacje, 
elewacje i charakterystyczne przekroje poprzeczne i podłużne, istniejącą stolarkę okienną 
i  zewnętrzną drzwiową oraz elementy  montowane na elewacjach i dachach, istniejące 
zagospodarowanie terenu. 

b) inwentaryzacja instalacji sanitarnych – w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia, winna też uwzględniać współistniejące instalacje sanitarne jak  kanalizacji 
sanitarnej, hydrantowej czy  wentylacyjnej, istniejących urządzeń i  punktów ewentualnej 
kolizji z instalacjami projektowanymi. Powinna określać nie tylko rozmieszczenie 
przewodów i urządzeń, ale parametry techniczne np. przekroje, ciśnienie itp. oraz ich stan 
techniczny.  

c) inwentaryzacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych - w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia, powinna zawierać zdjęcia istniejącej rozdzielnicy 
elektrycznej, informacje o parametrach technicznych i stanie instalacji oraz 
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rozmieszczenie zwłaszcza w miejscach ewentualnej  kolizji z projektowanymi instalacjami 
( np. sanitarnymi).  

5) Inwentaryzacja przyrodnicza: 

a) ocena ornitologiczna i chiropterologiczna bytowania w obiekcie gatunków chronionych, 
sporządzona przez uprawnioną osobę. W przypadku stwierdzenia obecności ptaków 
chronionych lub nietoperzy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przeniesienia w 
miejsce wskazane w ocenie. 

b) Inwentaryzacja istniejącej zieleni w obrębie przewidywanych prac ziemnych i związanych 
z zagospodarowaniem terenu. 

6) Opinia techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego - winna być sporządzona  w 
zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia uwzględniając ekspertyzę mykologiczną i 
kominiarską. 

7) Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna 

Wykonawca jeżeli będzie to konieczne w trakcie prac projektowych wykona badania 
geotechniczne oraz hydrologiczne w niezbędnym zakresie dla  prawidłowej realizacji zadania 
wraz ze sporządzeniem dokumentacji. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach – 
jednym  stanowiącym załącznik do projektu budowlanego  oraz dwa pozostałe w formie 
papierowej, przekazując je zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania projektu 
budowlanego. 

8) Materiały do uzyskania wszelkich  decyzji administracyjnych –  materiały należy 
przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej, w zakresie i ilości  niezbędnej dla 
prawidłowego złożenia wniosku  i uzyskania decyzji, w tym do uzyskania zgody na usuwanie 
gniazd ptaków  chronionych ( gdy  ekspertyza ornitologiczna wykaże ich istnienie na terenie  
inwestycji) zgody na wycinki i nasadzenia zastępcze (gdy zajdzie taka konieczność), 
pozwolenie na budowę. 

9) Projekt budowlany  

Wielobranżowy projekt budowlany zgodny z wymogami ustawy  Prawo budowlane  winien 
zawierać: 
a) inwentaryzację obiektu do celów projektowych, 
b) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią i drzewostanem .  
c) orzeczenie o stanie technicznym obiektu, 
d) projekt zagospodarowania terenu,  
e) projekt architektoniczno- budowlany z uwzględnieniem wszystkich branż, 
f)         informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) warunki ochrony przeciwpożarowej, 
h) charakterystykę energetyczną obiektu, 
i)         analizę możliwości racjonalnego  wykorzystania  alternatywnych systemów 

zaopatrzenia w energię i ciepło, 
j)         uzgodnienia projektu. 

 
Dodatkowo zapewnić czytelność opracowań poprzez wykonanie pokolorowanego planu 
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 
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10) Branżowy projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy opracować w formie odrębnych opracowań branżowych w podziale 
na etapy realizacji  oraz w sposób  umożliwiający czytelne wyodrębnienie robót 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych.  
 

a) inwentaryzacja wielobranżowa  terenu i obiektu w zakresie niezbędnym  dla wykonania 
przedmiotu zamówienia wraz z oceną stanu technicznego, 

b) inwentaryzację zieleni, 
c) projekt zagospodarowania terenu wraz z uwzględnieniem gospodarki zielenią istniejącą 

i projektowaną, 
d) projekty usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
e) projekt zieleni  i odtworzenia elementów środowiska, w tym gospodarki zielenią i 

nasadzeń  zastępczych, gdy takie będą niezbędne , 
f)         projekt architektury, 
g) projekt konstrukcji, 
h) projekt instalacji sanitarnych, 
i)        projekt wentylacji mechanicznej (gdy okaże się niezbędnę  wprowadzenie zmian w 

istniejącej wentylacji mechanicznej ), 
j)         projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
k) projekt przebudowy kolizji, jeśli takie będą miały miejsce, 
l)         projekt prac towarzyszących, 
m) projekt prac odtworzeniowych,  

 
Ad.  f) projekt wykonawczy budowlany winien zawierać także  wykaz obudów grzejnikowych z 
podanymi wymiarami, materiałem oraz  wskazanie pomieszczenia montażu. 
Ad.  f) projekt wykonawczy budowlany winien zawierać kolorystykę uzgodniona z 
Użytkownikiem, GZDiZ i  WRS UM w Gdańsku; 
Ad. g) -j) projekty branżowe winny zawierać wytyczne branżowe dla innych branż oraz 
potwierdzenie uzgodnień międzybranżowych w formie karty uzgodnień międzybranżowych. 
 

Ponadto jeżeli okaże się to niezbędne należy wykonać  dodatkowe rysunki:  
 

1) Sieci zewnętrzne – aby poprawić czytelność projektu zagospodarowania terenu i uniknąć 
kolizji, należy przedstawić układ sieci i instalacji zewnętrznych na zbiorczym rysunku 
koordynacyjnym uzbrojenia działki lub terenu, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości 
obiektu, zapewniającej jego czytelność.  

2) Instalacje wewnętrzne – w ramach koordynacji instalacji, należy opracować plansze 
zbiorcze, dla poszczególnych kondygnacji budynku, rozmieszczenia instalacji, przewodów i 
urządzeń wszystkich branż. Przebieg przewodów i układ poszczególnych urządzeń 
pokazać na zbiorczych rzutach kondygnacji w rozmieszczeniu na podłogach, suficie i 
ścianach.  

3) Szachty instalacyjne – rysunki szachtów z dokładnymi wymiarami, z wrysowanymi rurami i 
przewodami, przewidzianymi do ułożenia w szachtach.  
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UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania  
dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak 
i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez wykonawcę  
w ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia. 

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w podziale na zadania  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie i formie zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego. 

12) Przedmiar robót w podziale na zadania 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż i rodzajów robót 
(lokalizacja, zwymiarowanie) uwzględniając podział na roboty kwalifikowane i 
niekwalifikowane. 
Przedmiar robót należy sporządzić przy założeniu etapowej realizacji zadania. 
Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 
szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na 
wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć i winny 
zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 
Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 

13) Kosztorys inwestorski w podziale na zadania 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
Kosztorysy sporządzić przy założeniu etapowej realizacji zadania uwzględniając podział na 
roboty kwalifikowane i niekwalifikowane. 
Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegółowy i przedmiar robót należy wykonać w: 
ATHENASOFT NORMA (*.kst) lub ZUZIA (*.zuz*dzn.)  
Założenia wyjściowe do kosztorysowania należy przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 

Kosztorys inwestorski UPROSZCZONY przedłożyć w formie edytowalnej xls. sporządzony 
wg. załączonego wzoru. 
 
14) Zbiorcze zestawienia kosztów 

Zbiorcze zestawienie kosztów w formie tabelarycznej i edytowalnej plik xls 
 

3.10. Nakład dokumentacji  
 

Przy nakładzie dokumentacji należy uwzględnić podział inwestycji  na zadania. 
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 5 egz. projektu budowlanego dla uzyskania pozwolenia, 
 5 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym, 
 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie 

branżowym, 
 5 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym, 
 2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 
 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów. 

 
oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD  w ilości 2 egz., w 
tym jeden egzemplarz w wersji zamkniętej dla edycji (PDF)  i jeden w wersji edytowalnej: 

pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt 
pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst 
pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn, .dxf wraz z plikami referencyjnymi 
 

Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  i 
zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz 
rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że 
zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego do czasu usunięcia 
rozbieżności. 
 
Obowiązkowe oznaczenia dokumentacji projektowej.  
 
Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki: 

- znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny), 
- Znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu), 
- znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 
3.11. Zakres uzgodnień: 

 
Projekt budowlany i wykonawczy należy uzgodnić z: 
a) Zamawiającym, 
b) Użytkownikiem obiektu, 
c) Urzędem Miejskim w Gdańsku (Wydziałem Rozwoju Społecznego – w zakresie kolorystyki), 
d) Prawnymi właścicielami terenu, 
e) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni ( w zakresie  kolorystyki i w przypadku, gdy zakres inwestycji  

wejdzie w obszar pasa drogowego  lub terenów będących w zarządzie  GZDiZ) 
f) gestorami sieci – jeżeli  zakres prac będzie tego wymagał, 
g) odpowiednimi rzeczoznawcami (w tym ds. ppoż., bhp, sanepid) 
h) Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych. 
 

Kopie uzgodnień winny być zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projektach 
wykonawczych poszczególnych branż. 
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3.12. Znaki towarowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 
towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, urządzenia, materiały lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w 
którym takie wskazanie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości 
opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wykonawca 
uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia 
przez zamawiającego pisemnej zgody na takie wskazanie, wykonawca jest zobowiązany opisać w 
dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz 
użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest 
określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń 
innych producentów jako równoważnych. 

 
4. Nadzór autorski.  
4.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w 
okresie rękojmi i gwarancji jakości. Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego. 
4.2 Za jeden nadzór autorski, jako jednostkę stanowiącą podstawę określenia faktycznego 
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ust. 1 powyżej, Zamawiający uzna wykonanie czynności 
nadzoru autorskiego dotyczącego zagadnienia określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do 
świadczenia nadzoru autorskiego, niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego 
wykonaniu i czasu poświęconego na opracowanie danego zagadnienia. 
4.3 W ryczałtowej cenie za jeden nadzór autorski zostały uwzględnione koszty wykonania 
wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego w 
wezwaniu do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania 
rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania ceny za 1 
nadzór autorski niniejszej Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w 
ustalonym wynagrodzeniu.” 
Zamawiający przewiduje 15 jednostek nadzoru autorskiego 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości nadzorów  w uzasadnionych przypadkach. 
Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn nadzorów i ceny jednostkowej podanej w ofercie. 

W przypadku realizacji nadzoru autorskiego później niż rok od daty odbioru opracowań 
projektowych, będących przedmiotem umowy, przewiduje się możliwość waloryzacji ceny 
jednostkowej ustalonej dla pełnienia nadzoru autorskiego w oparciu o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni stosownie za każdy rok. 

 
1. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 
projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

b) uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie zgłaszanych przez wykonawcę lub zamawiającego; 

c) wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania; 
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d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 
budowę; 

e) brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na 
potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie. 
 

2. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 
projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

a) zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej    opatrzone 
datą i podpisem projektanta;  

b) rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 
projektanta oraz informacją, jaki element zastępują;  

c) wpisy do dziennika budowy; 
d) protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 
 

Uwaga: 
Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i  nieodpłatnie, 
w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej. 
 

5. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszt: 
a) wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 1:500 

do celów projektowych na płycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym 
uzbrojeniem dla Zamawiającego; 

b) sporządzenia dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego; 
c) wykonania inwentaryzacji terenu, przyrodniczych, zieleni i obiektów dla celów 

projektowych; 
d) sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla 

wykonania zamówienia oraz ich uzyskania; 
e) sporządzenia wniosków o wydanie warunków usunięcie kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem oraz ich uzyskania; 
f) uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wnikającym z przepisów; 
g) innych materiały i danych wyjściowych, które wykonawca uzna za niezbędne do 

kompletności prac projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym 
zestawieniu; 

 
6. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowywania dokumentacji 

 
a) Wymagane jest by w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy  Wykonawca przekazał 

szczegółowy harmonogram prac  projektowych. 
b) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przekazać 

Inwestorowi: skład całego zespołu projektowego ( oraz tabelę kontaktową do 
poszczególnych Projektantów. Każdorazowa zmiana składu zespołu projektowego będzie 
wymagała zgody Zamawiającego ) 

c) Wymagane jest by w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy  odbyło się spotkanie robocze z 
Zamawiającym. 
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d) Spotkania w sprawie stanu zaawansowania prac projektowych odbywać się będą minimum 
raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego.  

e) Projektant raz w miesiącu zobowiązany jest przesyłać Zamawiającemu  raport z postępu 
prac projektowych. 

f) Na każdym etapie opracowywania projektu wymagane są robocze konsultacje, odbywane w 
siedzibie Zamawiającego, z Zamawiającym i Użytkownikiem w celu akceptacji 
proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, standardów itp. 

g) Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 
normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania 
inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

h) Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych 
przepisami prawa i opinii. 

i) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 
kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

j) Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 
wykonawców w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (realizacja robót 
budowlanych). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia 
wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację 
zadania, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także zajmowania 
stanowiska w przypadku złożenia odwołania, dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania 
pytań przez Zamawiającego. 

k) W zakresie przedmiotu zamówienia jest również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 
poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 
i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 
uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. 

 
 

 

Załączniki do OPZ: 

1. Audyty energetyczne. 
2. Studium wykonalności projektu.  
3. Wzór kosztorysu inwestorskiego. 
4. Wzór protokołu uzgodnień.  

 
 

 


