Zatgcznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ......cceceeveneees

zawarta w tebie, w dniu .................. r.

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej Wykonawcg,

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Oswiadczenia stron umowy:
Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich
koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych- Edycja Il — Priorytet 1

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest Budowa sieci wodociggowej do obstugi terenéw inwestycyjnych
zlokalizowanych w pétnocno-wschodniej czesci teby w ramach zadania inwestycyjnego Budowa sieci wod-
kan na terenie bytej jednostki wojskowej — dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociggowej
do obstugi w/w terenéw inwestycyjnych zlokalizowanych w pétnocno — wschodniej czesci teby.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia okresla SWZ.

3. Podstawa wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzjg pozwolenia na budowe bedaca
zatgcznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng czes$¢: projekt techniczny
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacjg
budowlano-wykonawczg, specyfikacjg  techniczng  wykonania i  odbioru robdét oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

a) Z nalezytg starannoscig zapoznat sie z dokumentacjg projektowag i przeanalizowat z nalezyta
starannoscia terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych zadnych uwag ani
zastrzezen;

b) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;



c) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robdt,
ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymogami SWZ oraz warunkami
Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja Il - w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad.

. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktére sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 4, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania

oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badz nienalezytym wykonaniem,

z przyczyn dajgcych sie ustalié¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiajagcym. Wykonawca nie bedzie

prowadzit robét budowlanych w obrebie paséw drogowych i w miejscach gdzie odbywa sie ruch kofowy i

pieszy w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia kazdego roku.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegétowy kosztorys
zawierajacy ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokosci narzutéw, ktéry stanowi podstawe
ustalenia ceny ryczattowej.

§2

[Termin wykonania robét]

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w czasie do 14 miesiecy od dnia podpisania
umowy z uwzglednieniem zapiséw §1 ust. 7 niniejszej umowy.
Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzadzg protokét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na placu budowy.
Od daty rozpoczecia robdt do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania umowy.
Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescig
Umowy.
Termin wykonania robdt moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §17 ust. 3 Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktére termin zakoniczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakoniczenia robét.

§3

[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ............... zt (stownie: ................) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na
rachunek Wykonawcy nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzgdkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robét zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robét, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;

b) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcéw), wartos¢ materiatdw  wraz
z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$s¢ pracy sprzetu wraz
z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz), koszty badan i prob materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robdét,
podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w skfad ktérych
wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.
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Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robdét, podpisanego przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego i prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w transzach:

e pierwsza transza w wysokosci 100% wktadu wiasnego Zamawiajgcego
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania

w oparciu o fakture czesciowa wystawiong za wykonanie elementéw robdt ujetych w harmonogramie

rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i fakture koricowa.

Faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koricowego

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd, uzgodni¢ z Zamawiajagcym i przedtozy¢ Zamawiajgcemu

najpdzniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajgcy wydzielone etapy

inwestycji realizacji robdt (uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ oraz warunki o ktérych mowa w ust.4

i §1 ust. 7).

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Za dowdd zapftaty, o ktdrym mowa w ust. 7 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgcg czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
ktéry nastepuje ptatnosé; dowdd poswiadczony za zgodnosé z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.

7 i 8 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Zamawiajgcy odmowi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych

w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych

po dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych oraz po zapfacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koncowym oraz po dostarczeniu dokumentéw odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od

obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych uméw przez Zamawiajgcego stosuje sie

odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie za

pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych

zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja Il w ramach Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatg nr 87/2022 Rady Ministréw dnia 26 kwietnia

2022r. zmieniajagcg uchwate w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-

druga/.
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Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg
zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu o
ktorym mowa w ust. 16 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi Srodkéw pienieznych udzielonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w terminie 35 dni po odbiorze danego etapu inwestycji przez Zamawiajacego — | etapu i odbioru
koncowego inwestycji. Promesa stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy,
przy czym przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji
dofinansowujace;j.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy ktéry zostanie ujawniony na fakturze do dokonania
zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnosciag gospodarcza.
§4
[Obowiazki Zamawiajgcego]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajacy posiada aktualng decyzje pozwolenia na budowe);

przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonywania odbioréw prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;
terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;
wspotdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.

Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywaé sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocnej.
Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakoiczeniu robét budowlano-instalacyjnych wykona¢
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,
wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze tgcznie
z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg przyjeta do zasobdw wtasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru koricowego.
Wykonawca w ramach rozbidrki dokona segregacji materiatéw rozbidrkowych, ich utozenia na paletach

i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety
przechodzg na wiasnos¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich i zapewnienia
statych warunkdéw widocznosci w dzieri i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest po zakorczeniu robét do uporzagdkowania uzytkowanego terenu.
Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byly przewidziane

w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz elementy robdt sg niezgodne z umowg — koszty

badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowga — koszty badan obcigzg

Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze uchylac¢ sie od wykonania czynnosci, robdt lub réznego rodzaju detali nieobjetych

dokumentacjg projektowg, przedmiarami robét czy specyfikacjami technicznymi, jesli sg one niezbedne z

punktu widzenia poprawnosci wykonania robét czy instalacji i celu jakiemu majg stuzy¢.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na

terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli

wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie z

wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. P0z.699 z pdzn. zm.) i Prawo

Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Poz. 1973 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakonczenia robdt

budowlanych.

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawcdw wszystkich osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:

e pracami przygotowawczymi, w tym rozbidérkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni,

e robotami nawierzchniowymi zwigzanymi z asfaltowaniem oraz uktadaniem nawierzchni betonowych i
kamiennych,

e budowg sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych oraz usuwaniem kolizji na sieciach oraz
pracami wykonczeniowymi na sieciach i przytgczach oraz studniach w tym na sieci i przytaczach
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,

e pracami wykonczeniowymi,

czyli tzw. pracownikow fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z pdzn. zm.).

Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy

materiatéw budowlanych, inspektorzy nadzoru.

Obowigzek ten dotyczy takie podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na

umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie

tego obowigzku przez Zamawiajacego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zzgdania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
oswiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.



d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujgcych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbiérkowe w taki sposéb, aby mogly one byé
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 7. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikow, kostki
drogowej, ptytek, oznakowania drogowego i stupédw oswietleniowych. Rozbiérka nawierzchni asfaltowych ma
nastgpi¢ w taki sposéb aby powstaty z rozbidrki materiat Zamawiajgcy médgt wykorzystaé powtdrnie.
Wykonawca ma obowigzek zda¢ powstaty materiat protokolarnie z uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.

21. Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkaricédw ulicy i stuzb ratunkowych. Dopuszcza
sie czasowe i krétkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczesniejszym zawiadomieniu mieszkancow i
Zamawiajgcego z okresleniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem witasciwej czasowej organizacji ruchu.

§6
[Nadzor]
1. Zamawiajgcy zapewnia nadzdr inWestorski W 0SODIE: ...t
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robdét
budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.
§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdét budowlanych z podwykonawcg
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikéw.

4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcdw, na ktorych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujacy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

Q) e et s e ree st (podwykonawca, zakres, wartosc)

D) e (podwykonawca, zakres, wartosc)
warto$¢ razem brutto (1Cznie Z VAT) ...t zt
(STOWNIE: et ee e e et e e e e be e e e eebaeee e eersaaeaeeaes 1)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koricowej
faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca

Warto$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze wstrzymaé prowadzenie robodt
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .
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W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie roboét przez podmioty (podwykonawcdow) innych
niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajac oferte, w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac  przez ten podmiot(y),

Zamawiajgcy moze wstrzymaé prowadzenie robot budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania

spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie

przystuguja zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w

§ 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych

umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,

a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
§8
[Plac budowy]

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na

pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie

wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw na

budowie na caly czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym

z zaopatrzeniem w biezgcg wode i energie elektryczna.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na

terenie placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,

utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,

tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na budowie, rowniez pracownicy
podwykonawcow, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;
b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robodt)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnosc)



wiasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach
w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkéw, $mieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zaméwienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wtasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potracenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 14 ).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

§9
[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]
Na wypadek koniecznosci realizacji robdt zamiennych, dodatkowych Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiajgcemu i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego ofercie opracowanej na podstawie cen
jednostkowych pracy, sprzetu i materiatdw oraz wskaznikéw cenotwdrczych obejmujgcych stawke
robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej
zamoéwienia podstawowego.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznosc
zaniechania realizacji czesci robot. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane sg ,robotami
zaniechanymi”.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji:
a) Jezeli koniecznos¢ zmiany wbudowanych materiatéw i urzadzen jest spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),
b) Jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w dokumentacji i wbudowanie materiatéw i urzadzen spowoduje
wadliwe wykonanie przedmiotu mowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki
budowlanej lub takie wykonanie, ktdore skutkowaé¢ bedzie trudnosciami w
pozniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki
c) Jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:
- powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
- powodujg poprawienie parametréow technicznych przedmiotu umowy,
- wynikajg z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw
Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$é¢ rezygnacji z czesci robdt objetych
dokumentacjg projektowag wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jesli
zajdzie konieczno$é wprowadzenia w miejsce robét, z ktérych zrezygnowano, innych robét, zostanie to
zlecone odrebng umowa.
W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych), wartosé robdt, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana
nastepujgco:



a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonego w
tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b) W przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu, okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu
stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu nie
bedzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi w wyniku ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robdt
w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos$é
niewykonanych robdét w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatéw, urzgdzen lub rozwigzan konstrukcyjnych
na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej réwnowaznosci
parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajgcego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych wyliczen i rysunkéw, ktoére
przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi.

Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w §3 ust. 1

Zmiany o ktérym mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robét budowlanych]
Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom
i przegladom:
a) odbiory robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu),
b) odbiory robdt czesciowych
c) odbidr koricowy,
d) odbidr ostateczny.
Zamawiajgcy przystepuje do odbiorow:
a) prac zanikajgcych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
b) korncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;
c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.
Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zanikajacych i koncowego, jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
pismie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koricowego oraz przekazanie kompletnego
operatu kolaudacyjnego sktadajacego sie na dokumenty jak w ust. 5. Odbiér ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koricowego lub czesciowego o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, c, Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy zawiadomienie o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego wskazujgc na
stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie woéwczas zobowigzany do ich niezwtocznego
usuniecia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru
koncowego.
Najpdzniej w dniu zawiadomienia o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru,
nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na kompletny operat kolaudacyjny:



a) dokumentacje powykonawcza, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta

b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

c) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestorow sieci;

d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty

i urzagdzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadoéw;

g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologiag wykonywanych robot.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty
i urzagdzenia wbudowywane w ramach realizacji zamodwienia, przed ich wbudowaniem.

Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru koricowego jesli zostang
stwierdzone usterki. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zgdaé od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

Z czynnosci odbiorédw i przegladow bedg sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku.
§11
[Gospodarka odpadami]
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Ilub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposéb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koicowego.
Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. P0z.699 z pdin. zm.) i Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Poz. 1973 z pdin. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na
Wykonawcy.
§12
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie
Z UMOWa3 prace Na okres .......ccceceeeeuene miesiecy od daty odbioru koricowego.
. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.

. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

4. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych sposobow:
a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) drogg elektroniczng (mail : ....ccoeveeevvveeeceirne. )



. Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku
do pigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po wystaniu maila.
. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawca dokonajg przegladu gwarancyjnego catosci robét wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okoliczno$é zostanie sporzadzony protokdt z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungé na swéj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.
. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwaranciji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranc;ji jakosci.
. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajgcy powierzy ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury. Brak zapfaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze
usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potrgcenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robét ktére beda
podlegaty wéwczas wykonaniu nie powoduje utraty bgdz ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub
odebranych robdt zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady robot.
§13

[Ubezpieczenia]
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu szkody, za ktorg
zgodnie z umowg odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, a zwtfaszcza odszkodowania, optaty sadowe
i koszty zastepstwa prawnego.
Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .....................I. ha
kwote ..cccovevvvveeeeeann. zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise OC obejmujgcy pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajacy moze
zawrzed te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktdry zostanie potrgcony z Wynagrodzenia.

§14
[Kary umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.
1 Umowy — w wysokosci 0,02% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;
2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;
3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 10 Umowy
— w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;
4) z tytutu:
a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;
b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02% facznego wynagrodzenia umownego brutto umowy



o podwykonawstwo (w ktdrej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych uméw;

c) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,02 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,02% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa §17 ust. 2 zaptaci kare umownag w kwocie 10 %
niezapfaconej kwoty brutto;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,02% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

8) 1z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe
o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;

9) z tyt. niedopetnienia obowigzkdw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,02% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kaidy dzien w ktérym stwierdzono
nieprawidtowos¢;

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy
dzien , w ktérym stwierdzono nieprawidtowos¢.

11) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy zwtoki.
Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe z umowy
i wystawia note ksiegowa. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego wysokosé zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda

powstanie z innego tytutu.

Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwo$é dochodzenia

kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 40%

wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
[Odstapienie od umowy]
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpic od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zardwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
W wyznaczonym terminie dodatkowym;



b) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakorczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podjag¢ dla terminowego wykonania robot, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

¢) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez

Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu; Wykonawca moze
zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesSci umowy.

Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

a) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie;

¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane do
realizacji innych robdt nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci, co
do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatdw, rozstrzygajgcy i decydujacy gtos ma
Zamawiajacy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposéb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robot. Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu
budowy.

Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkdd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat

wytgczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz

z przyczyn, za ktdre Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do zgdania

i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze

w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty



Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego
stosownym protokotem.
§16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy badz z przepiséw
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......ccocceveiiiiiineiene. W trakcie trwania umowy Wykonawca
jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez
Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje muszg byé wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio
w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po odbiorze przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
pozniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. lJezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wdwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zadoséuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane roboty budowlane.

§17
[Warunki zmiany umowy]
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

e stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

e wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

e zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.
1342)

e jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce

e w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zmiany te beda mogty by¢ wprowadzone, jesli Wykonawca wystgpi na pismie do Zamawiajgcego o takg zmiane
oraz przedstawi dokumenty z ktérych jasno beda wynikaty okolicznosci wymienione powyzej. Zmiany beda



mogty nastgpic jesli poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa powyzej wyniesie minimum
10% oraz Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy
od dnia rozpoczecia realizacji umowy i nie czesciej niz co 5 miesiecy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic jesli
wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztow, w szczegdlnosci wskaznik ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wzrosnie o minimum 10%. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia,
jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wynosi 10%. Poczagtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzied podpisania
umowy z uwzglednieniem Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 13 wrzesnia 2022 r. Poz. 1952, w sprawie
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2023r.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska
o wstrzymaniu robot w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajgcych
z winy stron Umowy;

c) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowacd zniszczenie robdt lub konieczno$¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnos$c); Uznaje sie, ze powyisze zjawiska
atmosferyczne wowczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpig w porze roku, w ktérej
z definicji nie wystepuja;

d) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robdt i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e) w razie koniecznosci podjecia dziatarh zmierzajacych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdétmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robot
budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos$¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

i) konieczno$c¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;



i) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

[) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej konieczno$é wstrzymania kluczowych
robot z uwagi na brak materiatow lub nieobecnosé pracownikdw z zastrzezeniem §9 niniejszej umowy;

m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

4, Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi

przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony
protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej
z okolicznos$ci wymienionych w ust. 2i 3.
§18
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazine i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos¢ pozostatych postanowienn umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w ust. 2 ponizej.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposéb oddajacy w sposdb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

3. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagaé bedzie korzystania z nalezgcych do oséb trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzorow zdobniczych, wzordow przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjgé
na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§19
[Postanowienia koricowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na pismie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
0sobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu

5. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkdéw arbitra / zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W przypadku zawarcia ugody
koszty znoszg sie wzajemnie.



7. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym
terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddaé spér pod rozstrzygniecie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat realizowanej
inwestycji: nazwy, logo, znakdéw firmowych i innych oznaczen dotyczacych przedmiotu Wykonawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych w umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajacy
zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych
wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja Il w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program inwestycji Strategicznych (dostepnymi na stronie internetowej
(https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/) w zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegétowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc

wiasciwe wytyczne i okreslajac sytuacje, w ktdrych Zamawiajacy powinien stosowac sie do ich postanowien
lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.
10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajacego i jeden dla

Wykonawcy.
Zataczniki:
1.SwWz
2. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzor)

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy
5. Wstepna promesa

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Zatacznik nr 3 do umowy



Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamoéwienia publicznego pod nazwa:
Budowa sieci wodociggowej do obstugi terenéw inwestycyjnych zlokalizowanych w pétnocno-wschodniej
czesci teby

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzien niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nr.......ceeeeeevennens zdnia .o o wykonanie robét
budowlanych bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. pfatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamoéwienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego o$wiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela

Zatacznik nr 9 do SWz
Zatacznik nr 4 do umowy



HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa sieci wodociggowej do obstugi terendw inwestycyjnych zlokalizowanych w pétnocno-
wschodniej czesci teby

. Wartos$é PLN
. Termin
Lp. Opis etapu wvkonania
y Netto Brutto
1 Wykonanie:
Budowa sieci wodociggowej na Poza okresem od
a odcinku od.... do....** 20.06... do
31.08....**
Budowa stacji podnoszenia ci$nienia
b wody (SPC Nadmorska) wraz z
infrastrukturg towarzyszgcy i budowg
zbiornika retencyjnego*
2 Wykonanie:
Budowa sieci wodociggowej na Poza okresem od
a odcinku od.... do....** 20.06... do
31.08...**
3 Wykonanie:
Budowa sieci wodociggowej na Poza okresem od
odcinku od.... do....** 20.06... do
31.08....**
RAZEM
(pieczatka i podpis Zamawiajgcego) (pieczatka i podpis Wykonawcy)

* mozna wykonywac w etapie 1 lub w etapie 2
** wykonawca sam proponuje odcinek wykonania oraz daty wykonania z pominieciem okresu wytgczenia z
wykonywania robét oraz uwzglednieniem §3 ust. 4



