

Zmiana treści SWZ

dotyczy postępowania pod nazwą

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Jastrzębie ".

- ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00050079/01 z dnia 8.02.2022.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający zmienia treść SWZ.

1. SWZ Zamawiający zmienia następująco:

- 1) w załączniku nr 7 do SWZ pn.: „Dokumentacja projektowa”, uzupełnia kosztorys nakładczy o pozycję pn.: „Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i prace geodezyjne”.

Po zmianie ww. załącznik otrzymuje nr 7A,

- 2) w załączniku nr 4 do SWZ pn. „Projekt umowy”:

- a) § 1 ust. 3, tiret 6 otrzymuje brzmienie: „Opracowania dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia nr 1 wód podziemnych i uzyskania jej zatwierdzenia przez właściwy organ”,

- b) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – **w terminie tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia** Do terminu tego nie będzie wliczany okres niezbędny do zatwierdzenia dokumentacji przez właściwy organ administracji publicznej, tj. od dnia złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie do dnia zatwierdzenia.

Termin realizacji zamówienia będzie obliczany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. t. j. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.).

Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień sporządzenia Protokołu Końcowego Odbioru Robót”.

Po zmianie ww. załącznik otrzymuje nr 4 A.

2. Zgodnie z art. 137 ust. 2 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://platformazakupowa.pl/transakcja/567311> informację o zmianie treści SWZ wraz z załącznikami nr 7A i 4A.

3. Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 6 p.z.p. stwierdza, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert. W związku z powyższym zamawiający wyznacza:
- nowym terminem składania ofert do 28 lutego 2022 r. godz. 10⁰⁰,
 - nowym terminem otwarcia na dzień 28 lutego 2022r. godz. 10¹⁵,
 - termin związania ofertą do dnia 29 marca 2022r.