

ZP.271.8.2022

Wszyscy Wykonawcy

Komorniki, 14 marca 2022 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej.**

W związku z uzyskaniem dofinansowania do ww. zadania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie wielkopolskim 2022 zaistniała konieczność zmiany zapisów SWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis rozdziału III ustęp 1 SWZ oraz § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy następująco:

„Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy, w tym

- 3 miesiące od podpisania umowy - zakończenie robót budowlanych,
- 4 miesiące od podpisania umowy - zakończenie czynności związanych z pracami geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz stosownych dokumentów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.”

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis § 10 ust. 1-3 projektowanych postanowień umowy następująco:

1. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w częściach na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej, wystawianych zgodnie z wymogami określonymi poniżej.
2. Wykonawca wystawi faktury:
 - a) pierwszą po wykonaniu 25% wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy;
 - b) drugą po wykonaniu następnych 25% wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy;
 - c) końcową po wykonaniu następnych wszystkich prac w ramach niniejszej umowy, na kwotę obejmującą resztę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
3. Ustalenie wysokości części wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Zawansowania za dany okres rozliczeniowy realizacji umowy następująco:

- a) nie mniej niż łącznie 25% wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy płatne będzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołów odbiorów częściowych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych na podstawie prawidłowo wystawionych faktury częściowej,
- b) nie mniej niż łącznie 25% wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy płatne będzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołów odbiorów częściowych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych na podstawie prawidłowo wystawionych faktury częściowej,
- c) pozostałe, nie więcej niż 50% wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy płatne będzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołu odbioru końcowego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 10 do SWZ.

Poza tym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwając termin składania ofert na dzień **28 marca 2022 roku**, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 28 marca 2022 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustępow 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 marca 2022 r. o godz. 10:30. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/komorniki>

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt. 1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Pozostałe zapisy SWZ zostają bez zmian. Proszę o uwzględnienie powyższych modyfikacji w składanej ofercie.

Z-ca WCJTA
mgr Tomasz Kullmaszyk

