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Zatacznik nr 2 do SWzZ
Numer sprawy: BZP-3942-7/2022

Projektowane postanowienia umowy

Umowa na wykonanie robét budowlanych
Nr BZP-397-...../2022

zawarta w dniu ........cceeeeeeeienen 2022 roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakoéw, Plac
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, ktorg
reprezentuje:

Rektor Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego

a

] o 1 1 1= T SO P S . wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow pod numerem KRS .........cccoevvvviiinicennnne. , posiadajgcym nr REGON ..........cccocoeeeeen. .
NIP oo reprezentowangq przez:

w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy beda miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedgcego osoba
prawng)*

w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg (w przypadku spotki cywilnej Zamawiajgcy uwzgledni
wszystkich wspdlnikow badz ich petnomocnika) zastosowanie bedq miaty zapisy:

Panem/Paniq ........cccocvvvvvvveceeeeenenn, prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarczg wpisang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod

Firma.....ccecceviviiiiiiiniiieennn. Z Siedzibg .................., posiadajacg REGON ..o ., NIP
b 3

........................ ,
zwana/zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawcga”.
Zamawiajacy i Wykonawcy w tresci umowy rowniez sg zwani ,Stronami”

(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej
wykonawcy)

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowgq”, jest wybdr oferty Wykonawcy
w wyniku postepowania o zamoéwienie publiczne pn.: Przebudowa i remont wraz
z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji c.o., c.t., c.w.u., wentylacji -
klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych, instalacji
fotowoltaicznej i zagospodarowania podwoérka w budynku Akademii Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, jako etap IV robét objetych
projektem ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im.
Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” PO0IS.01.03.01-00-0051/16-00.,
przeprowadzonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdéwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami) - numer sprawy
BZP-3942-7/2022.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane polegajace na przebudowie
i remoncie wraz z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji c.o.,
c.t., c.w.u., wentylacji - klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych
i niskopradowych, instalacji fotowoltaicznej i zagospodarowania podworka
w budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul.

,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” P0OIS.01.03.01-00-0051/16-00
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Syrokomli 21, jako etap IV robét objetych projektem ,Przebudowa, rozbudowa
i zmiana sposobu uzytkowania na potrzeby uczelni, kompleksu dawnej szkoty
przemystowej zenskiej - etap 1: przebudowa wiezby dachowej poddasza i stropu
III kondygnacji, dobudowa ryzalitow od strony podworca, przebudowa scian
poprzecznych III kond. oraz infrastruktura techniczna instalacji wod-kan., c.o.,
wentylacji - klimatyzacji, instal. elektrycznych, teletechnicznych
i niskopradowych, instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie podwoérka oraz
czesciowa termomodernizacja scian na dzialce nr 193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn.
ewid. Krowodrza”.

Roboty bedgce przedmiotem zamoéwienia stanowig IV etap robdt dla budynku Akademii
Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, realizowanych w ramach inwestycji
objetej projektem , Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im.
Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00.

Budynek przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do
gminnej ewidencji zabytkdw i podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie remontu
elewacji frontowej, renowacji czesci stolarki okiennej i drzwiowej, oraz zachowania czesci
posadzek. Wykonawca musi podja¢ wszelkie konieczne dziatania w celu zapewnienia
ochrony i zabezpieczenia budynku przez uszkodzeniem i zniszczeniem.

Zamawiajacy dysponuje prawomocnym pozwoleniem na roboty budowlane wydanym przez
Prezydenta Miasta Krakowa - decyzja nr 358/6740.2/2018 z dnia 29.03.2018r.
pozwalajacym na prowadzenie robdt objetych zamoéwieniem w budynku przy ul. Syrokomli
21.

Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa, na ktorg
sktadajgq sie: projekt wykonawczy pn.: ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania na potrzeby uczelni, kompleksu dawnej szkoly przemystowej
zenskiej] - etap 1: przebudowa wiezby dachowej poddasza i stropu III
kondygnacji, dobudowa ryzalitow od strony podworca, przebudowa scian
poprzecznych III kond. oraz infrastruktura techniczna instalacji wod-kan., c.o.,
wentylacji - klimatyzacji, instal. elektrycznych, teletechnicznych
i niskopradowych, instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie podworka oraz
czesciowa termomodernizacja $cian na dzialce nr 193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn.
ewid. Krowodrza” wraz z aktualizacja dokumentacji projektowej z maja 2021 roku
sporzadzonych przez zesp6t pod kierunkiem arch. Krzysztofa Kiendry — Agencja Projektowa
Architektury EKSPO s.c. z siedziba: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Krakdéw oraz Projekt
wykonawczy zabezpieczenia piwnic budynku przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie opracowany
w grudniu 2021 przez mgr inz. Przemystawa Zygute. Dokumentacja projektowa obejmuje
cato$¢ prac zwigzanych z przebudowg, remontem, termomodernizacjg i zmiang sposobu
uzytkowania w budynku Akademii Sztuk Pieknych znajdujacego sie w Krakowie przy ul.
Syrokomli 21.

Niniejsza umowa jest etapem 1V, nie obejmujac pelnego zakresu roboét objetych
dokumentacja projektowa. Czes¢ robot zostata wykonana w ramach etapu I i II
oraz jest w trakcie wykonywania w ramach III etapu (postepowanie przetargowe
BZP-3942-46/2021). Szczegdtowy opis robét oraz sposdb ich wykonania zostat
przedstawiony w wyzej wymienionym projekcie wykonawczym, w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét (STWIORB) i przedmiarach robét - stanowiacych
skompresowany zatacznik nr 1 do niniejszej SWZ. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci i robdt budowlanych wynikajacych z ww. dokumentéw.

Zakres robot objetych dokumentacja:

1) wyburzenia i rozbiérki w zakresie:

,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” P0OIS.01.03.01-00-0051/16-00
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wyburzenie istniejacych ryzalitédw od strony podwdrza, mieszczacych obecnie wezty
sanitarne, niespetniajgce  aktualnych wymogdéw i przepisow  Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie,
wyburzenia istniejgcych schodéw zewnetrznych i podestéw oraz stalowych zadaszen
na dziedzincu,

wyburzenie wg odrebnej procedury istniejgcego garazu (pom. gospodarczego),
wyburzenie istniejgcego bunkra podziemnego przy elewacji wschodniej od strony
dziedzinca,

czesSciowe wyburzenie Scian wewnetrznych (otwory) dla umozliwienia taczenia
pomieszczen ze wzgledéw technologicznych w grupy funkcjonalne,

rozbidrke istniejacego drewnianego (w partiach stalowo-drewnianego) stropu nad
3-cig kondygnacjg wraz z rozbiorka wolnostojgcych kominéw ceglanych,

rozbidrke istniejacej wiezby dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachéwkg
ceramiczng Marsylka wraz z wyburzeniem istniejgcych kominow,

demontaz okien i drzwi drewnianych,

likwidacje istniejagcych krat okiennych na parterze budynku gtéwnego oraz
w oficynie,

likwidacje istniejacych krat okiennych w piwnicy skrzydet bocznych budynku
gtownego i w oficynie (kraty od strony ulicy pozostajq).

2) Zakres przebudowy i rozbudowy:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

dobudowa nowych ryzalitdbw w naroznikach wewnetrznych od strony podwédrza, od
poziomu piwnic do poziomu poddasza. Ryzality te bedg miesci¢ wezty sanitarne,
windy tow.-osobowe, pom. gospodarcze oraz szachty instalacyjne dla obstugi
poszczegolnych kondygnacii,

wykonanie nowego stropu zelbetowego opartego na ramach stalowych nad 3-cig
kondygnacja,

wymiane wiezby dachowej drewnianej z pokryciem dachéwka ceramiczng Marsylkg
(angoba) opartej na ramach stalowych nowego dachu wraz z osadzeniem okien
potaciowych doswietlajgcych i oddymiajacych,

wymiana wszystkich obrobek blacharskich w budynku gtéwnym i oficynie,
wzmocnienie $cian stezajacych poprzecznych oraz wewnetrznych z uwagi na
poszerzenie otworow drzwiowych oraz przebieg przewoddéw wentylacyjnych,
uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego wraz
z wypetnieniem kanatéw wentylacyjnych,

wykonanie nowych klatek schodowych: z piwnicy na parter w skrzydle lewym oraz
z poziomu 3 pietra na poddasze,

wykonanie biegu wyréwnawczego na poziomie parteru w gtdwnej klatce schodowej
z zastosowaniem stopnic kamiennych jak w biegach istniejacych,

montaz odnowionych i zrekonstruowanych drzwi drewnianych wewnetrznych
i zewnetrznych wg uzgodnien z MKZ,

wymiana wszystkich pochwytdw na schodach gtéwnej klatki schodowej i schodach
bocznych do korytarzy na parterze,

remont fasady frontowej wraz z rekonstrukcjg zniszczonych detali, profilowan
i obrobek wg odrebnej procedury w uzgodnieniu z MKZ,

montaz odtworzonych okien drewnianych w elewacjach wg uzgodnien z MKZ,
montaz odnowionych istniejacych okratowan w oknach piwnicznych od
ul. Syrokomli,

montaz odnowionych kwietnikdw w oknach ryzalitu od ul. Syrokomli,

adaptacje przebudowanego poddasza dla celdw dydaktycznych,

przebudowe schodow zewnetrznych do podziemia w podwoérzu (skrzydto lewe),
ocieplenie budynku gtéwnego od strony podwoérza i od strony sasiadéw (dziatki nr
192, 195 i 194) wraz z wykonaniem nowej elewacji w metodzie lekko-mokrej,
montaz we wszystkich oknach piwnicznych parapetow zewnetrznych z granitu
ptomieniowanego zgodnie z zaleceniami MKZ,
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s) ocieplenie oficyny wraz z wykonaniem nowej elewacji w metodzie lekko-mokrej,

t) ewentualna przebudowa i wymiana czesci lub catosci wiezby poddasza oficyny po
stwierdzeniu jej stanu technicznego (na podstawie odkrywek, ktore zostang
wykonane podczas prac budowlanych),

u) ocieplenie poddasza oficyny wraz z wymiang pokrycia w blasze tyt.-cynkowej,
montazem okien oddymiajacych, nowego okna wytazowego i kraty wentylacyjnej,

v) realizacje instalacji wewnetrznych wod.-kan., c.o., wentylacji, klimatyzacji,
elektrycznych i niskopradowych,

w) przebudowe istniejacej instalacji wod.-kan. w podwérzu,

x) wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodq iniekcji niskocisnieniowej
w budynku ,A” (bud. gtéwny),

y) wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodq iniekcji niskocisnieniowej
w budynku ,B"” (oficyna),

z) wykonanie hydroizolacji $ciany zewnetrznej i fundamentu od ul. Syrokomli (strona
zachodnia budynku ,A”) wraz z wykonaniem prawidlowego zageszczenia zasypu
oraz wykonanie hydroizolacji poziomej posadzek wraz z wykonaniem ptyt dennych
i wykonaniem podbudowy pod posadzki.

Uwaga:

— ocieplenie od strony dziakki 188 zostalo wykonane w ramach prac
termomodernizacyjnych wg odrebnego pozwolenia na budowe,

— ocieplenie od strony dziatek 190 i 191 zostanie wykonane od wewnatrz budynku z uwagi
na brak zgody sgsiada na wejscie w teren,

— w przypadku stwierdzenia, iz wiezba oficyny jest w dobrym stanie technicznym nalezy
bezwzglednie  zabezpieczy¢ jg  preparatami ognioochronnymi oraz  grzybo
i owadobdjczymi.

7. Zakres robdét budowalnych, opisanych dokumentacjg, wskazang w ust.5, stanowiacych
przedmiot zaméwienia, obejmuje:

1) remont elewacji gtéwnej - budynek gtéwny ,A”,

2) docieplenie $cian zewnetrznych budynku ,B",

3) izolacja pozioma - Iniekcja budynek ,B",

4) posadzki (czesciowy zakres),

5) roboty wykonczeniowe - tynkowanie, malowanie, oktadziny wewnetrzne balustrady,
rolety, wyposazenie techniczne, wyposazenie tazienek (czesciowy zakres),

6) sufity podwieszone (czesciowy zakres),

7) montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej (czesciowy zakres),

8) wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek ,B" - oficyna,

9) renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej - budynek ,B" - oficyna,

10) wymiana konstrukcji dachu - budynek "B" - oficyna,

11) wymiana pokrycia dachu - budynek "B" - oficyna,

12) instalacja wentylacji - budynek gtéwny "A" i budynek "B" - oficyna,

13) klimatyzacja + technologia (czesciowy zakres),

14) instalacje p.poz., SSP i oddymianie,

15) system statych areozolowanych urzadzen gasniczych,

16) instalacje niskopradowe: strukturalna, urzadzen aktywnych, KD, CCTV, BMS,
przyzywowa - budynek gtéwny "A" i budynek "B" - oficyna,

17) instalacje elektryczne - budynek gtéwny "A" i budynek "B" - oficyna,

18) instalacja fotowoltaiki,

19) instalacja grzewcza, ciepta technologicznego, c.w.u. (czesciowy zakres w tym montaz
grzejnikéw, przeptywomierzy itp.) — budynek gtéwny ,A”,

20) instalacja grzewcza, ciepta technologicznego, c.w.u. - budynek ,B” - oficyna,

21) instalacja wind towarowo - osobowych,

22) zagospodarowanie terenu dziedzinca (mata architektura - chodniki, mur w granicy,
montaz balustrad, stojakdéw na rowery, tawek, stolikow itp.).
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23) hydroizolacje $ciany zewnetrznej i fundamentu od ul. Syrokomli (strona zachodnia
budynku ,A") wraz z wykonaniem prawidtowego zageszczenia zasypu.

Miejscem wykonywania robot objetych zaméwieniem sg budynki kompleksu dawnej szkoty
przemystowej zenskiej, ktéry =zostaje przebudowywany i remontowany na potrzeby
Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie. Prace budowlane i instalacyjne
objete niniejszym postepowaniem bedq wykonywane w nieczynnych budynkach
stanowigcych wiasnos$¢ Zamawiajacego, jednak w trakcie prowadzenia robdt objetych III
etapem prac i w sgsiedztwie intensywnej zabudowy srédmiejskiej.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega, iz prace ucigzliwe dla mieszkancéw
budynkow sasiednich nalezy wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem, ktory Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym oraz z Wykonawca III etapu prac. Harmonogram nalezy
tak sporzadzi¢ aby skoordynowac¢ roboty budowlane realizowane w ramach III
etapu prac z IV etapem prac bedacych przedmiotem zamoéwienia.

. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie wszystkich robot tymczasowych
i zabezpieczajacych - robdt, ktére sg wykonywane jako niezbedne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

§2
Materialy

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Przez

materiaty Strony umowy rozumiejgq materiaty budowlane, a takze wszelkie urzadzenia,

o ktérych mowa w dokumentacji technicznej, stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

potrzebne do wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem zapisow ust. 3.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r.,

poz. 215 ze zm.) oraz posiadac certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w STWIiORB,

z uwzglednieniem wymagan jakosciowych, zgodnych z unormowaniami przywotanymi w ust.

4 i 5 (z zastrzezeniem ust.6) oraz z wiasciwymi przepisami obowigzujagcymi w okresie

realizacji umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materialy zgodne z dokumentacjg technicznag, o ktérej

mowa w § 1 ust. 5 umowy. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty rdwnowazne, pod

warunkiem, ze uprzednio wykazat, w ztozonej ofercie, rownowazno$¢ oferowanych
materiatow.

Materiaty, ktére Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ przy wykonaniu przedmiotu

umowy, muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi te normy,

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady
89/106/ EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi
przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji

,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” P0OIS.01.03.01-00-0051/16-00
Strona 5 z 38



9.

Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu ropejska :* *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wobec okreslonych
w ust. 4 5.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
gwarancyjnych, atestéow, certyfikatow, znakéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dla zastosowanych materiatdw budowlanych i urzgadzen. Dokumenty
wskazane w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podczas koncowego
odbioru prac, z zastrzezeniem zapisow ust. 8.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentéw przed wbudowaniem

materiatéw budowlanych i urzadzen oraz na kazdym innym etapie realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie realizacji robot i na kazde zadanie Inspektora
Nadzoru, okaza¢ temu Inspektorowi, celem zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczajace
materiat do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatéw wykorzystywanych przy realizacji niniejszej umowy.

10.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy

znajdujace sie na terenie objetym realizacjg robét budowlanych.

§3
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami w zakresie ochrony
zabytkdéw, przepisami BHP, przeciwpozarowymi, ochrony s$rodowiska, o odpadach jak tez
obowigzujgcymi polskimi normami i normami wspolnymi Unii Europejskiej. Ponadto
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze ztozona ofertg, wymogami okreslonymi
w dokumentacji zamdwienia, o ktérej mowa w § 1 ust. 5, ustaleniami pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym.

. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami i materiatami,

ktéore beda sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda posiadaty

wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo

deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, dopuszczajace je do obrotu na

rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkow wynikajgacych z niniejszej umowy

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robdt, niezwilocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajqcego;

2) przejecia od Zamawiajqcego terenu budowy;
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3) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

4) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robdét oraz miejsc
sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami wskazanymi
w STWIORB oraz oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢ prowadzone roboty
budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi
przepisami;

5) prowadzenia robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, oraz przepisami p.poz. jak
i zapewnieniem ochrony przed kradzieza,

6) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robét na terenie przekazanym Wykonawcy oraz urzadzenia placu budowy we
wskazanym miejscu oraz sposob uzgodniony z Zamawiajacym,

7) wykonywania robdt budowlanych w sposdb nienaruszajacy interesow Zamawiajgcego
i 0sOb trzecich, w tym m.in. do:

a) ogrodzenia i oznakowania miejsc wykonywania robot, i dbatosci o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, utrzymanie
terenu robdot w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu roboét uporzadkowanie terenu
i przekazanie Zamawiajagcemu zajmowanego terenu robot w terminie ustalonym na
koncowy odbidr robdt;

b) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

c) zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji robot sprzetu, wszelkich
urzadzen oraz stosowanych technologii z obowigzujgcymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP;

d) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz BHP,

e) postepowania z odpadami powstatymi w czasie realizacji robét zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779 ze zm.),
m. in. do:

a. selektywnego gromadzenia wytworzonych odpaddéw w zapewnionych przez siebie
pojemnikach;

b. biezacego przekazywania na wtasny koszt wytworzonych odpaddéw, gruzu, urzadzen
i instalacji podmiotom posiadajgcym wymagane prawem decyzje na transport
i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadow),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przywotana wyzej
ustawg o odpadach, oraz udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu
gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

C. usuniecia z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajgacych sie do
ponownego zamontowania/wykorzystania a nadajacych sie do ziomowania -
oddania ich do skupu surowcéw wtérnych, utylizacji odpadéw zgodnie z przywotang
w ppkt lit.b. ustawa poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegolnieniem
elementéw przeznaczonych do ztomowania. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno
by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie ziomu
w terminie do 5 dni roboczych od daty jego wystawienia.

8) ustanowienia kierownika budowy i kierownikédw robdt w zakresie instalacji sanitarnych
i elektrycznych realizujacych obowigzki wynikajace z art. 22 ustawy Prawo budowlane oraz
posiadajacych stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

9) przedtozenia Zamawiajgcemu, najpdézniej w dniu zawarcia Umowy:
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a) oswiadczen kierownika budowy, kierownikéw robét o podjeciu obowigzkdéw, a takze (jesii
dotyczy) udzielonego im przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem
w jego imieniu, adresowanej do nich korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa;

b) zatwierdzonego przez Zamawiajgcego planu BIOZ uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych lub os$wiadczenia o braku
obowigzku jego sporzadzenia;

c) pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji warunkéw
zamowienia;

10) wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

12) dokonania na witasny koszt naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce
podczas prowadzenia robot elementdéw istniejgcej infrastruktury oraz wszelkich szkod
powstatych w wyniku prac Wykonawcy;

13) przestrzegania i stosowania wymogow dotyczacych ochrony mienia i obiektu
obowigzujacych w budynku Zamawiajgcego;

14) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na dojazd samochodami ciezarowymi do terenu
budowy oraz na czasowe zajecie pasa drogowego na potrzeby dostaw materiatow i wywozu
gruzu i innych odpaddéw budowlanych. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu Wszelkie koszty
z wynikajace z tego tytutu ponosi Wykonawca;

15) informowania Zamawiajgcego na biezaco, o postepach w wykonaniu Umowy oraz
bezzwtocznie informowaé o przeszkodach w nalezytym wykonywaniu Umowy, w tym
rowniez o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na
wywigzanie sie Wykonawcy z postanowien Umowy;

16) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy, jakosci
oraz terminéw wykonania robdt;

18) ponoszenia kosztéw mediéw niezbednych do prowadzenia robot, udostepnionych przez
Zamawiajgcego;

19) wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) odtworzenia lub przywrdécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego;

21) zapewnienia niezbednego sprzetu oraz materiatdow i urzadzen niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

22) zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania przedmiotu umowy,

23) dokonywania préb i odbiorow robdt z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;

24) uzyskania na wilasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz odpadéw,
materiatdow niewbudowanych i odzyskowych z catego terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem oraz uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnien, pozwolen i pozostatych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

25) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg umowg;

26) uczestniczenia w naradach organizowanych przez Zamawiajacego;

27) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwilaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania przywotanych przepisow i we
wspomnianym zakresie;

28) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom?.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
1) uzgadniania harmonogramu prac z Zamawiajgcym,

t Jesli przy realizacji przedmiotu umowy uczestniczg podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
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2) odpowiedniej organizacji robot, minimalizujacej ucigzliwos¢ z tytutu prowadzenia prac dla
mieszkancow budynkdéw sasiednich

3) zabezpieczenia terenu budowy w sposdb umozliwiajgcy funkcjonowanie uzytkowanego
obiektu.

4) wykonywania wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robot w taki sposodb, aby
w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajacego
nie zaktécac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikéw i terendw nalezacych zaréwno do Zamawiajacego, jak i do
0os6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego
zwigzanego z budowa. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie mogg byc¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia;

5) uzgadniania z Zamawiajacym na biezgaco podczas trwania robdot remontowych,
w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany podstawowych materiatdw ma obowigzek
przedtozenia szczego6towej informacje o Zzrddle produkcji, zakupu lub ich pozyskania,
a takze atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek - do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy,

6) zgtoszenia wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementéw
podlegajacych demontazowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjeciowej oraz wpisem
do dziennika budowy.

5. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia,
hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

6. Przy realizacji rob6ét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami i materiatami,
ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda posiadaty
wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, dopuszczajace je do obrotu na
rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

7. W okresie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy w nalezytym
porzadku, przede wszystkim zadba o to, by nie byty na nim sktadowane zbedne urzadzenia,
nadwyzki materiatéow itp. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie usuwac z terenu budowy
wszelkie $mieci, gruz, odpady lub inne pozostatosci.

8. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z zapiséow ust. 7,
Zamawiajacy wezwie go do usuniecia naruszen porzadku, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin, nie krétszy niz 3 dni. W razie niezastosowania sie Wykonawcy do
wezwania Zamawiajacego, Zamawiajacy moze powierzy¢ uprzatniecie terenu budowy osobie
trzeciej. Koszty uprzatniecia obcigza Wykonawce.

9. Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru korncowego, Wykonawca oczysci teren
budowy usuwajac swdj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady, pozostatosci po robotach oraz
uporzadkuje teren budowy i teren zajety lub uzytkowany przez Wykonawce, przygotowujac
go do przekazania Zamawiajagcemu w stanie czystym i nie budzacym jakichkolwiek
zastrzezen.

10.Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki petnienia funkcji koordynatora robdt
w stosunku do Podwykonawcéw realizujgcych przedmiot niniejszej umowy?, na zasadzie
nieodptatnej w stosunku do Zamawiajacego.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody zwigzane
z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

2 Jesli dotyczy. tj. jesli Wykonawca realizuje zamdwienie przy pomocy podwykonawcy/-6éw
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Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
terenie budowy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

13.Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robdét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni, jak i zabudowanych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdét materiatow.

16. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

17. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamodwienia, z ktérymi zawarto umowe,
ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu
umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego kazdemu z podwykonawcow zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz
beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o
swoim liderze, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych
Wykonawce. Lider bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajacego wszelkich os$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.3

§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit i zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust.
5, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz wykona przedmiot umowy w oparciu o przekazang
dokumentacje. Jednoczes$nie Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz
terenem otaczajgacym teren budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane,
mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci i kompletnosci
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgacego zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie
mogqa stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen od Zamawiajagcego oraz wnioskowania
przez Wykonawce o przesunigcie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 18 ust. 2 pkt
4).

3. Umowa niniejsza jest realizowana z udziatem $rodkéow Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w
budynkach, Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej”. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie
realizacji umowy, poddac¢ sie wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez
upowaznione do tego organy i instytucje. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na
teren robdt oraz udostepni¢ dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci realizowanego
zadania.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych roboét budowlanych, stosowanych

3 Zapisy ust. 17 znajdg zastosowanie w przypadku, gdy umowa bedzie zawarta z wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi
sie o udzielenie zamdwienia
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w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji
przedmiotu zamowienia. W czasie realizacji robot Wykonawca umozliwi wstep na teren
budowy zaréwno przedstawicielom Zamawiajacego jak i innych jednostek witaczonych
w realizacje zadania badz organéw kontroli.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy technicznej w terminie do dwdéch dni roboczych od

daty podpisania umowy.
Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy przekaze jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i STWIORB wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze dziennik budowy. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wifasnosc
Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wskazanie Wykonawcy miejsca przeznaczonego na potrzeby stworzenia zaplecza budowy dla
prowadzonych robdt remontowych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne sktadowanie
materiatdow przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpadow przed ich
wywiezieniem z placu budowy;

4) wskazanie miejsca przytaczy wody i energii elektrycznej. Zamawiajacy udostepnia odptfatnie

potrzebne media w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;
Zamawiajacy ustala, ze rozliczenie za media odbywaé sie bedzie na zasadzie refundacji
faktycznie poniesionego kosztéw zuzycia w systemie rozliczenia miesiecznego. Wykonawca
w swojej cenie musi uwzgledni¢ koszt dostawy mediéw do placu budowy wraz z budowg
odpowiednich instalacji z opomiarowaniem, a sposéb poboru wody, energii nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym.

5) zapewnienie, w terminach okreslonych umowa, do odbioréw robét ulegajacych zakryciu,
robot zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz koncowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 umowy z wyjatkiem tych, ktore
zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

6) wyjasnienie watpliwosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy w terminie
12 (dwunastu) miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Termin realizacji robdét okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytacznie na warunkach
i w okolicznosciach okreslonych w § 18 ust.2 pkt 4) Umowy.

3. Termin zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, uwazad sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu roboty do odbioru, z zachowaniem formy
w pisemnej i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9
umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidér robot z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, pozostaje on w zwloce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr
robét.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢
Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodny z Zatgcznikiem nr 3B do
SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatacznikami oraz, w tym
terminie, zobowigzany jest uzyskac¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Koordynatora, wyznaczonych przez
Zamawiajgcego i wskazanych w § 10 ust. 1 i ust. 7 umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robodt, o ktorym mowa w ust. 4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
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harmonogramu w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu, okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 pkt
4) termin okreslony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca ztozy harmonogram
rzeczowo-finansowy obrazujacy faktyczny i spodziewany postep robét.

. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdét przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczego6towy zakres robdt
wykonywanych przez podwykonawcéw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz
podwykonawcow.

. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 5 wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonujg Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Koordynator umowy wskazani odpowiednio w § 10 ust. 1 i ust. 7.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszystkich robot objetych
zakresem umowy, koncowy odbiér robdt, oraz ztozenie Zamawiajgcemu faktury koncowej.

§7

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie dla wykonawcy za prace wykonane ustala sie na podstawie ztozonej oferty
wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, ktory stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Z zastrzezeniem ust. 2, wynagrodzenie kosztorysowe
wynosi: brutto ... ztotych (stownie: ... .), w tym: netto
.................................. . ztotych i podatek VAT w kwocie ..............ccuueu.n.e.... ZhOtych
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym,
obejmujacym roboty wykonane i odebrane ilosciowo i jakosciowo na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce i sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru robét, zgodnie z
cenami jednostkowymi przyjetymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem ust. 3. Ceny
jednostkowe sg state i obowigzujg w czasie realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie
$érodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy oraz
innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i
utrzymania terenu budowy, koszty dostaw, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy itp.
Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienie
publicznego.
. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy wytacznie w trybie i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w ust.1
w nastepujacych przypadkach:
1) gdy ilosci rzeczywiscie wykonanych robét okreslone w obmiarze bedq réznity sie od
przewidywanych ilosci robot okreslonych w przedmiarze;

2) gdy na zasadach okreslonych w Umowie zostang wprowadzone zmiany projektowe lub
zmiana technologii wykonania robdt;

3) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umowga zostanie ograniczony
przewidywany zakres robdt objety przedmiotem umowy.

. Podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego zmian, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt 1) - 3) jest
protokdt koniecznosci, sporzadzony przez Inspektora nadzoru oraz podpisany przez
Kierownika budowy / Kierownika robdt, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

. Zmiany, o ktérych mowa:
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1) w ust. 6 pkt 1), nie wymagajg aneksu do Umowy, jesli skutki kosztowe tych zmian nie
powodujg wzrostu wynagrodzenia powyzej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, w przeciwnym
wypadku wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji w formie kosztorysu zamiennego;

2) w ust. 6 pkt 2) wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji w formie kosztorysu
ofertowego ewentualnego zwiekszenia lub zmniejszenia kosztow wykonania Umowy
zwigzanych z wprowadzeniem zmiany;

3) w ust. 6 pkt 3) wymagajq aneksu do Umowy na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji zmniejszenia kosztéw wykonania Umowy
zwigzanych z ograniczeniem przewidywanego =zakresu robdét objetego przedmiotem
umowy.

9. Podstawq kalkulacji, o ktéorych mowa w ust. 8 pkt 1) i 3) beda:

1) w pierwszej kolejnosci - ceny jednostkowe robdot tozsamych ujetych w kosztorysie
ofertowym;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe roboét
nie wyzsze niz S$rednie ceny obowigzujgce na danym terenie, wynikajace
z ogdlnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujace w dacie sporzadzania kalkulacji.

10. W przypadku braku cen, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1) i 2) Wykonawca zobowigzany jest
dokonac kalkulacji cen jednostkowych robét metodg kalkulacji szczegétowej przyjmujac:

1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztéw posrednich i zysku, ceny materiatéw i pracy
sprzetu, nie wyzsze niz $rednie stawki obowigzujagce na danym terenie, wynikajace
z ogodlnodostepnych publikacjach branzowych, obowigzujagce w dacie ustalania ceny
jednostkowej. Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto niezbednych do dokonania
kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala sie wedtug cen producentéw albo handlowcéw, cen
baz sprzetowo-transportowych albo ustugodawcow, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego;

2) katalogi naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w $rodowiskowych metodach
kosztorysowania robdét i jako uzupetniajace katalogi na prawach norm zaktadowych oraz
analize indywidualng - do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

11. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Z chwilg wejscia w zycie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajacg w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy, nastepuje ona zgodnie z zasadami wskazanymi w § 18 ust. 2 pkt 1).

12. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow
(dalszych podwykonawcédw). Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreélonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym
w ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w
umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdétowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy
o0 podwykonawstwo.

§8

Rozliczenia robot
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1. Rozliczenie wykonanych robdét bedzie dokonywane po odebraniu tych robdét przez
Zamawiajacego, przy czym strony ustalajgq nastepujgce formy rozliczenia za wykonane
roboty:

1) miesieczne faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegdlnych robot, zawierajgcego zestawienie okreslajgce ilos¢, zakres rzeczowy
oraz warto$¢ wykonanych robdt, potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

c) wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1.

2) faktura koncowa wynoszgca nierozliczong fakturami przejsciowymi czes¢ wartosci
umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa i ztozeniu przez Wykonawce
o$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane roboty i jest to faktura ostateczna,

b) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét komisyjnego odbioru
wykonania robot bedacych przedmiotem umowy, zawierajacy zestawienie okreslajgce
ilos¢, zakres rzeczowy, warto$¢ wykonanych robét oraz dokumentacja powykonawcza,

c) Wykonawca przed zakonczeniem odbioru koncowego nie jest uprawniony do
wystawienia faktury koncowej.

2. Zaptata faktur (przejsciowych i koncowej) nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajacemu
protokotu odbioru czesSciowego/koncowego oraz - w przypadku realizowania czesci
przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow - przedstawienia dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom. Szczegdtowe uregulowania w zakresie dokumentowania rozliczen
z podwykonawcami zawiera ust. 12 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie
do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, 0 numerze ...............
........................................................................ wilasciwy dla ptatnosci z tytutu realizacji Umowy:

1) jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT,
umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
685, z pozn. zm.).tzw. ,biata lista”.

5. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o wykresleniu
jego rachunku bankowego z wykazu. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez, ze niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajacego, w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych
i bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit

4 Zapis zostanie zastosowany stosownie do o$wiadczenia Wykonawcy
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prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktéorych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

6. Zamawiajacy spetni swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejacy
na ,biatej liscie”. Zamawiajagcy ma prawo w terminie ptatnosci zweryfikowac¢ ujawnienie
w wykazie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2), prowadzonym przez Szefa KAS, wskazanego
przez Wykonawce numeru rachunku bankowego. Jezeli wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy nie bedzie istniat w wykazie na dzien zlecenia przelewu, Zamawiajagcy ma prawo do
zapfaty naleznosci na wybrany przez Wykonawce inny rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry
widnieje w tym wykazie.

7. W przypadku, jesli w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 5, nie bedzie zadnego rachunku
bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia sie
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje zadnych
ujemnych nastepstw dla Zamawiajacego, w szczegolnosci nie bedzie zrédtem roszczenia
0 zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowaé mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z p6zn. zm.).>

9.Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajqcy posiada konto na platformie nr PEPPOL:
6750007570. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za
posrednictwem  platformy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
z wyjatkiem faktur korygujacych. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowg
Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnos$¢ do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury
korygujacej. Wowczas termin ptatnosci liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
poprawnej faktury korygujacej.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za rzetelno$¢, prawidtowosc
i terminowos$¢ rozliczenia wszelkich podatkéw i innych naleznosci publicznoprawnych
uwzglednionych w cenie oferty.

9. Datg dokonania zaptaty naleznosci z faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy wspoéifinansowane jest przez Unie Europejska ze
$rodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Dzialania 1.3 Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w budynkach,
Poddzialania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej” - umowa o dofinansowanie nr POIS.01. 03.01-00-0051/16-00
dla projektu ,, Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21",

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za utrate przez Zamawiajacego S$rodkéw
finansowych z funduszu Projektu, spowodowang dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy.
11. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowa Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosc
do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury korygujacej. Wowczas termin ptatnosci
okreslony w ust. 2 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajacego poprawnej faktury

korygujacej.

12.*W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw,
zgodnie z ustaleniami § 13, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Kazdy protokdt odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi zawierac
informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w jakim zakresie
rzeczowym i finansowym przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw. Protokdt

5 Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystapienia towaréw lub ustug wymienionych w zataczniku 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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obejmujacy roboty wykonane przez podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) musi
zosta¢ podpisany przez podwykonawce (dalszych podwykonawcow). Brak w protokole
informacji, o ktérych mowa powyzej, jak réwniez brak podpisu podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) na protokole obejmujacym roboty wykonane przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) moze stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajacemu prawidiowego protokotu. W takim
przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajacemu
prawidtowego protokotu.

Obowigzek podpisania protokotu przez podwykonawce, ktéry wynika z zapisu pkt 1) zdanie
drugie, nie dotyczy dostawcéw materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg odpowiednio dotyczacg odbioru
czesciowego/ koncowego, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za
roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowodami takimi sg - odpowiednio dla odbioru
czesciowego i koncowego - faktury wystawione przez Podwykonawcéw wraz z bankowymi
potwierdzeniami wptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow), oswiadczeniami podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) potwierdzajacymi, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego
otrzymali od Wykonawcy catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanych prac, nie zgtaszajq i nie bedq zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru (wzér
o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), z zastrzezeniem, ze
w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa
i niniejszg umowg potracen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia odnoszacy sie do
potrgconej czesci naleznosci. Brak potwierdzen zaptaty (dowodu potracenia naleznosci) na
rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w ustawie Pzp.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowoddw, o ktérych mowa w punkcie 3), Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w punkcie 3) nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub w przedtozonej
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca uchyla sie od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu przez zadania dokonania
ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6) podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

8) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okresSlonym w pkt 6 uwag i nie wskaze w sposob
wystarczajacy na niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

9) Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10) Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszg umowg wyraza
zgode.

11) W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), przy braku mozliwosci potracenia, Wykonawca (w przypadku
Konsorcjum kazdy z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajacego do petnej
wysokosci zaptaconego wynagrodzenia.

13. W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zadac zaptaty odsetek ustawowych za
opdznienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia
zapfaty, z zastrzezeniem zapiséw ust. 7.

14. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgacego nie moze
dokonac przelewu naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9
Odbiory

1. Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorami czesciowymi oraz odbiorem koncowym, podlegac
bedg procedurze opisanej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWIiORB) oraz na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg
przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektoréw Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia
w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego etapu robot.

3. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajacemu gotowos$ci do odbioru
czesciowego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

4. W ramach odbioru czesciowego robot:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu wykonanie robdt wpisem do dziennika budowy;

2) Zamawiajacy dokona odbioru (sprawdzenia robét) w terminie do 3 dni roboczych od daty
wpisu do dziennika budowy;

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposéb i termin ich usuniecia zostanie stwierdzony
w dzienniku budowy.

4) Odbiory czesciowe, o ktérych mowa powyzej zostang stwierdzone na pismie w dzienniku
budowy.

5) Odbiory czesciowe nie stanowaq potwierdzenia dla Wykonawcy o nalezytym
wykonaniu przedmiotu umowy jako calosci.

5. Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku
bez jej odbioru potwierdzonego stosownym wpisem w dzienniku budowy. Koszty odkrycia
wykonanych elementéw robdt ulegajacych zakryciu, nie zgtoszonych do odbioru w terminie,
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o ktérym mowa w ust. 2, obcigzajg Wykonawce. W przypadku braku odbioru przed zakryciem
wykonanych robot, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢
wykonane fragmenty roboét, a nastepnie przywrdéci¢ stan poprzedni na wiasny koszt.

7. Podstawg zgtoszenia odbioru koncowego jest:

a) potwierdzenie zakonczenia robdt przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy / Kierownikow Robdt dotyczace zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej a takze pozwoleniem na budowe oraz o spetnieniu obowigzkéw, o ktérych
mowa w § 3 ust.3.

9. Odbidér koncowy nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy, wykonaniu niezbednych prob
i sprawdzen z wynikiem pozytywnym oraz zgtoszeniu robdt do odbioru korcowego, po
jednoczesnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce wymagan
okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, nie pdézniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia
zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce, robét do odbioru.

10. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru wykonanych prac i uczestniczy¢ w odbiorze
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdét wraz z pomiarami, probami i odbiorami, kartami gwarancyjnymi,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci etc. odpowiadajgca warunkom zawartym w ustawie -
Prawo budowlane) w terminie do 2 dni przez rozpoczeciem prac komisji odbiorowej w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R
lub DVD-R - w 1 egz. i przedtozenia wszystkich certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych uzytych materiatéow. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz odzwierciedlajgc i dokumentujac stan
faktyczny wykonania robot.

12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokdt odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

13. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust.1.

14. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.

15. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow. Czas niezbedny na usuniecie stwierdzonych
wad nie powoduje zmiany terminéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

16. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgitoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

17. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

§ 10
Zarzadzanie realizacja umowy

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
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. Wyznaczeni przez Zamawiajgcego Inspektorzy nadzoru, wskazani w ust. 1, bedg petnit nadzér

inwestorski w zakresie wynikajagcym z przepisow ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami) oraz przepisow wykonawczych, z zastrzezeniem, iz
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie majg prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg upowaznieni do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWiORB oraz sg odpowiedzialni za kontrole obmiaréw robdt.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniajg swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,

zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca z zastrzezeniem
dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem odpowiedniego Inspektora do
zastrzezen, bedq podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia wtasciwego co do zakresu Inspektora nadzoru inwestorskiego
powodujace konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub w inny sposdb powodujgce wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen wtasciwego co do zakresu Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja swobodny i nieograniczony dostep do terenu

budowy.

. Zamawiajacy powotuje ponadto Koordynatora umowy do biezgcych uzgodnien w zakresie

wykonywania przedmiotu umowy w osobie .........c.cceccueenen. el e-mail ...............
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje Inspektora nadzoru
wskazanego w ust. 1 oraz Koordynatora umowy wskazanego w ust. 7.

Zmiana Inspektora Nadzoru badZz Koordynatora umowy nie stanowi zmiany umowy, ale
wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

10. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych

1.

przed dokonaniem zmiany.

§ 11
Kierownik budowy, kierownik robét

Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnos$¢ ustanawia:

a/ Kierownika budowy w osobie: ... tel: . e-mail: .
posiadajgqcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi nr .................... . Z dnia
...................... . roku w specjalnosci ........ccceceevvivieicieseienenennene.. DEZ Ograniczen wpisanego na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

b/ Kierownika robdt, w zakresie instalacji sanitarnych w osobie: ... tel:
.................... , e-mail: ................ posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi nr ...l z dnia . . roku w specjalnosci
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.............................................. bez ograniczen wpisanego na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

¢/ Kierownika robdét, w zakresie instalacji elektrycznych w osobie: .......cccoovveerennene. tel:
.................... , e-mail: ................ posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi nr ... z dnia . roku w specjalnosci

.............................................. bez ograniczen wpisanego na liste czionkdw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

. Kierownik budowy i Kierownicy robot zobowigzani sg do wypetniania obowigzkéw natozonych
na nich przepisami Prawa budowlanego
. Wykonawca moze dokonywac zmiany osoby wskazanej w ust. 1, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego, akceptujgcego nowg osobe. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od zgadanych w SWZ i przedstawionych
przez Wykonawce w formularzu ofertowym do oceny oferty w kryterium pozacenowym
~doswiadczenie osoby dedykowanej do petnienia funkcji kierownika budowy, kierownika
robot” oraz wykazane, na wezwanie w celu potwierdzenia spetnienia warunku udziatu
W postepowaniu.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy / Kierownika robdt,
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadku, gdy dziatania badzZ zaniechania
tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkdéw przez te osobe.
. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany osoby petnigcej
funkcje Kierownika budowy / Kierownika robdét oraz o jej przyczynach. Wykonawca,
w terminie 7 dni od przyjecia zawiadomienia od Zamawiajacego, proponuje nowg osobe
spefniajacq wymagania, jak w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana na piSmie oraz jezeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy. Brak pisemnej zgody Zamawiajgqcego, powoduje
niewaznos$¢ wprowadzonej zmiany.

§12
Zatrudnienie na umowe o prace
. Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonywat
przedmiot umowy przy pomocy o0sOb zatrudnionych na umowe o prace, w rozumieniu
przepisow art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020
poz. 1320). Wymaganie dotyczy w szczegdlnosci czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu robét demontazowych i przygotowawczych, roboét
budowlanych i konstrukcyjnych, robot instalacyjnych i montazowych, robot tynkarskich, robét
malarskich, stolarskich renowacyjnych i sztukatorskich.
Obowigzek realizacji ww. robdt przy pomocy o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy
o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcow).
. Wymaganie okreslone w ust. 1 nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzace jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarczg oraz osdb wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika budowy /
kierownika robot). Wymaganie powyzsze nie dotyczy réwniez prac zwigzanych z obstugg
geodezyjng oraz dostaw materiatéw budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy.
. Wskazane w ust.1 roboty muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji umowy, przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez osobe zatrudniong lub Wykonawce (petnigcego role pracodawcy) przed zakonczeniem
realizacji robot objetych umowa, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
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miejsce innej osoby do wykonywania tych robdét i zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na
podstawie umowy o prace.

. Wykonawca, najpézniej w dniu rozpoczecia robdt, Zamawiajgcemu liste osdb, ktére zostang
skierowane do wykonania robot, o ktérych mowa w ust.1. Przedtozenie listy oséb, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow jesli
czynnosci okreslone w ust. 1, wykonujg pracownicy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
Bez przedstawienia listy pracownikdow osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowe
o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

Wykonawca winien udokumentowaé¢ fakt zatrudnienia, poprzez przedtozenie przez

Wykonawce, wraz z listg, kopii zanonimizowanych uméw o prace® oséb wykonujacych ww.
czynnosci, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate dane osobowe dotyczace pracownika
nalezy zanonimizowa¢ - zaczerni¢) a takze zanonimizowanym, z wyjatkiem imienia
i nazwiska, dowodem potwierdzajacym zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen spotecznych.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci, co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca
/podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualng liste oséb,
o ktérej mowa powyzej, w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb. W przypadku
skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowane
dokumenty poswiadczajgce zatrudnienie na umowe o prace, o ktérych mowa w ust. 5.

. Nie przedtozenie listy lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana na liscie, o ktorej
mowa w ust. 4, przez Wykonawce (podwykonawce, dalszego podwykonawce) oraz
nieprzedifozenie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgacego zgodnie z zapisami ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci z ust. 1 na podstawie umowy
o prace, co bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawca/-ami, zapisow
umozliwiajacych realizacje obowigzkow wynikajacych z niniejszego paragrafu.

. W ramach czynnosci kontrolnych dotyczgcych spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy oprdécz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5i 6
jest uprawniony takze do zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia speftniania ww. wymogu Ilub do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia osdb
w Swietle powyzszych zasad, jak réwniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

10. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktorej mowa

powyzej w ust. 4, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych
Zamawiajacemu tj. Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, w celu ich
przetwarzania w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

8 Pod pojeciem zanonimizowanych uméw Strony rozumiejg dokumenty niezawierajgce danych osobowych ww.
pracownikow w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE za
wyjatkiem wymienionych tj. danych obejmujgcych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczacych
zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
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11. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze oswiadczenia. Wymag
dotyczy osdéb skierowanych do realizacji robdt, o ktéorych mowa w ust. 1, zaréwno przez
Wykonawce, jak rowniez podwykonawce/-6w i dalszych podwykonawcow.

12. Jezeli, pomimo powyzszych wymagan, na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego badz przez inne osoby
i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
tytutem kary umownej 1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§ 13
Podwykonawstwo?’

Wersja I - (bez udziatu podwykonawcdw)
Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcéw.

Wersja II - (w przypadku udziatu podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy)

1. Wykonawca wykona nastepujace roboty objete przedmiotem umowy przy udziale
Podwykonawcéw:
1) Podwykonawca .........ccceeeeneen. , wykona przedmiot umowy w zakresie ................... .

2) Podwykonawca .......ccceeuneeenee. , wykona przedmiot umowy w zakresie ................... .
Jesli dotyczy - bedzie miat zastosowanie nastepujacy zapis:

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), Na
zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy na zasadzie podwykonawcy

W ZaKresie ......ccoeeeeennnes . (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie
do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu :

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dostawy lub ustugi, w ktérej okreslony bedzie okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

2) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyltgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
zt.

5. Wykonawca zobowigzuje sig, iz:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

7 Wersja I badz II zapiséw § 13 - bedzie zastosowany zgodnie z ofertg i oswiadczeniem Wykonawcy w zakresie udziatu
badz bez udziatu podwykonawcow
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dotaczg zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z wtasciwego rejestru podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

. Postanowienia ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umoéw i zmian umow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku
zamiaru powierzenia przez podwykonawce czesci robot dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub kazdy dalszy podwykonawca przedktadajgac projekt umowy z dalszym
podwykonawcg zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o akceptacji tego projektu.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgqcy w terminie 14 dni od
dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w Dziale Inwestycji
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. Wraz z kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rownoczesnie przedtozy¢ pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o akceptacji tej umowy.

12. W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynika¢, ze
umowa ta jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich.

13. Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10.

14. W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego przez Wykonawce, Zamawiajacy
ma prawo odstgpi¢ od umowy na zasadach okreslonych § 17 umowy

15. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

N
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16. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkédw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

18. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

19. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

g§ 14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien niniejszej
umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystugujgq
Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji - wszelkie postanowienia
zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza
sie za bezskuteczne wobec Stron.

3. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos$¢ przedmiotu umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejszg umowa,
2) zgodnosci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

4. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady
fizyczne oraz awarie wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze za
ich usuniecie.

5. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane
Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne.

6. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla
Zamawiajacego.

7. Wykonawca udziela® gwarancji: ...... miesiecy na wykonanie robot budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdwienia

8. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego

9. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego lub warunkowego protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych. Gwarancja na wykonane roboty budowlane wymienione w ust. 7
udzielona zostanie z uwzglednieniem wymagan wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

8 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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11. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia wady fizycznej lub usterki,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wada lub usterka jego czesci, od nowa -
w przypadku kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejagcych w czasie wykonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

1) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 7 niniejszego paragrafu.

2) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi, uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od
daty usuniecia wady.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie naprawy w okresie
rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie.

14. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Stwierdzone wady lub usterki
zgtaszane beda Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

15. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o przystgpieniu do usuwania
wady (usterki). Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

16. Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki wykonanych roboét budowlanych
w terminie 7 dni od momentu przekazania mu informacji o wadzie Ilub usterce.
W wyjatkowych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajacego.

17.Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane, zakwestionowane
jako wadliwe, muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang
przez Zamawiajgcego.

18. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W
razie dochodzenia przed sadem albo sadem polubownym jednego z uprawnien z tytutu
rekojmi termin do wykonania innych uprawnien, przystugujacy Zamawiajacemu z tego tytutu,
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

19. W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy
o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkow
wyhnikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

20. Jezeli zrealizowany przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade, Zamawiajacy moze zadac
jego wymiany na wolny od wad albo usuniecia wady. Usuniecie wady lub wymiana wadliwie
zrealizowanego przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie rekojmi odbywac sie bedzie
bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady),
w terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy, jednak nie diuzszych niz 14 dni
od daty otrzymania wezwania do ich usuniecia lub przyjecia zgtoszenia o ich usunieciu
(e-mailem lub pisemnie), a w przypadku wad zagrazajacych zyciu, mieniu lub pogorszeniu
stanu $rodowiska - bezzwlocznie.

21.W przypadku wystapienia obiektywnych przyczyn technicznych Iub technologicznych
uniemozliwiajacych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajacy dopuszcza ich usuniecie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.

22. W razie nie usuniecia wad lub usterek wykonanych robdét budowlanych w wyznaczonych
przez Zamawiajacego terminach, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia, na co
Wykonawca wyraza zgode. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy (3) dni wczesniej. Koszt usuniecia
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wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

23. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi,
w przypadku zgtoszenia wady przed jego uptywem.

24. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ przegladow uzalezniona bedzie od ilosci wystepujacych
w trakcie okresu obowigzywania rekojmi wad i usterek - przewiduje sie zwotywanie
przegladéw nie czesciej niz raz na rok w przypadku braku zgtoszen wystgpienia wad lubi
usterek.

25. Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem
wyniklych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci
wykonanych robét bedzie ponosi¢ Wykonawca.

26. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi i gwarancji,
wedtug zasad obowigzujacych w okresie realizacji zamowienia.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: .............. ztotych (stownie:

2. Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W FOIMIE i °

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakosci. Kwota zabezpieczenia stanowigca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie zwrdécona w
terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli czesc
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostata po potraceniu, czes¢
zabezpieczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé¢ wptyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy mogq zostaé zaspokojone wedtug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 1. W przypadku

° Wykonawca jest zobowigzany wniesé¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, najpdzniej przed podpisaniem
umowy, w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 postanowieri umowy. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie
skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiajgacego szkody, to moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach art. 450
ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana wymaga
pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

11. Stosownie do zapiséw art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia, projekt
dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres.
Zamawiajacy zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania projektu. Wykonawca przedtuza lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z wzorem
zaakceptowanym przez Zamawiajacego w terminie zapewniajacym ciggtos$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,15 % wartosci umowy netto,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dziehn zwitoki z winy Wykonawcy. Przez
zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie ktéregokolwiek
z terminow, o ktérych mowa w § 6 ust. 1.

b) za kazdy rozpoczety dzien zwloki z winy Wykonawcy, w usunieciu wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad (zgodnie z postanowieniami § 9)
- w wysokosci 0,1 % wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

c) za kazdy rozpoczety dzien zwioki z winy Wykonawcy, w usunieciu wad w okresie
gwarancji i rekojmi, liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie tych wad - w wysokosci 0,1 % warto$ci umowy netto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 umowy,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z winy Wykonawcy, trwajacej dtuzej niz 7
dni — w wysokosci 0,05 % kwoty netto wskazanej w § 7 ust. lumowy, za kazdy dzien
przerwy dtuzszej niz 7 dni,

e) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 7ust. 1,

f) z tytulu odstgpienia od umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartos$ci netto czesci
przedmiotu umowy, ktorej dotyczy odstagpienie,
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g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |lub dalszym
podwykonawcom - kare w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia
postanowien umowy,

h) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia
postanowien umowy ,

i) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt,

j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1000,00 zt,

I) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy za wykonane ustugi, dostawy badZ roboty budowlane za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

m) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,1%
wartosci umowy netto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 za kazde zdarzenie,

n) za przebywanie na placu budowy osoby niezatrudnionej na umowe o prace, o ktorej
mowa w § 12ust. 1 i 3-w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

0) za powierzenie wykonywania czynnosci okreSlonych w § 12 wust. 1 osobie
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace lub nieprzediozenia dokumentow,
o ktéorych mowa w § 12 ust. 5 i 6 lub przedtozenia dokumentéw niepotwierdzajgcych
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lub przedtozenia ich w liczbie
mniejszej niz wynikajagca ze ztozonej listy osob, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim
dniu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowodow
potwierdzajgcych optacenie naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajacego
optacenie kolejnej raty sktadki (w przypadku ptatnosci w ratach) albo przedstawienia polisy
(lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na
kwote nizszg niz okreslona w § 19 ust. 1 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
opdznienia.

3) w przypadku utraty przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci) z powodu niewykonania
zakresu rzeczowo-finansowego wynikajacego z harmonogramu z winy Wykonawcy -
w wysokosci utraconej przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci),

4) Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
w catosci przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1,
z zastrzezeniem zapiséw § 17 ust. 1 pkt 1)

2. kaczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutdw przewidzianych w ust. 1, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych naliczenie kar umownych,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1. Roszczenie o zapfate staje sie wymagalne poczgwszy od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej

,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” P0OIS.01.03.01-00-0051/16-00
Strona 28 z 38



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu ropejska :* *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia. W przypadku nie wystawienia faktury (co
uniemozliwi potracenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wptacenia naliczonej kary
umownej na konto bankowe Zamawiajgcego po wystawieniu noty ksiegowej.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgdac¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

6. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgqcego przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowg, na
podstawie ktdrej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

7. W przypadku gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszg umowa przekroczy 30 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej
przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia
naprawienia szkody spowodowanej w/w zwtoka na co Wykonawca wyraza zgode.

8. W razie gdy zwtoka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 14 dni,
Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie
wad innej firmie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art.456 ustawy Pzp, tj.:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

2) w nastepujacych okolicznosciach zaleznych od Wykonawcy, jesli:

a) zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe Iub postepowanie likwidacyjne
Wykonawcy, lub co najmniej jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamoéwienie (konsorcjum, spotka cywilna),

b) zostanie powzieta informacja o likwidacji firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa
tygodnie,

f) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do
terminu okreslonego w § 6ust. 1 pkt 2) umowy,

g) Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjq
postepowania, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa

,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” P0OIS.01.03.01-00-0051/16-00
Strona 29 z 38



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu ropejska :* *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgacego do prawidiowej realizacji, nie
nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

h) zostata rozwigzana umowa konsorcjum przez co najmniej jednego z czionkéw
konsorcjum,

i) co najmniej trzykrotnie Zamawiajacy dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust. 12 pkt 5) i nastepne, lub
dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy;

j) brak jest ciggtosci waznosci polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 19 ust 1 przez
caty okres trwania umowy

k) dotychczasowy przebieg prac wskazywac bedzie, iz nie jest prawdopodobnym nalezyte
wykonanie umowy lub jej czesci w terminie 7 dni od pisemnego poinformowania
Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

I) Wykonawca wykonuje umowe lub jej cze$¢ w sposdb sprzeczny z umowag i nie zmienia
sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiajgcego w terminie
okreSlonym w tym wezwaniu, w terminie 7 dni od pisemnego poinformowania
Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

m) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powzigt informacje
o okolicznosciach warunkujacych odstgpienie od umowy.

. Podstawg do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, moze by¢ nie wypetnienie wymagan i obowigzkéw w zakresie dotyczacym

wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na umowe o prace, w

rozumieniu przepiséw art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j.

Dz.U. z 2020 poz. 1320), o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1) lit. b), tiret 1, zamawiajacy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, ktora odstepuje od umowy wzajemnej, obowigzana jest zwrdci¢ drugiej stronie, co

otrzymata od niej na mocy umowy, a druga strona obowigzana jest to przyjac. Strona, ktora

odstepuje od umowy, moze zadacé nie tylko zwrotu tego, co Swiadczyfa, lecz réwniez na
zasadach ogdlnych naprawienia szkody wyniktej z niewykonania zobowigzania.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 oraz

z uwzglednieniem zapisow art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany

umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania, w nastepujacych okolicznosciach

i w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany
stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie zostanie zmienione
z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytlacznie do czeséci przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejscia w Zzycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw,
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2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia umowy w zwigzku
z zaistnieniem okolicznosci nadzwyczajnych, w szczegdlnosci wojny i innego dziatania
o0 charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki spoteczne,
rozruchy, strajki i inne dziatania zagrazajqce porzadkowi publicznemu, epidemia/pandemia
stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa,
katastrofa ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje Iub dziatania witadz publicznych,
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, ktdérych nie dato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesiji,
wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisow ustawy,

4) zmiany terminu zakonczenia robdét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot i/lub ewentualnej zmiany
wynagrodzenia zwigzanej z tymi przyczynami, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, a w szczegolnosci: bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,
W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana
terminu jest korzystna dla Zamawiajacego, dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia
umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany
wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych faktur czesciowych.

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystgpig zdarzenia sity wyzszej rozumianej jako
zewnetrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostajace poza  kontrolg  Stron,
w szczegdlnosci wojny i innego dziatania o charakterze zbrojnym, dziatania sity
przyrody, akty terroru, zamieszki spoteczne, rozruchy, strajki i inne dziatania
zagrazajace porzadkowi publicznemu, epidemia/pandemia stwierdzona przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa, katastrofa
ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje lub dziatania wtadz publicznych, niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérych nie dato sie unikngé¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwiag Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania
w czesci lub catosci - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu umowy, powstatej w zwigzku z okoliczno$ciami nadzwyczajnymi,
o ktérych mowa powyzej.

e) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,
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f) w przypadku wystgpienia niewybuchdw lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania
robot i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych przeprowadzenia badan,

g) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajgce usuniecia,

h) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

i) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

j) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne albo nieistothne odstepstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333)

5) jest nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia,

6) zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogq
z powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

a) celem uzyskania lepszych parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych;

b) z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory dokumentacje przygotowano;

c) wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

d) z powodow zwigzanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji robét
wytacznie w zakresie wynikajacym z tych decyzji,

e) wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

f) w celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania;

g) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego;

h) uwzglednienie wnioskow, sugestii uzytkownikow, majacych wptyw na jakos¢ uzytkowania;

i) koniecznos¢ realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego;

j) wystapienie warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych
obiektow budowlanych lub ich elementéw, badz wystapienia warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej;

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

I) przyczyn technologicznych lub technicznych o obiektywnym charakterze,

m) koniecznosci zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych
lub zamiennych,

n) w wyniku koniecznosci dostosowania zapisow umowy do zmian obowigzujacego prawa
(wytgcznie w zakresie wynikajacym z tych zmian)
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0) zmiany o0sOb przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia,
ktére potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany
i zaoferowany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie 0sob,

p) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie
wykonuje prac z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
taczacej go z Wykonawcg -z zachowaniem trybu postepowania w przypadku
podwykonawstwa, opisanego w niniejszej umowie,

q) powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci
zamowienia,

- koniecznos$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii roboét
lub materiatéw,

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest =zaistnienie sytuacji

dopuszczajgcej zmiane oraz ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujacg zmiane
lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli zmiana bedzie miata
wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy -obliczenie kosztéw zmian. W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wptywajacej na termin realizacji robot — termin moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

. Strony dopuszczajg ponadto zmiany tresci umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania

przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia lub terminu, w okresie stanu zagrozenia

epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 i innych choréb
zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwlocznie, wzajemnie informowac sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do informacii,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktdre mogg dotyczy¢
w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

b) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy,

f) okolicznosci, wymienione w pkt 1 lit. a)-e), w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2) Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

3) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktdrych mowa
w pkt. 1) i 2) w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie wptywu zaistniatych okolicznosci, na nalezyte
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jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty,

termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze opisane wyzej okolicznoséci zwigzane z wystgpieniem

COVID-19, moga wptyna¢ Ilub wplywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze

w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzezeniem
§ 19 ust 10,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania ustug lub roboét budowlanych, jesli pierwotny
sposdb lub zakres wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony
umowy,

c) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednig i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy.

5. Zmiany przewidziane w umowie mogq byc¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujq przepisy
ustawy Pzp regulujace mozliwos$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§ 19
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujacym co najmniej
przedmiot zamowienia, obejmujacg szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi pracami z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia nie mniejszg niz: 15.000.000,00 zt (stownie: pietnascie miliondow
ztotych 00/100) ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych ryzyk:

1) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) szkody w mieniu otaczajgcym i przylegajacym do placu budowy,

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw.

Wysokos$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziatu wtasnego nie moze przekroczyc¢

0,1 % sumy ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu zawarcia
umowy, kserokopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie opisanym w
ust. 1 wraz z dowodem optaty naleznej sktadki. W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu dowod optacenia skiadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego
dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

3. Jesli zakres oraz warunki ubezpieczenia okreslone w przedtozonej polisie/ umowie ubezpieczenia
nie bedg zgodne wymaganiami Zamawiajacego i nie otrzymajq jego akceptacji Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu nowe ubezpieczenie, ktore spetni wymagania Zamawiajgcego
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od dnia otrzymania o$wiadczenia o braku akceptacji
przedtozonego ubezpieczenia.

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedfozonego ubezpieczenia lub w
razie braku przedstawienia w ogole ubezpieczenia do dnia przejecia terenu budowy przez
Wykonawce, badz nieprzedtuzenia ubezpieczenia w wyniku przedtuzenia terminu realizacji
umowy wskazanego w paragrafie 5 ust.1 -Zamawiajqcy ubezpieczy teren budowy w zakresie
ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia
zostanie potrgcony z ptatnosci naleznych na rzecz Wykonawcy.
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5. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 winien zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajaca
poddanie postepowan wyniktych =z realizacji roszczen Zamawiajagcego prawodawstwu
polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim sgdom powszechnym.

6. W przypadku niewypetnienia obowigzkdédw wynikajacych z ust. 2 i 3 Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wtasciwych polis, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie realizacji robét budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktérej mowa powyzej, przez caty okres realizacji zaméwienia. W przypadku
wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu najpdézniej w ostatnim dniu jej obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej
przedfuzenie lub nowej polisy Ilub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 15 000 000,00 =zt
(poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami
potwierdzajacymi optacenie naleznych z tego tytutu sktadek. W przypadku ptatnosci w ratach,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd opfacenia sktadki ubezpieczenia najpdzniej
nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

8. W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajacy moze nie dopusci¢ Wykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy, a takze natozy¢ kare umowng, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania
opfacania sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

9. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajacego z roszczeniami
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio
lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych Zamawiajacy powiadomi o tym
niezwtocznie Wykonawce.

10. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkow
zwigzanych bezposrednio Iub posrednio z wykonywaniem przez Wykonawce robdt
budowlanych objetych umowa.

11. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich,
Wykonawca niezwtocznie zwréci je Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w § 17 ust. 6.

8§ 20
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej réwniez ,Stronami” o$wiadczajg, ze znane jest im
i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. O ile bedzie to potrzebne do prawidtowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie
z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych,
ktoérych jest Administratorem lub Przetwarzajacym.

3. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony
rolg podmiotu przetwarzajagcego - Zamawiajacego, ktory zgodnie z definicjg legalna,
wyhnikajaca z art. 7 pkt 31 ustawy Pzp jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy
Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowigzku prawnego cigzacego na
Zamawiajacym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy Zamawiajacy przewiduje wymagania, o
ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz inne wymagania okreslone w warunkach
danego zamowienia, powinien rdéwniez weryfikowaé poprawnos$¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowac srodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich
sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28
rozporzadzenia RODO, w zakresie niezbednym do wykonania umowy a Wykonawca
zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i wytacznie
w celu realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres
przetwarzania danych), ktére sg niezbedne do realizacji umowy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac¢ dalszego powierzenia

przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za dziatania i zaniechania

podmiotdéw trzecich, ktorym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada
jak za wiasne.

. Strony os$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikow, wspotpracownikow i reprezentantow

Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie,

w jakikolwiek sposdb, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, przekazywane sg

w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez

Zamawiajgcego Ilub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane

kontaktowe mogg obejmowac: imie i nazwisko, PESEL, stanowisko, forma zatrudnienia,

uprawnienia, adres e-mail, numer telefonu. Kazda ze Stron bedzie administratorem

. Strony oswiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust.7, informacje okreslone

w art. 14 RODO, w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie

wzajemnie z obowigzkow informacyjnych wzgledem tych oséb.

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogdlnego Rozporzadzenia, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Danych (dalej: ,Administrator”) jest Akademia Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie z siedzibg przy Placu Matejki 13, 31-157 Krakéw, NIP: 675-00-07-570
REGON: 000275783.

2) W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocag poczty tradycyjnej na adres Administratora,
e-mail: iod@asp.krakow.pl .

3) Pana/Pani dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbedne do wypetniania obowigzku prawnego cigzacego na
Administratorze. Cel przetwarzania danych osobowych jest zwigzany z realizacjg umowy
zawieranej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, na: Przebudowa i
remont wraz z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji c.o., c.t., c.w.u.,
wentylacji - klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych,
instalacji fotowoltaicznej i zagospodarowania podwodrka w budynku Akademii Sztuk
Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, jako etap IV robdt objetych
projektem ,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda takze w celu realizacji obowigzku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawg z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Pana/Pani dane bedg przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku
nastepujacego po roku, w ktorym zakonczone zostato postepowanie o udzielenie
zamoéwienia publicznego, za wyjatkiem umodw, ktére bedg przechowywane przez okres lat 10;

5) Pani/Pana dane pozyskane w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego przekazywane beda cztonkom komisji przetargowych i upowaznionym
pracownikom ASP w Krakowie jak rowniez wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom, gdyz co do zasady postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego jest
jawne. Ograniczenie dostepu do Pani/Pana danych, o ktérych mowa wyzej moze wystgpic
jedynie w szczegdlnych przypadkach, jesli jest to uzasadnione ochrong prywatnosci,
zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mogg byc¢
udostepniane innym osobom Ilub podmiotom jezeli obowigzek taki bedzie wynikac
Z przepiséw prawa. Do Pani/Pana danych mogg tez mie¢ dostep podmioty przetwarzajgce
dane w naszym imieniu, np. podmioty $wiadczgace pomoc prawng, ustugi informatyczne,
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jak rowniez inni administratorzy danych osobowych przetwarzajacy dane we wilasnym

imieniu, np. podmioty prowadzace dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska.

6) Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaty zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, jak i nie bedg podlegaty profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22
ust. 1i 4 RODO

7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

8) Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne mogg
wytaczy¢ mozliwos¢ skorzystania z tego prawa;

9) Jezeli chce Pani/Pan skorzysta¢ z ktoregokolwiek z tych uprawnien prosimy o kontakt
z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym w ust. 9 pkt 2) lub pisemnie na adres
korespondencyjny, wskazany w ust. 9 pkt 1);

10) Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia, o ktéorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia ani zmiang postanowiedn umowy W sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp.

12) W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania,
o ktéorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia tego postepowania.

13) ASP w Krakowie doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie s$rodki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyslnym zniszczeniem, przypadkowg utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.

14) Zgodnie z RODO, kazdej osobie, ktérej dane sg przetwarzane przystuguje prawo do
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c
RODO.

11. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego - Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, ze jego dane osobowe

przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporzadzenia ogdlnego.

§ 21

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu
Cywilnego, polskiego Prawa budowlanego, przepisy wykonawcze oraz inne majace zwigzek
z realizacjq przedmiotu umowy.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporédw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw
i obowigzkdéw wynikajacych z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelnosci.

8§ 22
1. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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2. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki do niej.

Zataczniki do Umowy:

Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa (komplet dokumentdéw zostanie udostepniony Wykonawcy po zawarciu
umowy)

Zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy z kosztorysem, zestawieniem kosztéw zadania

Zatacznik nr 3 — harmonogram rzeczowo - finansowy

Zatacznik nr 4 — wzory o$wiadczer podwykonawcow

Zatacznik nr 5 - wzor karty gwarancyjnej

Zatacznik nr 6 — oSwiadczenie

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Akceptacja formalnoprawna
Radca prawny Alina Handzlik
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