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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżącą konserwację nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 186 w km 10+840,00 – 12+340,00  

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) 
wyjaśnia, co następuje: 

PYTANIE:  
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby 
COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, 
tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. 
weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie 
placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. Jednocześnie stały 
wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania  
i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 
co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej 
spółki.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane 
takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 
gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały 
miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, 
dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której 
ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy  
z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie.  
W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na 
ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich  
w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? 
Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 



 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami § 3 ust.4 pkt 5) Istotnych Postanowień Umowy (zwanej dalej 
IPU) przewidział możliwość zawarcia aneksu do umowy w przypadku działania siły wyższej i klęsk 
żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy. Zgodnie z zapisami IPU  
w przypadku konieczności wprowadzenia ww. zmian w umowie, wykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany.  Wskazana w tym przepisie okoliczność z definicji nie jest znana  
w momencie zawarcia umowy i jest to sytuacja, której nie można było przewidzieć w dacie podpisania 
zobowiązania.  
W obecnie obowiązującym stanie prawnym na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z 31 marca 2020r.  
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy,  może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany 
umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części (…). W sytuacji powołania się na powyższy przepis konieczne będzie 
przedstawienie dokumentów potwierdzających wpływ pandemii na realizację przedmiotu zamówienia np. 
potwierdzenie opóźnienia w dostawie materiału, potwierdzenie zaprzestania produkcji z uwagi na 
kwarantannę, potwierdzenie braków w kadrze pracowniczej, która realizowała przedmiot zamówienia  
z uwagi na fakt odbywania przez te osoby kwarantanny, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem  
w wieku do lat 8. 

Ponadto podstawą ewentualnego wydłużenia terminu realizacji umowy będą: umowa i obowiązujące  
w danym momencie akty prawne wydawane na szczeblu krajowym lub lokalnym. 
 
 
 


