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Załącznik nr 1a do SWZ 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej nr 006125F 
Rusinów – Gościkowo Kolonia - Etap I”. 
 

2. Ww. przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Zamawiającego i ze środków zewnętrznych, tj. ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 
3. Lokalizacja i przebieg: przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 006125F na odcinku od 

granicy gminy Międzyrzecz do przecięcia z autostradą A2 (ETAP 1 od km 239+485 do km 243+285 Gościkowo 
Kolonia-Gościkowo-Jordanowo – A2). 

 
4. Określenie przedmiotu zamówienia:  
4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 006125F na odcinku od 

granicy gminy Międzyrzecz do przecięcia z autostradą A2 (ETAP 1 od km 239+485 do km 243+285 
Gościkowo Kolonia-Gościkowo-Jordanowo – A2) tj. o długości 3,8 km. 

4.2. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń 
oraz prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub zaświadczenia właściwego organu o braku 
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót 
budowlanych, przebudowie ww. odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie 
wymagana).  

4.3. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
stanie się ostateczna, zobowiązany jest do dokonania trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo 
wydzielonych granic działek i przekazania ich w terenie przedstawicielowi Zamawiającego. 

4.4. Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną o wymiarach 120x80 cm 
zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 
z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953). Treść informacji 
zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie 
rozpoczęcia prac budowlanych.  

5. Zamówienie w szczególności obejmuje:  
5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej:  

a) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych 
i oświadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

b) opracowanie Projektu Budowlanego (wielobranżowego), Projektu Wykonawczego (dla każdej branży), 
Projektu Organizacji Ruchu (stałej i czasowej), Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (dla każdej branży); 

c) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej na 
zasadach określonych w Umowie.  
5.1.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy jako materiał wyjściowy następującą dokumentację:  

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, w tym: 
Załącznik nr 1: Inwentaryzacja terenu,   
Załącznik nr 2: Opinia geotechniczna oraz technologiczna, 
Załącznik nr 3: Uzgodnienia i warunki techniczne, 
Załącznik nr 4: Część opisowa z podziałem na branże, w tym:  

 Część opisowa branży drogowej  
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 Część opisowa branży sanitarnej  
 Część opisowa branży elektrycznej  

Załącznik nr 5: Część rysunkowa, w tym:  
 Rys. nr 1 – Plan orientacyjny, skala 1:25 000  
 Rys. nr 2.1 – Zagospodarowanie terenu km 239+485 – 240+700, skala 1:1000 
 Rys. nr 2.2 – Zagospodarowanie terenu km 240+700 – 242+000, skala 1:1000 
 Rys. nr 2.3 – Zagospodarowanie terenu km 242+000 – 243+200, skala 1:1000 
 Rys. nr 2.4 – Zagospodarowanie terenu km 243+200 – 244+500, skala 1:1000 
 Rys. nr 2.5 – Zagospodarowanie terenu km 244+500 – 245+800, skala 1:1000 
 Rys. nr 2.6 – Zagospodarowanie terenu km 245+800 – 247+100, skala 1:1000 
 Rys. nr 3.1 – Przekroje normalne, skala 1:50 
 Rys. nr 3.2 – Przekroje normalne, skala 1:50 

 Załącznik nr 6: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 Załącznik nr 7: Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych  
5.2. Przebudowę drogi gminnej nr 006125F Rusinów – Gościkowo Kolonia - Etap I (od km 239+485 do km 

243+285), która obejmuje w szczególności:  
5.2.1. Przebudowa drogi gminnej, główne parametry techniczne drogi: 

a) klasa techniczna GP, 
b) kategoria ruchu KR4, 
c) prędkość projektowa w terenie zabudowy 60 km/h, 
d) prędkość projektowa poza terenem zabudowy 80 km/h, 
e) szerokość pasa ruchu 3,5 - 4,0 m, 
f) szerokość jezdni 7,0 - 8,0 m, 
g) szerokość pobocza 1,5 m, 
h) szerokość chodnika 1,5 - 2,0 m, 
i) szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 2,5 m - 3,5 m, 
j) szerokość zatoki autobusowej 3,0 m, 

5.2.2. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i pomiarowe, w tym przede wszystkim: 
a) karczowanie krzaków, 
b) wycinka drzew wraz z karczowaniem pni,  

Uwaga: Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać 
szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie 
występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W 
przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody 
z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

c) zabezpieczenie drzew istniejących na trasach przejazdów, placach manewrowych, miejscach składowania 
materiałów przed uszkodzeniem na czas trwania inwestycji, 

d) zdjęcie humusu, 
e) frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
f) rozbiórka nawierzchni bitumicznej zatok autobusowych, 
g) rozbiórka nawierzchni i podbudowy z kruszywa, 
h) rozbiórka nawierzchni z elementów betonowych (chodniki, zjazdy, rowy), 
i) rozbiórka krawężnika betonowego z ławą, 
j) rozbiórka obrzeża betonowego z ławą, 
k) rozbiórka ogrodzeń, 
l) rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego, 
m) remont i przebudowa istniejących wiat przystankowych, 
n) wywóz gruzu, 
o) zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych dwudzielnymi przepustami osłonowymi, z 

odkopaniem i zasypaniem, 
p) regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
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q) regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych, 
r) regulacja wysokościowa pokryw studni telekomunikacyjnych, 

5.2.3. budowa ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku (w tym ścieżki rowerowej na odcinku nieuwzględnionym 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym tj. od km 239+485 do km 241+183), 
Uwaga: Orientacyjny przebieg nieuwzględnionej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ścieżki rowerowej 
oznaczony został na załącznikach graficznych pn. Ścieżka rowerowa NKW rys. 1, rys. 2, rys. 3, rys. 4. W 
cenie oferty należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego ciągu komunikacyjnego i budowę nowego w 
technologii z betonu asfaltowego AC8S (należy zachować warstwy konstrukcyjne dla ścieżek rowerowych 
bitumicznych zgodnie z częścią opisową Programu Funkcjonalno-Użytkowego, str. 7),   

5.2.4. ścięcie i uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym uzyskanym z frezowania nawierzchni i tłuczniem, 
5.2.5. remont ścian czołowych oraz elementów przelotowych przepustów pod drogą gminną nr 006125F, 
5.2.6. przebudowa wiat przystankowych i budowa nowej, 
5.2.7. przebudowa istniejących zatok autobusowych i budowa nowej zatoki, 
5.2.8. remont istniejącego lub budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego, 

remont i budowa nowych rowów chłonnych, 
5.2.9. budowa nowej kanalizacji deszczowej w Jordanowie i Gościkowie w zakresie wskazanym w części 

graficznej, 
Uwaga: Elementem  koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji deszczowej jest 
pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanego kanału deszczowego przed jego zasypaniem. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu z inspekcji TV wraz z niezależną 
opinią. W wycenie oferty należy ująć kamerowanie kanału deszczowego. 

5.2.10. remont chodników na odcinkach wymagających przeprowadzenia remontu w m. Gościkowo, Jordanowo, 
5.2.11. zastosowanie ekranów przeciwbłotnych (błotochronów) na chodnikach i poboczach na odcinkach drogi 

z jezdnią w małej odległości od budynków np. Gościkowo nr 9, 
5.2.12. budowę nowych odcinków chodników w m. Gościkowo, Gościkowo Kolonia, Jordanowo komunikujących 

ruch pieszy z przystankami autobusowymi przy drodze gminnej nr 006125F, 
5.2.13. wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w m. Jordanowo, Gościkowo Kolonia, 
5.2.14. remont zjazdów indywidualnych istniejących oraz budowa zjazdów utwardzonych w granicach pasa 

drogowego do posesji przyległych do drogi i pól uprawnych, 
5.2.15. remont i budowę zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne krzyżujące się z drogą gminną nr 006125F, 
5.2.16. remonty i budowy wlotów utwardzonych na skrzyżowania z drogami publicznymi gminnymi i powiatowymi 

krzyżującymi się z drogą gminną nr 006125F, 
5.2.17. remont nawierzchni parkingu pod seminarium duchownym z kostki kamiennej wraz z podłączeniem i do istn. 

kanalizacja deszczowej (należy przewidzieć rozbudowę kanalizacji umożliwiającą skuteczne odwodnienie 
terenu) oraz uzupełnieniem oświetlenia, 

5.2.18. budowa oświetlenia w zakresie zgodnym z częścią graficzną, 
5.2.19. budowa solarnego oświetlenia przejścia dla pieszych/przejazdu dla rowerzystów na odcinku ścieżki 

rowerowej prowadzącej do granicy z Gminą Międzyrzecz, 
5.2.20. budowa kanału technologicznego (jeśli zajdzie taka konieczność),  
5.2.21. wprowadzenie czasowej, jak i stałej organizacji ruchu, 
5.2.22. montaż dodatkowych urządzeń BRD i oznakowania drogowego stałego poprawiających bezpieczeństwo 

użytkowników ruchu oraz pieszych na przejściach dla pieszych w terenie zabudowanym miejscowości, 
5.2.23. budowa elementów drogowych takich jak szykany (wyspy spowalniające): Gościkowo Kolonia przed 

zatokami autobusowymi; Gościkowo przed wiaduktem kolejowym, Jordanowo na końcu terenu 
zabudowanego, Rusinów przed zatokami autobusowymi, 

5.2.24. weryfikacja trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg krzyżujących się z drogą gminną nr 006125F, 
5.2.25. usunięcie kolidującej zieleni (drzew i krzewów),  
5.2.26. wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zaświadczenia właściwego organu o braku 
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót 
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budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane), w terminie do 27 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji inwestycji sporządzonego przez Wykonawcę, który będzie załącznikiem do umowy, z 
zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5-8 umowy.  
 

8. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót: okres gwarancyjny dla robót i materiałów objętych umową 
wynosi od daty odbioru końcowego robót min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający o 6 
miesięcy, przy czym:  
a) okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego wynosi od daty odbioru końcowego robót 36 

miesięcy; 
b) okres gwarancyjny dla oznakowania cienkowarstwowego wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 

miesięcy; 
c) okres gwarancyjny dla terenów zielonych (skarpy, trawniki) wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 

miesięcy. 
 
9. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę prac 

projektowych/robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za utylizację, opłaty za 
obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) 
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

 
Uwaga: Rozliczanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym nastąpi na zasadach 
wskazanych poniżej: 
 rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po podpisaniu przez strony 

umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 
konieczności zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 
roboty te stanowią roboty dodatkowe w rozumieniu umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zależności od 
potrzeb dokumentacji projektowej (jeżeli zajdzie konieczność) opisującej te roboty, 

 podstawą do rozliczenia robót dodatkowych objętych zamówieniem podstawowym będą kosztorysy 
opracowane przez Wykonawcę. Kosztorys wykonany będzie według następujących założeń: 
* ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed 
zawarciem umowy, zaś ilości wykonanych robót – z obmiarów potwierdzonych przez Zamawiającego, 

 w przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie złożonym przed zawarciem umowy cen 
jednostkowych, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących 
założeń: 
* ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), cena 
najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysu, 
który Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed zawarciem niniejszej umowy, 
* w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie, brakujące ceny 
materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania, albo z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys), 
* podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku 
ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane 
zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 

10. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót /prac 
projektowych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości 
robót/prac projektowych i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
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11. Wszelkie nazwy materiałów użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć jako przykładowe 

o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym 
przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych 
i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności (w tym 
kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. 

 
12. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną oferty obejmuje (etap 

projektowania): 
12.1. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem 

technicznym, z punktu widzenia celu jakim ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych 
uzgodnień i decyzji oraz wykonanie przebudowy drogi. 

12.2. Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą wizyty robocze w terenie (jeśli 
zajdzie taka konieczność) oraz narady techniczne w ramach zespołu uzgodnienia projektu w siedzibie 
Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. W 
tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej ilości egzemplarzy omawianych 
materiałów (min. 2 egz.) przed każdą naradą techniczną. Głównym celem spotkania są – prezentacja 
bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego oraz omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie 
problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych. Spotkania odbywać się będą na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca winien uwzględnić częstotliwość spotkań – jedno spotkanie na 
miesiąc (jeżeli zajdzie taka konieczność). Każde spotkanie zakończy się pisemnym protokołem 
(przygotowanym przez Wykonawcę) i podpisanym przez strony. UWAGA: Zmawiający nie wyklucza 
zwiększenia częstotliwości narad w zależności od pojawiających się problemów.  

12.3. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi do 
projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

12.4. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona z zastosowaniem powszechnie dostępnego 
oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonania projektu. 

12.5. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

12.6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji przyjętych rozwiązań technicznych i prawnych 
z organami wydającymi decyzje na poszczególnych etapach projektowych tak, aby w trakcie prowadzonych 
postępowań administracyjnych uniknąć błędów proceduralnych.  

12.7. Wykonawca w ramach opracowania złoży wnioski i uzyska zgody na odstępstwa od warunków technicznych 
w zakresie odległości pomiędzy skrzyżowaniami i ewentualnie inne odstępstwa od warunków technicznych, 
które mogą wyniknąć w trakcie projektowania oraz niezbędne zgody właścicieli działek objętych inwestycją 
na wejście z robotami budowlanymi – jeżeli zajdzie konieczność. 

12.8. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe projektów m.in. z Autostradą Wielkopolską, 
Powiatem Świebodzińskim, Zamawiającym i użytkownikami mediów. 

12.9. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne 
z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi 
przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.  

12.10. Wykonawca opracuje i opisze przedmiot zamówienia zgodnie z art. 102 i 103 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

12.11. Prace projektowe stanowiące umówiony przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań 
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową i ofertą, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część 
przedmiotu odbioru. 

12.12. Wykonawca z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w projekcie 
umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe. 

12.13. Dokumentacja projektowa winna zostać przekazane Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej, 
dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej.  
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12.14. Dokumentacja po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do wykonywania robót 
budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych, musi zostać zeskanowana 
i zapisana w formacie *.pdf. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB.  

12.15. Dochodzenie roszczeń wynikających z błędów projektowych, a powodujących koszty dodatkowe na etapie 
realizacji inwestycji nastąpi w drodze odszkodowań z Wykonawcą. 

 
13. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną oferty obejmuje (etap 

realizacji robót): 
a) zgłoszenie rozpoczęcia robót do gestorów sieci i właścicieli gruntów; 
b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe; 
c) pełnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
d) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz ze wskazaniami objazdów 

i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji wraz z ewentualną budową tymczasowych odcinków dróg 
objazdowych wynikającej z przyjętej technologii robót (organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi 
jednostkami); 

e) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy; 
f) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie 

terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
g) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem koron, pni oraz korzeni drzew i krzewów zlokalizowanych 

w zasięgu pracy sprzętu budowlanego; 
h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów; 
i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione 

laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia; 

j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz składowaniem materiałów 
rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, 

k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu 
zamówienia; 

l) przygotowanie i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach 
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;  

m) oddanie przebudowanej drogi do użytkowania; 
n) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeżeli zajdzie konieczność.  

 
14. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną oferty obejmuje również 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej w szczególności: 
- wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją robót wynikające z Prawa 

Budowlanego, 
- powiadomienie odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich robót, opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-

wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach zamówienia, 
- geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne wykonanych elementów robót, operaty geodezyjne, 
- mapę zasadniczą powstałą w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, opatrzoną klauzulą 

przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego (2 egz. z oznaczeniem w kolorach wykonanych sieci 
i urządzeń wraz z określeniem rzędnych ułożenia sieci, rzędne końcówek rur osłonowych, średnice rur oraz 
rodzaje rur wraz ze zlikwidowaniem na mapie zasadniczej miasta dotychczasowego przebiegu sieci), 

- dokumentację projektowa powykonawczą i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy wszystkich 
robót) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentów; 

- rysunki i opisy potwierdzone przez Projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowego, 
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- uwagi i zalecenia inspektorów nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie realizacji ich zaleceń i uwag, 

- protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz świadectwa kontroli jakości 
i atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności dla materiałów i urządzeń, 
- ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robót, 
- dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom, 
- protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych), 
- świadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu, a także w razie 

korzystania ulicy, sąsiedniej działki lub lokal, 
oraz następujące dokumenty dla których Wykonawca ma obowiązek uzyskania wcześniejszej akceptacji 
Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego:  
- kart gwarancyjnych urządzeń, 
- harmonogram działań gwarancyjnych opisujący terminy i zakresy przeglądów serwisowych, 
- ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur 

i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania. 
Skompletowana dokumentacja powykonawcza (1 egz. w wersji papierowej) winna być opracowana w formie 
oddzielnych opracowań uwzględniających wszystkie branże. 
 
15. Informacje na temat materiałów powstałych z rozbiórki:  

a) destrukt bitumiczny zostanie przewieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. 
na terenie Gminy Świebodzin – w cenie oferty należy ująć załadunek, transport i rozładunek we wskazanym 
miejscu; 

b) materiały betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie na 
magazyn Zamawiającego, tj. na terenie miasta Świebodzin – w cenie oferty należy ująć oczyszczenie, 
załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu; 

c) pozostałe materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie na 
magazyn Zamawiającego, tj. na terenie miasta Świebodzin – w cenie oferty należy ująć oczyszczenie, 
załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu; 

d) materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy 
i zutylizuje na własny koszt – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji; 

e) zdemontowane znaki drogowe (słupki i tarcze) należy przekazać na magazyn Zamawiającego, tj. na terenie 
miasta Świebodzin – w  cenie oferty należy ująć załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu; 

f) zdemontowane oświetlenie drogowe (oprawy i słupy) należy przekazać na magazyn Zamawiającego, tj. na 
terenie miasta Świebodzin – w cenie oferty należy ująć załadunek, transport i rozładunek we wskazanym 
miejscu; 

g) materiał w postaci dłużyc Wykonawca po wykonaniu manipulacji surowca drzewnego ułoży w stosy i mygły 
na uzgodnionym miejscu w porozumieniu z Zamawiającym (wywiezienie na odległość nie większą niż 10 
km) – w cenie oferty należy ująć załadunek, transport i rozładunek materiału we wskazanym miejscu; 

h) materiał w postaci karpiny i gałęzi Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie – w cenie oferty należy ująć 
załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji. 

 
16. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia 

został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
 
17. Uwaga! Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt: 

 uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trybie decyzji administracyjnej 
zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na 
prowadzenie badań archeologicznych i ich wykonanie, 

 wykonanie koniecznych badań archeologicznych wynikających z ww. decyzji,  
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 zapewnienie nadzoru archeologicznego na etapie wykonywania badań archeologicznych wynikających z ww. 
decyzji.  

 
 
 
 
 
 


