ZAY ACZNIK NR 8 DO SWZ

UMOWA NI ......cooveenn,
o wykonanie robdét budowlanych

zawarta w dniu...................... r. w Strumieniu pomigdzy:
Gmina Strumien z siedziba w Urzedzie Miejskim w Strumieniu
43-246 Strumien, Rynek 4 , NIP: 548-240-50-10, w imieniu ktorej wystepuje:

zwana/nymi dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg"

po przeprowadzeniu postepowania W trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu peronu przystanku
autobusowego przy drodze wojewodzkiej nr 939 stanowigcej ul. 1 Maja w Zbytkowie
realizowane w ramach zadania pn.: ,,Budowa przystanku autobusowego przy DW939
w Zbytkowie”.
2. Zakres roboOt obejmuje m.in. remont zarurowanego rowu przydroznego, przebudowe
istniejgcego zjazdu, wykonanie peronu z betonowej kostki brukowej ograniczonego
kraweznikami betonowymi oraz obrzezami betonowymi, montaz wiaty przystankowej wraz z
robotami towarzyszacymi.
3. Szczegdtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 9 do
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ), bedacej integralng czgécig umowy.
4. Do obowiazkéw 1 odpowiedzialnosci Wykonawcy oprocz okreslonych przepisami prawa
nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej 1 sztukg budowlang oraz warunkami ustalonymi umowa, zapewniajacymi
bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy do
czasu jego komisyjnego przekazania Zamawiajacemu. Protokét koncowego odbioru robot
uznaje si¢ za dokument przejecia od Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy po
zakonczeniu prac;
3) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, sprzetu, urzadzen i materialow
niezbednych do wykonania zakresu robot;
4) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczg¢ciem robot w terenie objetym
realizacjg i przekazania jej Zamawiajacemu,
5) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia 1 zaniechania oséb, z pomoca
ktérych zakres robdt wykonuje, jak réwniez 0sob, ktérym wykonanie zadania powierza;
6) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody i straty w robotach, materiale i sprzg¢cie wynikle
w trakcie realizacji zadania;
7) pokrycie kosztow przebudowy lub/i naprawy instalacji urzadzen podziemnych
ujawnionych w dokumentacji przetargowej, kolidujacych z robotami zlecanymi niniejsza
umowg oraz pokrycie kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania;



8) naprawienie wszelkich szkod powstatych w trakcie realizacji zadania z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy badz podmiotéw dzialajacych na jego zlecenie np. uszkodzenia czy
zniszczenia kamieni granicznych, ogrodzen, drzew, istniejgcego uzbrojenia technicznego;

9) dokonanie niezb¢dnych uzgodnien z wlasciwymi organami;

10) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, w tym
oznakowanie terenu robdt i zapewnienie dojazdu do posesji;

11) zgtoszenie do odbioru wykonania robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

12) usuwanie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbiorow czesciowych oraz
koncowego, a takze w okresie r¢kojmi za wady 1 gwarancji;

13) wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu;

14) zorganizowanie niezbe¢dnego nadzoru technicznego ze strony stuzb przebudowanych
medidow sasiednich oraz ponoszenie jego kosztow;

15) odtworzenie zniszczonych nawierzchni ciggéw komunikacyjnych i placow oraz
poniesienie kosztow ewentualnych innych szkéd powstatych w trakcie robdt z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy badZ podmiotéw dziatajacych na jego zlecenie;

16) zlecenie nadzoréw do wlascicieli sieci uzbrojenia terenu w miejscach, gdzie jest
wymagany;,

17) pokrycie kosztow zajecia pasow drogowych, jesli dojdzie do ich zajecia;

18) zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymanie na koszt wlasny zaplecza budowy, a po
zakonczeniu robot likwidacja zaplecza - Zamawiajacy nie zapewnia mediow,

19) uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendw zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, lacznie z przywroceniem zagospodarowania terenow
zielonych po zakonczeniu a przed oddaniem przedmiotu umowy;

20) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w stanie pozwalajacym na uzytkowanie
obiektu;

21) wykonanie opracowan niezbednych do rozliczen zadania takich jak kosztorysy,
sprawozdania, raporty, na zagdanie Zamawiajacego;

22) zatrudnienie o0sOb na podstawie umowy o prace do wykonywania czynnoS$ci
wchodzacych w tzw. koszty bezposrednie, okreslonych w SWZ,

23) na zadanie Zamawiajacego wykonanie dodatkowych robdt budowlanych, ktérych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie,
24) posiadanie przez Wykonawce przez caly okres obowigzywania umowy waznej polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
zwigzane] z przedmiotem zamoOwienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ oraz
przedlozenie przed zawarciem umowy Zamawiajacemu kopii aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek. W trakcie realizacji
umowy na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kopig
aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek,

25) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu od momentu przejecia placu budowy do
dnia odbioru koncowego, w szczegolnosci odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy, roboty,
maszyny, sprz¢t oraz materialy wykorzystywane do realizacji inwestycji, za co Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢,

26) na czas robot zapewnienie staraniem wilasnym i1 na wlasny koszt wlasciwego
oznakowania roboét, ktore bedzie informowato uczestnikow ruchu o ograniczeniach lub/i
utrudnieniach w ruchu lub/i o braku przejezdnosci;

27) na koniec kazdego dnia roboczego oraz dni wolne od pracy, niedziele i $wicta
Wykonawca zobowigzany jest zachowac przejezdnos¢ drogi,

28) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot przed wejsciem 0sOb
nieupowaznionych.

5. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca jest obowigzany chronié
srodowisko naturalne na obszarze prowadzenia prac zapewniajac przestrzeganie odrgbnych



przepisOw dotyczacych ochrony §rodowiska, a w szczegolnosci zapewni¢ ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych oraz zagospodarowanie
odpadéw. Wykonawca jest zobowigzany, na pierwsze zadanie Zamawiajacego, do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich optat, kar pieni¢znych i innych kosztéw natozonych przez organy
administracji lub sady na Zamawiajacego z tytulu naruszenia przepisow Prawa ochrony
srodowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego, ustawy o odpadach, oraz ustawy o
zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie, jezeli nalozenie tych kar, optat i
kosztéw byto nastepstwem dzialania lub zaniechania Wykonawcy. Kwoty, o ktérych mowa
powyzej Zamawiajgcy moze potracac z platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac¢ przedmiot umowy okre§lony w § 1 zgodnie
Z opisem zawartym w niniejszej umowie.
2. Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) stanowi integralng czes¢ umowy, natomiast
oferta Wykonawcy w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z niniejszag umowsg, Stanowi
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Jezeli okaze si¢, ze do wykonania przez Wykonawce zakresu robdt objetych niniejsza
umowg niezbedne s3 jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ je lub przeprowadzi¢ na
swoj koszt, bez dodatkowej zaplaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te i
protokoty odbioru nalezy bez wezwania i w niezbednej liczbie egzemplarzy dostarczy¢
Zamawiajacemu.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych oraz robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych niniejsza umowsg, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
5. Zamawiajacy dopusci zamian¢ materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegolnosci ze wzgledu na
okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Na podstawie kompletnego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy niezwtocznie dokona
zatwierdzenia zamiany materiatow 1 urzadzen.
6. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materialow lub urzadzen.
7. Wprowadzenie zmian z ust. 4, 5 i 6 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci.
8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ jednostronnego ograniczenia (rezygnacji) zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy, nazywane robotami
»zaniechanymi”.
9. Wszystkie dokumenty stanowigce dokumentacje projektowg przekazane Wykonawcy sg
rébwnowazne, a Wykonawca wykona przedmiot umowy w oparciu o te dokumenty. W
przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw tj. projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, STWIORB, w stosunku do tre§ci umowy w odniesieniu do tej



samej kwestii pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w niniejszej umowie, a nastgpnie
w pozostalej dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, iz w przypadku dokumentacji
projektowe]  pierwszorzedne znaczenie majg postanowienia dokumentacji wykonawcze;,
nastepnie budowlanej i STWIORB, a w ostatniej kolejnosci zapisy przedmiaru robot.

TERMINY WYKONANIA
§3
1. Termin rozpoczgcia robdt budowlanych — niezwtocznie od dnia przekazania terenu
budowy.
2. Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego zgodnie z wymogami § 18 umowy) nastapi nie pdzniej niz 6
miesiecy od dnia podpisania umowy.

§4
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz do 31 dni od
daty podpisania umowy.

§5
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajagcego 0 zmianie swojego adresu
lub zmiany adresu elektronicznej skrzynki podawczej na Epuap. W przeciwnym razie
korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/ adres elektronicznej skrzynki
podawczej na Epuap bedzie uznana za skutecznie dorgczong.

PERSONEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

§6
1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej lub innej
zamiennej z ramienia Zamawiajgcego bedzie ............. posiadajacy uprawnienia budowlane
111 ST wydane przez ........cceeceeveveeennnnn. bedacego cztonkiem ............ccceennee. ,

legitymujacy si¢ wymaganym do$wiadczeniem w zakresie nadzorowania robot.
2. Obowiazki kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej: drogowej z ramienia

Wykonawcy pehil bedzie.......................o. posiadajacy uprawnienia budowlane nr
...................... Wydane przez .........coovviiiiiiiiienn (el o),
3. Do wspdlpracy w realizacji przedmiotu umowy strony wyznaczaja: - ze strony
Zamawiajacego:.....ccouen... ({15 IO ), - ze strony WyKonawcy:.........c.co.....
(el )

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wtedy gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie proponowanej osoby beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby zmieniane;.

5. Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy innych osdéb niz wskazanych w umowie moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca zainstaluje, jesli okaze si¢ to konieczne, na wlasny koszt liczniki zuzycia
wody 1 energii elektrycznej oraz bedzie ponosit wszelkie ich koszty w okresie realizacji
robot.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywac bedzie teren placu budowy w stanie bez
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat 1 skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze, materialty 1 odpady w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym. Odpady
powstale w wyniku wykonania zamdéwienia zostang wywiezione przez Wykonawce¢ na



sktadowisko odpadow, a Wykonawca na zadanie Zamawiajacego doreczy poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie karty przekazania-odbioru odpadow.

3. Na terenie uzgodnionym z Zamawiajacym Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie
pomieszczenia magazynowe do swoich potrzeb oraz socjalne dla zatrudnionych
pracownikow.

§8
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ plac budowy w zakresie
wynikajagcym z dokumentacji projektowej oraz z przepisOw Prawa budowlanego w terminie
wyznaczonym na odbior robot.

MATERIALY I URZADZENIA
§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wilasnych i przy
wykorzystaniu urzadzen wtasnych.
2. Wykonawca kazdorazowo obowigzany jest zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie przez
Zamawiajacego /inspektora nadzoru/ materiatu do wbudowania,
3. Materiatly i1 urzadzenia uzyte do realizacji zamdwienia powinny odpowiada¢: wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie okreslonych w ustawie
Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji warunkéw zamdwienia co do ich jakosci.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, certyfikat na znak bezpieczenstwa.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz srodki wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci wykonanych na budowie robot, a takze do
sprawdzenia cig¢zaru 1 ilosci uzytych materiatow.
6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 beda realizowane przez Wykonawceg na wlasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie rob6t sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.
9. Materiaty rozbiérkowe mozliwe do ponownego wykorzystania podlegaja protokolarnemu
przekazaniu Zamawiajagcemu.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§10

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich na zasadach ogolnych
Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy.

2. W przypadku wystapienia przez osobg¢ trzecia z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,
Wykonawca w najdalszy mozliwy sposob zabezpieczy Zamawiajacego przed takimi
roszczeniami, w szczegolnosci stosownie do zagdania Zamawiajgcego, roszczen osoby trzeciej
oraz przepisOw prawa, obowigzek zabezpieczenia moze polega¢ na wstagpieniu przez
Wykonawce w miejsce Zamawiajgcego w spor z osoba trzecig, wykonaniu przez Wykonawce
w miejsce Zamawiajacego S$wiadczen jakich domaga si¢ osoba trzecia albo zwrocie
Zamawiajacemu roéwnowartosci §wiadczen spelnionych przez Zamawiajgcego na rzecz osoby
trzeciej oraz kosztow i wydatkow poniesionych przez Zamawiajacego.

PODWYKONAWCY



§11
1. Wykonawca w ztozonej ofercie os§wiadczyt, iz catos¢ prac wykona wtasnymi sitami/ przy
pomocy:

1) podwykonawcy.........cccceeruveennenne. wykona zakres robOt:.........cccuevviieriieiieieeeee e
2) podwykonawcey.........cceeeveeennennn. Wwykona zaKres TODOL:.........eeeviieeieecieecieeeee e
3 s

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze, po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego, zachowujgc forme¢ pisemng umowy lub zmiany umowy pod rygorem
niewaznosci:

a) powierzy¢ realizacje catosci lub czeSci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na podstawie umowy podwykonawstwa, mimo niewskazania w ofercie
takiej czes$ci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, niz przedstawiony
w ofercie,

c) wskaza¢ innych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, niz przedstawieni w
ofercie,

d) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa.

2.1. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca speinia je
samodzielnie zgodnie z zapisami rozdzialu XIX SWZ, w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia, ktéore swoimi zasobami potwierdzil poprzedni podwykonawca.
Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania
w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 1 1 4 ustawy Pzp
wskazane w SWZ. W tym celu jest zobowiazany przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie i
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

3. Zlecenie przez Wykonawc¢ wykonania robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom przez podwykonawce w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg$ci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcéw 1 ich pracownikow
lub dalszych podwykonawcow 1 ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne 1 jego pracownikow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, W terminie
21 dni przed terminem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ w tym samym terminie zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy/ projektem zmiany umowy.

5. Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamierzajacego zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, projektu umowy, a takze projektu jej zmiany, zgtasza w
formie pisemnej pod rygorem = niewaznoSci zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w przypadku gdy projekt:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w niniejszej umowie (specyfikacji  warunkoéw
zamowienia) 1 jej zalacznikach, a w szczego6lnosci wynikajacych z ust. 13 niniejszego
paragrafu,

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 7,



C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp , w zakresie kar umownych oraz
wyplaty wynagrodzenia.

6. W przypadku braku zgloszenia pisemnych =zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okres§lonym w ust. 5, uwaza si¢, iz Zamawiajacy zaakceptowal ten projekt lub
projekt zmiany.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
8. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, W terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do zawartej umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez
akceptacji Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu do umowy
zgloszonego przez Zamawiajacego lub jakiegokolwiek innego sprzeciwu Zamawiajacego,
Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy.

12. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie pisemne;j
wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

13. Pisemna umowa lub projekt umowy z podwykonawcg 1 dalszym podwykonawca winna
okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania,
ktory winien by¢ tozsamy z odpowiednim zakresem robot bedacym przedmiotem umowy
zawarte] pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg, z oznaczeniem i1 wskazaniem cze$ci
dokumentacji ktorej dotyczy,

b) wysoko$¢ wynagrodzenia z zastrzezeniem, 1z nie moze ono by¢ wyzsze od wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z kosztorysu za dany zakres robot oraz sposob zaptaty,

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajacy Wykonawcy zgloszenie do odbioru czgsciowego/ koncowego catosci zadania,
d) obowigzek informowania Zamawiajacego o miejscu i1 terminie dokonania odbioru robdt
wykonanych przez podwykonawce/ dalszego podwykonawce,

e) warunki ptatnosci, rachunek bankowy podwykonawcy i termin zaptaty podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy, za zakres prac wykonywany przez podwykonawce/ dalszego
podwykonawce; termin ten musi by¢ wczesniejszy niz terminy umowne za ten sam zakres
wigzace Zamawiajacego wobec Wykonawcy,

f) brak mozliwos$ci zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

g) klauzulg dotyczaca odstgpienia lub rozwigzania od umowy z podwykonawca w przypadku
odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym,

h) klauzule dotyczace nalezytego wykonania umowy odnoszace si¢ do kar umownych, ktore
nie moga zawiera¢ postanowien mniej korzystnych (bardziej rygorystycznych) dla
podwykonawcy niz uksztaltowanych postanowieniami niniejszej umowy (art.463 Pzp.),



1) klauzule dotyczace takiego okresu odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byl krotszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

7) klauzule zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

k) klauzule zobowigzujace podwykonawce do skladania Zamawiajagcemu oswiadczen o
zaplacie lub braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
wymagalnego na dzien zlozenia o$§wiadczenia, a takze koncowych dowodow zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

1) klauzule zakazujace podwykonawcy podzlecania robdt budowlanych 1 zwigzanych z nimi
prac dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych bez zgody Wykonawcy,

m) o$wiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, iz znana mu jest tre$¢
dokumentacji przetargowej dotyczacej niniejszego zamowienia oraz przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych w tym w szczegolnosci dotyczace podwykonawstwa,

n) wymog zatrudnienia przez podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

14. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy rozwigzania w trybie
natychmiastowym umowy z podwykonawca, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z dokumentacjg projektowa, przepisami lub zasadami sztuki budowlanej. Takiemu
podwykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili
rozwigzania umowy pomniejszone o warto$¢ stwierdzonych usterek.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy lub zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany
przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 zt (art. 464 ust.8 Pzp).

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspoOlnie umowy o
podwykonawstwo zawierane b¢dg w imieniu 1 na rzecz podmiotéw wystepujacych wspdlnie.
Kazdy z podmiotow wystepujacych wspdlnie odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za
zobowigzania zaspokojone przez Zamawiajgcego.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do wszystkich zmian:

- projektow uméw o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo oraz

- umow o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI
§12
1. Strony wustalajg, ze za wykonanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy
Zamawiajacy  zaptaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczaltowe w  kwocie

brutto........cccceeee. zZh (stownie: ..., ), Z czego:
- wynagrodzenie netto Wynosi..................... 7k,
- podatek od towarow 1 ustug w wysoko$ci 23% (VAT) WYNOSI c..eeeeeveeeeenveeeiieeeiiens zl,

zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiaca zalacznik Nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest niezmienne i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, z zastrzezeniem postanowien
§ 21 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje koszty wynikajace z SWZ, dokumentacji
projektowej, STWiORB oraz przedmiaréw robdt, a w szczegdlnosci koszty: podatku VAT,



wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych 1 wyburzeniowych, zorganizowania,
zagospodarowania i po6zniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
koszty zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych roboét, robot wykonczeniowych,
odtworzeniowych, koszty utylizacji odpadow, doprowadzenia terenu do porzadku, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ptatnych nadzoréw, prob, badan, ubezpieczenia OC przez
caty okres realizacji umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wyboru rozwigzania, przyjac nalezy, w porozumieniu
z inspektorem nadzoru, rozwigzanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej, uwzgledniajace
prawidtowe oraz powszechnie stosowane w obiektach tego rodzaju materiaty 1 ich jakos¢
oraz w miar¢ mozliwosci eliminujace nieuzasadnione koszty utrzymania i konserwacji.

3. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania niektorych robot stosownie do
§2 ust. 8 umowy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone nie wigcej
niz o 20 % wartosci wynagrodzenia brutto zgodnie z zasadami wynikajacymi z § 15 ust. 4-6
niniejszej umowy.

§13
1.1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w sposob
nastepujacy:
a) do 80% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, na podstawie faktur
czesciowych wystawionych po dokonanych odbiorach czesciowych,
b) pozostala cze¢$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, na podstawie faktury
koncowej wystawionej po dokonanym odbiorze koncowym.
1.2. Ocena postgpu robot bedzie dokonywana na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce Harmonogramu rzeczowo- finansowego robot, o ktorym mowa w § 15 ust. 3
pkt 1) umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram rzeczowo- finansowy moze
ulec modyfikacjom na wniosek stron umowy.
1.3. Faktury czeSciowe wystawiane zostang po wykonaniu i odbiorze przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego elementow robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo- finansowym robot, o ktdrym mowa w § 15 ust. 3 pkt 1) umowy.
1.4. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru robot.
1.5. Wykonawca wystawi faktury na:
Gmina Strumien
ul. Rynek 4
43-246 Strumien
NIP: 548-240-50-10
Urzad Miejski w Strumieniu
ul. Rynek 4
43-246 Strumien.
1.6. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze Gmina Strumien stosuje procedur¢ podzielonej ptatnosci
»SPLIT PAYMENT”.
1.7. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry bedzie wskazywany na
fakturach bedzie umieszczony w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
2.1. W przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy za zgoda
Zamawiajacego przy pomocy podwykonawcow, do kazdej faktury dorgczonej
Zamawiajacemu Wykonawca dolacza dokumenty potwierdzajace zaptate kazdemu



podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, a to:

a) kserokopi¢ protokotu odbioru robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

b) kserokopie¢ faktury podwykonawcy lub faktury dalszego podwykonawcy, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

c) kserokopi¢ dowodu zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

d) o$wiadczenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy oraz

e) protokét ztozenia 1 odbioru dokumentéw o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym
zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Spetnienie powyzszych warunkow stanowi dla Zamawiajacego podstawe do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2.1. Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplata naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cz¢éci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dokumentow.

2.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego swojemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2.4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2.5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2.4. dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2.6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 2.4. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywacé si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy  wzgledem  podwykonawcy  niezwigzanych  realizacja umowy o
podwykonawstwo.

2.8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 2.7., w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.



2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.4., Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.9.1. Zaptata na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej
samej walucie, w jakiej rozliczna jest niniejsza umowa.

2.9.2. Zamawiajacy potragca z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca traci prawo do
wynagrodzenia w odpowiedniej czesci w razie bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

2.9.3. W przypadku wykonawcoéw wspolnie realizujgcych zamdwienie, zaptata naleznego
wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej umowy do rak upowaznionego
wykonawcy (lidera), na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiajgcego z
zobowigzania do zaplaty wynagrodzenia w stosunku do pozostatych wykonawcow.

3. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2.4. lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5 % warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, stosownie do § 22 ust. 1.6.
niniejszej umowy.

4. Na pisemny wniosek Zamawiajagcego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zestawienie
dokonanych platnosci na rzecz podwykonawcow, zawierajagce kwoty 1 beneficjentow
platnosci, w terminie 7 dni liczac od daty ztozenia wniosku.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie bedzie mogt dokonywa¢ potracenia z
wynagrodzenia podwykonawcy kar umownych naliczonych podwykonawcy ani dokonywac
zatrzymania czg¢$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6.1. W przypadku wytoczenia przez podwykonawce/dalszego podwykonawce powddztwa
przeciwko Zamawiajgcemu o zaplate z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci 1 prawomocnego
zasadzenia naleznosci na rzecz podwykonawcy od Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego wszelkich zwigzanych z
tym kosztéw, w tym kosztoéw sadowych.

6.2. Jezeli Zamawiajacy speini s§wiadczenie za Wykonawce, za ktorego jest odpowiedzialny
solidarnie , wowczas Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu calego tego
spetnionego §wiadczenia.

6.3. Roszczenie Zamawiajacego o zwrot $wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6.2 staje si¢
wymagalne z chwilg jego spelnienia przez Zamawiajacego, niezaleznie od tego kiedy
Zamawiajacy powiadomit Wykonawce o spetnieniu $wiadczenia oraz niezaleznie od tego czy
lub kiedy Wykonawca zostat wezwany do zwrotu spetnionego §wiadczenia.

7. Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymagane]
akceptacji Zamawiajacego. Skutki z tego wynikajace beda obcigzaly wytacznie Wykonawece.

§14
1. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z faktury
w terminie do 30 dni liczac od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu wraz z
dokumentami rozliczeniowymi potwierdzajagcymi wykonanie robot (protokotem odbioru
robot).
2. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przekazywane na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego.
3. Termin ptatnosci uwaza si¢ za zachowany jesli w ostatnim dniu terminu zostanie
obcigzony rachunek Zamawiajacego.

OBOWIAZKI DODATKOWE WYKONAWCY



§15
1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od
dnia zawarcia umowy pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
potwierdzajacego, ze pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy sa zatrudnieni, przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia, na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2020 poz. 2207, ze zm.).
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wyzej
wymienione wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
tych oséb - imion i nazwisk, dat zawarcia umowy, rodzaju umowy o prac¢ i zakresu
obowigzkéw pracownika, wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 pkt 22, przez caly okres obowigzywania umowy z
Wykonawca, poprzez wezwanie zatrudnionego pracownika, Wykonawcy lub podwykonawcy
do ztozenia o§wiadczenia zawierajacego informacje niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, a takze okazania kopii umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika
oraz dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek ubezpieczenia i naleznych
podatkéw z tytulu zatrudnienia tych 0sob na podstawie umowy o prace. Informacje takie jak:
imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania. Wezwanie do okazania dokumentdw moze nastapi¢ bez
wcezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie dotyczy rowniez
mozliwosci kontroli podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy:
1) harmonogramu rzeczowo- finansowego, na podstawie ktorego dokonywana bedzie
ocena postepu robot. Harmonogram rzeczowo- finansowy winien uwzglednia¢ elementy
robot bedace podstawa do odbioréw czesciowych oraz terminy wykonania robot.
Harmonogram rzeczowo- finansowy po dore¢czeniu do Zamawiajgcego stanowié¢ bedzie
zalacznik Nr 3 do umowy,
2) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej stosownie do zataczonych w
SWZ przedmiarow rob6dt. Obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe,
kosztorys jest jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku okreslonym w ust. 4, w § 22 umowy oraz na
podstawie art. 455 ust.l pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Kosztorys po doreczeniu do Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zalacznik Nr 4 do umowy.
4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, robot
zamiennych lub zaniechania robdt wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na
podstawie protokotu konieczno$ci uzgodnionego przez strony oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu ofertowego sporzadzonego wedtug stawek 1 danych wyjsciowych
do kosztorysowania wynikajacych z kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 3.
5. W przypadku braku w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 3, cen materialow 1 sprzetu dla
robot okreslonych w ust. 4, ceny te zostang ustalone wg $rednich cen publikowanych przez
SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego podpisanie umowy, a w przypadku ich braku
wg cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.
6. W przypadku wystgpienia robot nie objetych naktadami rzeczowymi zawartymi w
katalogach KNR dopuszcza si¢ wycen¢ tych robdt na podstawie uzgodnionej z
Zamawiajacym kalkulacji indywidualnej okreslajgcej naktady jednostkowe pracy (robocizna,
sprz¢t) 1 normy zuzycia materiatow.



§16
Niezaleznie od obowigzkéw zwigzanych z realizacjg zamowienia Wykonawca przyjmuje na
siebie bez prawa do osobnego wynagrodzenia obowiazki szczegdlowe:
1) informowanie Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania dodatkowych robot
budowlanych oraz robot zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania,
2) informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.
3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w/w rob6t w terminie do 3 dni
od daty zgltoszenia ich do odbioru.
4) w wypadkach zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci, badz urzadzen w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5) peinienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt wykonywanych przez
podwykonawcow.

KARY UMOWNE
§17

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
2.1. za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu robot w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki z zastrzezeniem postanowienia § 18
ust. 8, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia.
2.2. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady
albo gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad, nie wigcej jednak niz
20 % tego wynagrodzenia.
2.3. za odstgpienie od umowy Wykonawcy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
2.4. w przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
2.5. z tytuhu nieprzedtozenia dokumentdw, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 lub w § 15 ust. 2 w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,
2.6. w przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy z powodu dwukrotnego
nieprzediozenia przez wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 lub w § 15
ust. 2, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
2.7. w przypadku nie przediozenia Zamawiajagcemu, w terminie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub kosztorysu, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
2.8. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony taki przypadek,
2.9. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany , w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony taki przypadek.
2.10. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony taki przypadek.



2.11. za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

2.12. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

3.1. z powodu odstgpienia od umowy Zamawiajagcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem przypadku
opisanego w § 22.1.1.

4. Strony zastrzegajag sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody,
na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

5. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu zwloki ustalonej za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Kara umowna moze by¢ potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktore moga by¢ dochodzone przez kazda
ze stron niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia okreslonego w § 12
ust.1 umowy.

ODBIORY ROBOT
§18

1. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz robdt czesciowych zalgczajac wiasciwa dokumentacje (jesli
jest wymagana), a po wykonaniu catosci robot zglosi gotowos$¢ catego przedmiotu umowy do
odbioru koncowego.
2. Inspektor nadzoru do 7 dni roboczych przystapi do odbioru robdt czgsciowych.
3. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego winno zawiera¢ oswiadczenie kierownika
budowy o zakonczeniu robdt i uporzadkowaniu placu budowy, protokoly pomiaréw i prob
normami przypisane, atesty i aprobaty na uzyte do budowy materialy 1 urzadzenia.
4. W przypadku nie zachowania wymagan okre§lonych ust. 1 1 3, Zamawiajacy odmawia
wyznaczenia terminu odbioru lub nie dokonuje odbioru robot.
5. Zamawiajacy wyznaczy termin, rozpocznie odbidr robot w ciagu 14 dni od daty przyjecia
zgloszenia o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym Wykonawce 1 innych
uczestnikOw procesu inwestycyjnego, przy czym czynnosci odbiorowe z zastrzezeniem
zapisOw ust. 7 niniejszego paragrafu nie mogg trwa¢ dhuzej niz 30 dni od daty rozpoczgcia
tych czynnosci.
6. W dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, a w
szczegoOlnosci:
a) oswiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;,
b) protokoty badan i sprawdzen;
¢) gwarancj¢ zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 6;
d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbioréw;
e) instrukcje obstugi 1 konserwacji urzadzen;
f) potwierdzenie zlozenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w siedzibie
wlasciwego organu,
g) kosztorys powykonawczy;



h) dokumenty jakosciowe zabudowanych materiatow;

1) inne dokumenty wymagane na podstawie przepisow szczegdlnych.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

7.1. Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ odbioru chyba, ze wady sa istotne. Jezeli wady sg
istotne 1 nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
wyznaczajac termin usuni¢cia wad.

7.2. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru begdzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w tej dacie wad i usterek. W przypadku ustalenia takich terminéw, nie nastepuje zwloka w
wykonaniu przedmiotu zamowienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego /inspektora nadzoru/ o
usunieciu wad 1 usterek w celu wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot.

10. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robdt po usunieciu wad 1 usterek
w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

11. W przypadku nie usuni¢cia w ustalonych terminach wad lub usterek stwierdzonych w
protokole, o ktérym mowa w ust. § Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie
Z zapisami umowy.

12. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru mimo
naliczenia kar umownej, Zamawiajagcy  jest uprawniony takze, po dodatkowym
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia, do zlecenia ich usunigcia innemu
wykonawcy na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, a koszt ich usunigcia zostanie pokryty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. W przypadku gdy koszt usunigcia wad i usterek przekroczy kwote zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z faktura.

14. Zamawiajacy jest takze uprawniony do potracenia kosztow wykonania zastepczego z
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

REKOJMIA | GWARANCJA

§19
1.Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostaje wydtuzona na okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jako$ci, wskazany w ust. 2., lecz nie krotszy niz 60 miesiecy od daty odbioru koncowego.
2. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w dokumencie gwarancyjnym
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty, w tym uzyte materiaty na okres
........................... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. Dla Zamawiajacego gwarancja Wykonawcy udzielona jest na caly przedmiot umowy, na
podany przez Wykonawce okres.
4. Przez okres udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych i usuwaé bezplatnie i niezwlocznie w ramach
udzielonej gwarancji stwierdzone usterki i wady.



5. W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okreslajacy
szczegdtowe warunki gwarancji jako$ci - wzor os$wiadczenia gwarancyjnego, stanowi
zalacznik Nr 5 do niniejszej umowy.

6. Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci moga by¢ wykonywane niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady.

6.1. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem
poleconym wyznaczajgc mu jednoczes$nie termin do usuni¢cia wady.

6.2. W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Zawinione niestawiennictwo Wykonawcy w
dacie 1 miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad zgloszonych przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu z rekojmi /gwarancji takze po uptywie
okresu rekojmi /gwarancji, jezeli wady ujawnity si¢ przed jego uptywem.

8. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

9. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu
do wykonania uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich
wykonanie.

10. Zamawiajacy wyznaczy w razie zaistnienia potrzeby, w okresie rgkojmi 1 gwarancji,
terminy przegladu wykonanych robot przynajmniej 1 (jeden) raz w okresie kazdego roku
gwarancji/rekojmi. Przed uplywem ostatecznego terminu gwarancji/rekojmi dokonane
zostanie protokolarne rozliczenie gwarancji/rgkojmi. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy
wyznaczy termin ich usunigcia, a Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w tym
terminie.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi za wady
lub gwarancji nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztéw. Jezeli Wykonawca nie
przystapi do usuwania wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to po uplywie
dodatkowego terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad Zamawiajagcy moze usung¢ wady w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania kar umownych 1 odszkodowania
uzupetniajacego. W takim przypadku koszty usuwania wad i usterek beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 20.

12. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisOw o rekojmi za wady. Strony wylaczaja stosowanie art. 563 §1
Kodeksu cywilnego.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§20

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, a Zamawiajacy potwierdza
whiesienie tego zabezpieczenia w formie ................ (np. pienigdza lub gwarancji).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen
z tytutu rekojmi za wady/gwarancji, a w szczegolnosci:
1) roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t budowlanych;
2) roszczen o zaptatg kar umownych;



3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego wraz z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy,

4) roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie rekojmi/
gwarancji;

5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastgpczego.

6) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczacego wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. Kwota pozostawiona na pokrycie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady/gwarancji wynosi
30% wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrocona
nie p6zniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady/gwarancji.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami bankowymi przechodzi w odpowiedniej
czesci na wlasnos¢ Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystana do zgodnego z umowa wykonania
robot oraz pokrycia wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
w terminie 1 na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych.

6. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmieniony dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania uprawnien z tytulu wniesionego
zabezpieczenia tak, aby uzyska¢ sumy nalezne tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 1 na czas okreslony w umowie.

7. Jezeli Wykonawca wykonywac¢ bedzie roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej
osobie na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i
bezwarunkowg zgode. W takim przypadku koszty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy jest uprawniony pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyptata, o ktérej] mowa w ust. 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wykonawca moze dokona¢ zmiany wyptaconego zabezpieczenia na inng form¢ okre$long
w SWZ.

ZMIANY UMOWY
§21
1. Zmiany umowy mozliwe sg na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
1) na podstawie art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
2) na podstawie ust. 3 niniejszej umowy.



2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy okresla nastepujacy zakres dopuszczalnych zmian:

1) zmiana terminu wykonania robot bedacych przedmiotem umowy na skutek:

a) niekorzystnych warunkow atmosferycznych 1 ich negatywnych nastepstw
uniemozliwiajagcych wykonanie robot w terminie;

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

- temperatury nizsze niz -10°C,

- ciggle opady deszczu i/lub $niegu trwajace tgcznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy zgodnie z
umowiong technologia lub zasadami sztuki budowlane;.

Zaistnienie tych warunkow 1 ich negatywnych nastepstw musi by¢ udokumentowane poprzez
zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen dotyczacych zjawisk uznanych za niekorzystne
warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j.
b) wstrzymania robot przez Zamawiajacego albo przerw w wykonywaniu rob6ot powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, przy zastrzezeniu, ze powyzsze okoliczno$ci
wymagac beda pisemnego udokumentowania,

c) wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow, w
szczegoOlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow,
d) wstrzymania robdt przez uprawnione organy,

e) wystapienia zjawisk sily wyzszej, w tym rdznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemi,
operacji wojennych, strajku generalnego - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie
dato si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czgsci,

f) koniecznos$ci prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot, a takze konieczno$¢ uwzglednienia
poczynionych ustalen 1 uzgodnien,

g) wystapienia zjawisk spolecznych, ktore uniemozliwiaja prowadzenie robdt, w tym
protestow, petycji mieszkancow z terenu prowadzenia robot;

h) koniecznos$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji zamowienia.

i) w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych w zakresie obejmujacym zmiany
technologii robot budowlanych oraz zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w
stosunku do przedmiaru, pod warunkiem Ze wynikaja one z dokumentacji projektowej 1 zasad
wiedzy technicznej.

2) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy:

a) w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych w zakresie obejmujacym:

- zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objg¢tego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych,

- aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

- zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

- zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robdot budowlanych,

- zmiany w kolejnos$ci 1 terminach wykonywania robdt budowlanych,

- zmiany technologii robdt budowlanych,

- zmiany ilo$ci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

b) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkewych robét budowlanych lub zaniechania
robot,



c) w przypadku ustawowe] zmiany stawki podatku od towardéw i1 ustug (VAT); w takim
przypadku Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje¢ naliczenia podatku od
towarow 1 ustug wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury, w stosunku do
niezmienionego wynagrodzenia netto,

3) zmiany sposobu rozliczenia robo6t oraz warunkéw i terminéw platnosci, w przypadku
zmiany terminu wykonania robat,

4) pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ zamowienia,

b) zmiana 0s6b peklnigcych samodzielne funkcje na budowie, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

c) zmiana podwykonawcoéw lub zakresu powierzonych im robot, a takze dalszych
podwykonawcow, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, w przypadku wystgpienia z
wnioskiem o ich dokonanie przez Wykonawce, jest zlozenie wniosku przez strong inicjujaca
zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram roboét i termin wykonania umowy, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na harmonogram robét i termin wykonania umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§22

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci :
1.1.w przypadkach okreslonych w art. 456 wustawy Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy,
1.2. gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacj¢ przedmiotu umowy,
1.3. gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
1.4. Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt 1 przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesigc, po
uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu,
1.5. Wykonawca nie wykonal robot objetych niniejszg umowa w terminie okreslonym w § 3
umowy, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu,
1.6. w razie wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 13 ust. 2.4. lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy,
1.7. w przypadku dwukrotnego nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w§ 15 ust. 1 lubw § 15 ust. 2.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia informacji o
okolicznos$ci okreslonej w ust. 1.2- 1.7., w formie pisemnej oraz powinno zawieraé
uzasadnienie.
3.0dstgpienie od umowy bedzie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej stronie o§wiadczenia
o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przyszto§¢, przy zachowaniu wszystkich
uprawnien nabytych przez Zamawiajacego przed dniem odstgpienia.



4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialbw lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia, chyba ze zgtasza zastrzezenia co do ich jakosci,

b) odkupienia materiatéw lub urzadzen okreslonych w pkt 3,

¢) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.

5. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady
wykonanej czesci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytulu gwarancji 1 rekojmi za
wady wykonanej cze$ci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie powyzszych zobowigzan.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§23

1.Strony niniejszej umowy oS$wiadczaja, ze dane kontaktowe, ich pracownikow,
wspolpracownikow 1 reprezentantow udostgpniane wzajemnie w niniejszej umowie lub
udostgpniane drugiej stronie w jakikolwiek inny sposob w okresie obowigzywania umowy sa
niezbedne do jej wykonania stosownie do art. 6 ust.1 lit. b RODO.
2. Udostgpniane dane kontaktowe moga obejmowa¢ w szczegoélno$ci: imi¢ 1 nazwisko,
stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Kazda ze stron bedzie administratorem danych kontaktowych, ktore zostaly jej
udostgpnione w ramach umowy.
4. Kazda ze stron niniejszej umowy zobowiazuje si¢ do przekazania w imieniu drugiej strony
wszystkim osobom, ktorych dane udostepnita, informacji o ktérych mowa w art. 14 RODO.

§24
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
wlasciwe rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wytoczy¢
powddztwo takze przed sagdem wiasciwym wedlug wlasciwosci ogdlnej lub przemienne;.

§25
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegllnos$ci ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu

cywilnego.

§26
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.



§27
Wykaz zatacznikow do niniejszej umowy :
Wykaz zatgcznikoéw do niniejszej umowy :
1. Oferta Wykonawcy - zat. Nr 1
2. Protokot ztozenia i odbioru dokumentow - zal. Nr 2
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. Nr 3 (po sporzadzeniu)
4, Kosztorys - zat. Nr 4 (po dorgczeniu)
5. Wzér o$wiadczenia gwarancyjnego - zal. Nr 5

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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