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NAZWY I KODY GRUP / KLAS / KATEGORII ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG 

WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)  

  

DZIAŁ 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

  

- 71200000-0  - Usługi architektoniczne i podobne  

- 71220000-6  - Usługi projektowania architektonicznego  

- 71240000-2  - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

- 71242000-6  - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

- 71250000-5  - Usługi architektoniczne , inżynieryjne i pomiarowe  

- 71300000-1  - Usługi inżynieryjne  

- 71320000-7  - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

- 71520000-9  - Usługi nadzoru budowlanego  

- 71540000-5  - Usługi zarządzania budową  

- 71630000-3  - Usługi kontroli i nadzoru budowlanego  

  

DZIAŁ 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE  

  

- 45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę  

- 45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

- 45200000-9  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów     

   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

- 45210000-2  - Roboty budowlane w zakresie budynków  

- 45220000-5  - Roboty inżynieryjne i budowlane  

- 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne                

              podobne roboty specjalistyczne  

- 45450000-6  - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



3 
 

SPIS TREŚCI  

  

1. Część opisowa  

1.1. Cel i opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych  

1.2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne, komunikacyjne i stan prawny terenów  

1.2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu  

1.2.3. Uwarunkowania planistyczne  

1.2.4. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków  

1.2.5. Właściwości funkcjonalno - użytkowe  

2. Wymagania zamawiającego  

2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i 

powykonawczej ,   przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz 

specyfikacji wykonania i odbioru   robót  

2.2. Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia 

robót  

2.3. Przygotowanie terenu budowy  

2.4. W zakresie prac rozbiórkowych  

2.5. W zakresie remontu elewacji  

2.6. W zakresie remontu okien witrażowych 

2.7. Wymagania dotyczące materiałów, badań i obioru robót budowlanych  

2.8. Ubezpieczenie i gwarancja  

2.9. Ochrona środowiska  

3. Część informacyjna  

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami   wynikającymi z odrębnych przepisów   

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  

nieruchomością na cele budowlane  

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia   budowlanego  

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót  

 budowlanych  

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej  

3.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych  

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  



4 
 

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni   

3.4.5. Dane z zakresu ochrony środowiska  

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego hałasu i innych uciążliwości   

3.4.7. Inwentaryzacja oraz dokumentacja obiektu  

3.4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 

budową i jej   przeprowadzeniem  

4. Wytyczne do sporządzenia ceny ofertowej  

5. Dokumentacja fotograficzna  

6. Załączniki  

   

  

  

   

  

  

   

     

   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.  Część opisowa  

Przedmiotem zamówienia jest remont części elewacji budynku oraz remont okien witrażowych 

kościoła filialnego pw. Św. Anny w Nowej Wsi a w szczególności:  

- naprawa okien witrażowych  13szt. 

- usunięcie betonowych opasek wzdłuż ścian korpusu kościoła 

- usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian oraz odsolenie strefy przycokołowej 

- wykonanie remontu elewacji korpusu budynku (bez wieży) wraz z uzupełnieniem oraz 

doprowadzeniem  do pierwotnej kompozycji elewacji (opaski okien, klucze oraz pilastry i 

gzyms pośredni) stosując identyczne lub analogiczne do oryginałów materiały i technologie. 

Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy stanowi wytyczne do projektowania i wykonania 

prac w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania przed uzyskaniem 

uzgodnienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę dokonywanie niezbędnych zmian co do proponowanych rozwiązań 

budowlanych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego.  Niniejszy 

program funkcjonalno - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 

i robót budowlanych oraz przygotowania oferty przez Wykonawców  w systemie "zaprojektuj 

i wybuduj".  

  

1.1.  Cel i opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Celem przeprowadzenia prac jest naprawa okien witrażowych oraz wykonanie remontu 

elewacji korpusu kościoła (bez wieży) zgodnie z zaleceniami WKZ.  

  

Przedmiotem zamówienia jest:  

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla kościoła p.w. 

Św. Anny w Nowej Wsi w zakresie zawierającym co najmniej:  

- opracowanie dokumentacji projektowej (obejmującej cały zakres rzeczowy opisany w 

niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym) zawierającej projekty budowlane oraz 

techniczne (wykonawcze) w podziale na branże wraz z uzyskaniem uzgodnienia z 

Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskaniem  pozwolenia na 

budowę; 

- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;  

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;  

- uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów 

wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót 
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budowlanych i instalacyjnych w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących 

przepisów i norm;  

- przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej obejmującej roboty związane z 

ingerencją w istniejącą konstrukcję budynku kościoła w szczególności naprawę 

uszkodzonych elementów elewacji budynku;   

- wykonanie robót budowlanych w zakresie wymaganym do zrealizowania prac związanych z 

zadaniem w tym m.in.:  

- naprawa i uzupełnienie tynków na trzech ścianach korpusu kościoła wraz z uzupełnieniem 

do pierwotnej kompozycji elewacji (opaski okien, klucze oraz pilastry i gzyms pośredni) 

stosując identyczne lub analogiczne do oryginałów materiały i technologie 

- naprawa 13szt. witraży; 

- usunięcie betonowych opasek wzdłuż ścian korpusu kościoła; 

- usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian oraz odsolenie strefy przycokołowej. 

Zakładane wstępnie przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści programu 

funkcjonalno - użytkowego. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje i zakres robót i 

ich ilości wg programu funkcjonalno - użytkowego mogą ulec zmianie w trakcie 

opracowywania dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu prac inwentaryzacyjnych oraz 

szczegółowej ocenie stanu technicznego elementów budynku. Powyższe zmiany mogą 

również wynikać z wymaganych uzgodnień i pozwoleń w szczególności z uzgodnienia z 

Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

  

1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych  

Dane ogólne budynku  

Nowa Wieś, miejscowość o metryce średniowiecznej, pierwotnie rozplanowana w 

układzie owalnicowym, przekształcający się stopniowo przez wieki w układ ulicówki (mapa 

sztabowa z 1898 roku). Nowa Wieś. zwana początkowo Ponikwą (od nazwy rzeczki, nad którą 

leżała) powstała zapewne na terenie 500 łanów położonych nad rzeką Ponikwą i nieopodal 

gaju zwanego Sokola Dąbrowa, nadanych w roku 1239 przez księcia Władysława Odonica 

cystersom z Dobrego Ługu na Łużycach. Nowa Wieś wchłonęła prawdopodobnie z czasem 

zaginioną wieś Maszkowo. Pierwszy raz wzmiankowana w 1300 r. w dokumencie donacyjnym 

dla klasztoru cystersów w Zemsku, od 1414 r. należała do klasztoru w Bledzewie, dokąd 

konwent przeniósł się po zniszczeniu przez powódź budynków klasztornych w Zemsku. 

Świątynia zawsze była katolicka, nawet wówczas, gdy kościół parafialny w Sokolej Dąbrowie 

w czasach reformacji był zajęty przez protestantów, który po odzyskaniu przez katolików został 

konsekrowany przez poznańskiego biskupa Wojciecha Tolibowskiego. Nowa Wieś 
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pozostawała własnością klasztoru do czasu sekularyzacji dóbr opactwa bledzewskiego, czyli 

do 1835 r. a potem pozostawała w strukturach diecezji poznańskiej i w administrowaniu przez 

duchowieństwo diecezjalne. Po 1945 roku weszła wraz z resztą parafii w granice najpierw 

diecezji gorzowskiej a od 1992 roku diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

 

Kościół p.w. św. Anny afiliowany od 1508 roku do parafii w Sokolej Dąbrowie znajduje 

się pośrodku wsi, na znacznym wyniesieniu terenu. Kościół jest orientowany, jednonawowy z 

trójbocznie zamkniętym prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu zwieńczoną hełmem 

włoskim z cebulasta latarnią i wazonem. Teren wokół jest historycznym cmentarzem, 

otoczonym okazałym, murowanym ogrodzeniem naśladującym mur obronny, z ozdobną 

bramą poprzedzoną schodami, pierwotnie z murowanymi balustradami zastąpionymi w l. 60. 

XX metalowymi balustradami a w ostatnich latach odtworzonych na podstawie przekazów 

ikonograficznych.  

Z przekazów historycznych, w tym za akt wizytacyjnych wiadomo, że obecna świątynia 

została posadowiona w miejscu poprzedniej, drewnianej, w 1757 r., która już w 1640 roku była 

w bardzo złym stanie. Pogarszający stan i nieskuteczne remonty zakończył opat bledzewski 

Michał Józef Loka (1713-1762), który nakazał rozbiórkę drewnianego kościoła i wzniesienie 

nowego, murowanego, utrzymanego w stylu barokowym. Kościół zbudowano bardzo szybko, 

bo już w 1760 roku został konsekrowany.  

Ten skromny, wiejski kościół, zawsze pozostający w randze kościoła filialnego, 

otrzymał z zewnątrz reprezentacyjną formę z dwukondygnacjową wieżę, opiętą podobnie jak 

korpus nawowy, lizenami podpierające płaski gzyms koronujący, który obiegając elewacje 

przechodzi płynnie w partię wieżową, tworząc ramy opinające pierwszą kondygnację wieży. 

Szczyt kościoła przesłania spływ. Wieża w fasadzie głównej dostawiona jest do korpusu 

nawowego, a znajdujący się w zwieńczeniu wieży pomiędzy gzyms a belkowanie wciśnięte są 

okulusy, w które wstawiono tarcze zegarowe. Całość wieńczy hełm z latarnią zakończony 

wazonem. Ponad wejściem głównym jest nisza z drewnianą rzeźbą, co można przyjąć za 

uproszczony motyw port-fenêtre występujący w elewacji w Rokitnie czy w Paradyżu a wyżej 

okno ornatowe. Wybór zastosowanych środków architektonicznych jest charakterystyczny dla 

twórczości Marcina Karola Frantza: wyraźny podział na kondygnacje, ścięte naroża, 

zaakcentowane pilastrami, wspomniana nisza nad wejściem głównym na rzeźbę, okno 

ornatowe i oczywiście belkowanie wieńczące całość rozsunięte pośrodku na okulusem oraz 

hełm wieży z latarnią zakończonym motywem wazy-naczynia co jest uproszczoną strukturą 

zastosowaną na wieżach w kościele klasztornym w Paradyżu. 

Pierwotnie okna w wieży z gzymsem nadokiennym ozdabiały wyrobione w tynku opaski 

z wydatnym kluczem skute podczas prac przy remontowych w latach 60. XX wieku. Podobnie 

portal wejścia i brzeg spływu wolutowego obrzeżony był z dekoracją taśmową, co można 
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ustalić na podstawie zdjęć archiwalnych z 1967 roku (il.1-4). Dekoracyjne obramienia okienne, 

zwłaszcza wokół okien wieży ma swe analogie w wykroju okien stosowanych przez K.M. 

Frantza w kościele rydzyńskim. 

Wnętrze nakryte drewnianym stropem z fasetą pokrywają malowidła, realizujące 

niejako uproszczony układ znany z kościoła rokitniańskiego. Jednonawowa przestrzeń sali o 

ścianach artykułowanych pilastrami także nawiązuje do filarowych podziałów wnętrza Bazyliki 

w Rokitnie. Arkada łuku tęczowego również ma wklęsłe naroża jak w Rokitnie. Prezbiterium o 

formie spłaszczonej absydy z oknem, wyodrębnione jest przez ściany na przedłużeniu arkady 

łuku tęczowego Dwa pomieszczenia przy prezbiterium wydzielono z wnętrza ściankami 

ustawionymi na przedłużeniu arkady łuku tęczowego. Oba aneksy komunikują się z 

prezbiterium poprzez szerokie otwory drzwiowe, zamknięte łukami koszowymi 

nadwieszonymi, i umieszczone nad drzwiami otwory okienne o kształcie ornatowym 

powtarzają w uproszczonej formie empory kościoła rokitniańskiego. Forma okien, zakreślona 

odcinkami łuków (tzw. okna ornatowe) pozostaje w nurcie architektury dientzenhoferowskiej i 

użytych przez M.K. Frantza środków architektonicznych. Okna o analogicznym kształcie są w 

przypisywanym mu kościołach w Sicinach oraz w Cieszkowie. 

Brak wydętych sklepień żaglastych kompensuje z kolei strop z malarskim 

wyobrażeniem podziałów sklepień stosowanych w Rokitnie: z dwoma scenami - 

Wniebowzięcia NMP i Wniebowstąpienia Chrystusa - w przestrzeni malarskiej z bordiurą 

kształcie wielkiego tonda, co pozwala na sugestię podziału wnętrza na przęsła w 

rzeczywistości nieistniejące. Wrażenie to potęgują przedstawienia Ojców Kościoła na czterech 

trójkątnych polach naśladujących płaszczyzny na trójkątach podniebień pendentyw. Dalsze 

wyposażenie wnętrza pochodzi z okresu budowy kościoła: architektoniczny ołtarz główny z 

obrazem św. Anny Samotrzeć, ambona, krzyż ołtarzowy i krucyfiks. Wszystkie wymienione 

elementy architektoniczne dowodzą autorstwa projektu i sytuują kościół w nurcie tzw. małym 

K. M. Frantza.  

  

Podstawowe parametry dotyczące budynku  

 

- długość budynku  (korpus)         -  ----
-długość całkowita 

- 20,0m                                      
-24,5m 

- szerokość budynku         - 11.50m  

- powierzchnia ścian elewacji do remontu    - około 390,0m2  

- kubatura                                                                        - 2.600m3  

- powierzchnia użytkowa                                            -    265,0m2  
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1.2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne, komunikacyjne i stan prawny terenów  

Budynek kościoła będący przedmiotem opracowania znajduje się w miejscowości Nowa Wieś 

gmina Bledzew na działce - identyfikator działki 080301_2.0010.137, wpisany do rejestru 

zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia  

15.02.1964r. pod numerem rejestru 775. 
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PLAN SYTUACYJNY 
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1.2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu  

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek kościoła pw. Św. Anny oraz budynek dawnej 

plebani. 

Działka posiada jeden wjazd.  

Teren kościoła jest ogrodzony.  

Woda z dachów odprowadzona jest bezpośrednio na teren działki.  

Działka na której znajduje się planowana inwestycja sąsiaduje z terenami zabudowy 

mieszkaniowej.  

 

1.2.3. Uwarunkowania planistyczne  

Na przedmiotowym terenie , na czas sporządzania programu funkcjonalno - użytkowego nie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

   

1.2.4. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków  

Kościół pw. Św. Anny w Nowej Wsi wpisany jest do Rejestru Zabytków  Nieruchomych pod 

numerem 775 decyzją z dnia 15.02.1964r. W związku z powyższym prowadzenie prac 

budowlanych musi być realizowane na podstawie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim (zwanym dalej LWKZ), w tym 

na podstawie zatwierdzonego przez w/w organ projektu budowlanego.  Ponadto prace muszą 

być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.  

 

1.2.5. Właściwości funkcjonalno - użytkowe  

Prace remontowe nie spowodują zmian w sposobie użytkowania obiektu.  

  

2. Wymagania zamawiającego  

  

2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i 

powykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji 

wykonania i odbioru robót.  

Przed przystąpieniem do robót związanych z remontem witraży, naprawą i uzupełnieniem 

tynków na trzech ścianach korpusu kościoła pw. Św. Anny w Nowej Wsi Wykonawca 

zobowiązany jest opracować dokumentację projektową obejmującą minimum:  

- projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na  

budowę zawierający:  

- inwentaryzację budowlaną w niezbędnym zakresie  

- badania konserwatorskie, zwłaszcza w zakresie wypraw tynkarskich , a także program prac 

konserwatorskich; 
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- ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną   

- projekt zagospodarowania terenu / plan sytuacyjny / 

- projekt architektoniczno-budowlany  

- uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków  

- załączniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne   

   dokumenty  

- projekt techniczny / wykonawczy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami obejmujący:  

- branże architektoniczną  

- branżę konstrukcyjną  

- projekt zagospodarowania terenu / plan sytuacyjny  

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

- Uwaga: 

Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona w szczególności na podstawie 

inwentaryzacji i w oparciu o wyniki badań architektonicznych oraz programów prac 

konserwatorskich i restauratorskich (osobno dla wypraw tynkarskich i odtworzenia detalu i 

osobno dla okien witrażowych). 

Projektant zobowiązany jest do ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

wymaganych przy realizacji inwestycji a w szczególności uzgodnień.  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac 

chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i 

przenieść je w całości na zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.  

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru autorskiego przez cały 

okres inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów.   

Dokumentacja projektowa musi być opracowania w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) ; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  

technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020r.  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1698) ; 

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.) ; 

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020) ; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie  

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 20212 poz. 2458) ; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii a dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 1213) ; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia 

(Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1126) ; 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 

powinna:  

- zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne , materiałowe i  kosztowe 

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki wraz z dokładnym opisem i  podaniem 

niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikacje materiału  - być uzgodniona z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innymi    organami opiniującymi 

w zakresie robót objętych przedmiotową inwestycją ; 

- być uzgodniona z Lubuskim Wojewódzki Konserwatorem Zabytków ; 

- być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu,  któremu ma 

służyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU ; 

- być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej,  konstrukcyjnej) ; 

- być sprawdzona przez osobę posiadająca wymagane uprawnienia budowlane i  podpisana 

na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego;  

- ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe  dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania;  

- być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie  

wybranych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych, dobru kolorystyki i innych  istotnych 

elementów  

- być dostarczona zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egz.  w wersji 

elektronicznej. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w  formatach np. 

(.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w 

oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz. 1213).  
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Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych do  realizacji przedmiotu zamówienia 

pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na 

budowę (zgłoszenie lub pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych robót budowlanych będzie 

tego wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych jest 

zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacja zadania Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.:  

- prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, lokalizacji i  

wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie  rysunków wyłącznie do  tego 

przeznaczonych  

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej i w 1 egz.  w wersji elektronicznej. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach 

edytowalnych w  formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).  

  

2.2. Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia robót 

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone w częściowo czynnym obiekcie wobec tego 

Zamawiający wymaga aby:  

- sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu utrudnić korzystanie z obiektu oraz ze znajdujących się 

sąsiedztwie chodników i dróg dojazdowych ; 

- znajdujące się w obiekcie mienie należące do Zamawiającego lub osób trzecich przed 

przystąpieniem do prac było zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę 

w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub zniszczenia , a koszt w/w prac w całości 

pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia 

zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczenia/usuwania należy sfotografować i 

niezwłocznie zgłosić zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń 

na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywanie prac, a będą zauważone po ich 

zakończeniu poniesie Wykonawca.  

  

   

2.3. Przygotowanie terenu budowy  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych wymaga się aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp. , 
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które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który 

roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji 

lokalnej Wykonawca musi poinformować Zamawiającego tak aby umożliwić obecność na niej 

jego przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać i sfotografować. Dokumentację taką ( w formie zdjęć i opisu) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej przed 

rozpoczęciem robót.   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych na podstawie projektów objętych 

niniejszym zamówieniem:  

- złożył właściwym organom administracyjnym wniosek o wydanie Dziennika Budowy  oraz 

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy ; 

- realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi  

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze   zm.); 

- zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik budowy winien  przebywać 

na budowie w czasie prowadzenia robót i być osiągalny na żądanie  Zamawiającego;  

- opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

- zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu   zakończenia 

i odbioru wszelkich robót w szczególności:  

- zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice informacyjne;  

- wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów;  

- wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami montażowymi na wysokości ; 

- zapewnił i utrzymał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji  

zamówienia, aż do jego zakończenia w szczególności:  

- tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac był 

zapewniony dojazd do wszystkich budynków w sąsiedztwie;      

- utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności   związane 

z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych ; 

- podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących   bezpieczeństwa 

i higieny pracy;  

- utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy;  

- materiały łatwopalne zgromadzane na terenie budowy były składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;  

- zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie realizacji zamówienia  aż do 

jego zakończenia ;  
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- tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów zaplecza i  

korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów.  Wszelkie 

koszty związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie  mediów na placu 

budowy, a także ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy  muszą zostać ujęte w cenie 

ryczałtowej.  

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 

uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym 

projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizacją inwestycji.  

  

2.4. W zakresie prac rozbiórkowych 

Zamawiający wymaga aby:  

- Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do  

wykonania prac oraz określenia wymaganych do realizacji ilości materiałów oraz  sprzętu w 

zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin  obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę na  zaprojektowanie i 

wykonanie przedmiotowych prac w kościele pw. Św. Anny w  Nowej Wsi.  

- Wykonawca przewidział i zaprojektował , a następnie wykonał demontaż  przewidzianych do 

remontu okien witrażowych 13szt. o wymiarach 135×250cm i 77×108cm; 

- Wykonawca przewidział oraz wykonał roboty rozbiórkowe związane ze skuciem  części 

tynków zewnętrznych (tynki cementowe, odparzone i uszkodzone ) na trzech ścianach 

korpusu  kościoła w ilości około 390,0m2 (powierzchnia tynków do remontu ).  

- Wykonawca przewidział oraz wykonał roboty rozbiórkowe związane ze skuciem  opaski 

betonowej wzdłuż trzech ścian korpusu kościoła  w ilości około 150,0m2.  

- Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące   

- Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej wynajem i prace rusztowań  

- Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej zabezpieczenie podczas  

prowadzonych wymienionych powyżej prac utwardzenia terenu i terenów zielonych   

  

2.5. W zakresie remontu elewacji  

 Zamawiający wymaga aby:  

- Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do  

wykonania prac oraz określenia wymaganych do realizacji ilości materiałów oraz  sprzętu w 

zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin  obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę na  zaprojektowanie i 

wykonanie przedmiotowych prac w kościele pw. Św. Anny w  Nowej Wsi.  
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- Wykonawca zaprojektował oraz wykonał remont elewacji kościoła zgodnie z zaleceniami 

WKZ zachowując w możliwie maksymalnym stopniu oryginalną substancję i rozwiązania 

technologiczne, usunął przyczyny zawilgocenia przez skuteczne odprowadzenie wody  

opadowej - usunięcie betonowych opasek, odsolenie dolnych partii murów, odtworzył 

wszystkie elementy składające się na kompozycję elewacji kościoła (opaski, klucze, 

naddanie detalu) stosując identyczne lub analogiczne do oryginału materiały i technologie 

wykonania). Powierzchnia około 390,0m2. 

- Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i  

odtworzeniowe . 

- Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej wynajem i prace rusztowań.    

 

2.6. W zakresie remontu okien witrażowych  

Zamawiający wymaga aby:  

- Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do  

wykonania prac oraz określenia wymaganych do realizacji ilości materiałów oraz  sprzętu w 

zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin  obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę na  zaprojektowanie i 

wykonanie przedmiotowych prac w kościele pw. Św. Anny w  Nowej Wsi.  

- Wykonawca zaprojektował i wykonał zgodnie z zatwierdzoną przez WKZ dokumentacją  

naprawę okien witrażowych łącznie 13szt. o wymiarach 135×250cm i 77×108cm. 

- Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe . 

- Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej wynajem i prace rusztowań .   

-Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej zabezpieczenie podczas  prowadzonych 

prac stolarki okiennej utwardzenia terenu i terenów zielonych.   

  

 

2.7. Wymagania dotyczące materiałów, badań i odbioru robót budowlanych  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich 

odpowiednie zastosowanie , aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy wbudowane 

podczas prac budowlanych i instalacyjnych oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegoś badania należy stosować wytyczne krajowe lub 

inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i 

badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki 
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pomiarów i badań przedstawi do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

Roboty podlegające następującym etapom odbioru:  

- odbiór prac zanikających  

- odbiór końcowy  

odbiór prac zanikających powinien być przeprowadzony dla tych elementów, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany z realizowaniem robót zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór praz zanikających przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru praz zanikających należy 

sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania robót 

z dokumentacją projektowa oraz w przypadku konieczności pozytywny wynik badań 

odbiorczych. Zamiennym do sporządzania protokołu z odbioru prac zanikających jest 

zgłoszenie w/w prac w dzienniku budowy z wpisem potwierdzającym prawidłowe wykonanie 

robót.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikających w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru prac zanikających.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania 

odbioru końcowego robót jest protokół końcowy odbioru robót podpisany bez uwag przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli 

została sporządzona w trakcie prowadzenia prac  

- ustalenia technologiczne  

- wyniki pomiarów i badań  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów   

- pozytywne odbiory służb: Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno- 

  Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót.  



19 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca 

wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.   

  

 

2.8. Ubezpieczenie i gwarancja  

  

Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą 

co najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest 

okazanie potwierdzonej polisy.   

  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w której w pełni zabezpiecza technicznie i 

użytkowo wykonane roboty na okres ustalony w umowie. Okres gwarancji liczony będzie od 

dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót. 

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zamawiającego usterek i wad.   

  

2.9. Ochrona środowiska  

  

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

przekraczającym dopuszczalne wartości. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe 

dla otoczenia tylko podczas wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały 

pylaste, będą dopuszczone do użycia pod rygorem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów administracyjnych jeśli 

zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga.  

  

W czasie trwania robót do obowiązków Wykonawcy należy:  

- utrzymanie terenu budowy  

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do  

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  

sposobu działania.  
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Stosując się do powyższych zasad Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację zaplecza, składowisk, i dróg dojazdowych   - środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożaru  

- nadmiernym hałasem  

Wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą 

realizowane roboty należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.  

Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej oraz 

w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy 

pomocy sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej.  

  

3. Część informacyjna  

  

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

  

Zamawiający informuje, że Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej będzie zobowiązany do 

zebrania i ujęcia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i 

niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

  

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

   

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowania inwestycja.  

  

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

  

Zamawiający informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących Europejskie normy 

zharmonizowane. W przypadku braku polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje 
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techniczne, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie 

aprobaty techniczne.  

  

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować 

niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia:  

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021 poz.  

  1129)  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.1098)  

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.)  

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia     2015r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony  przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2015 r., poz. 2117)  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)  

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie   

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  

budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)  

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca  2018r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.  

  2022 poz. 1225)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2018 poz. 963)  
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz.  

869)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca   

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)  

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 

poz. 1650 z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461)  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)  

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. 2021 poz. 741)  

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  

2020 poz. 2052)  

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem - PN-

EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia  

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach  
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Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących 

przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót.  

  

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  

  

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej  

Zamawiający informuje, iż nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzyskanie wszelkich 

niezbędnych map, w tym w razie potrzeby do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy, 

a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.  

 

3.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych  

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na 

którym będzie realizowana inwestycja. Jeżeli badania takie mogą być konieczne do 

prawidłowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie należy do obowiązków Wykonawcy i 

powinno zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej.  

  

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków  

Kościół pw. Św. Anny  w Nowej Wsi wpisany jest do Rejestru Zabytków  Nieruchomych pod 

numerem 775 decyzją z dnia 15.02.1964r.  

W związku z powyższym prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga 

uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o art. 36 ust. 1 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024, poz. 1292). 

Ponadto prowadzenie prac budowlanych musi być realizowane na podstawie decyzji 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz na podstawie zatwierdzonego 

przez projektu budowlanego. Prace budowlane i instalacyjne należy prowadzić pod nadzorem 

konserwatorskim.   

  

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni  

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym 

zlokalizowany jest przeznaczony do remontu kościoła.  

  

3.4.5. Dane z zakresu ochrony środowiska  
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Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.  

  

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

Nie dotyczy  

  

3.4.7. Inwentaryzacja oraz dokumentacja obiektu  

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu.  

  

3.4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, 

jednakową dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Faktyczne ilości 

wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu 

projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny 

ryczałtowej.  

  

4. Wytyczne do sporządzenia ceny ofertowej  

  

Przed sporządzeniem ceny ofertowej, wymaga się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizja lokalna powinna odbyć się przy udziale 

Zamawiającego, na okoliczność której zostanie sporządzony protokół będący wymaganym 

załącznikiem do postępowania przetargowego.  
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Ofertę należy sporządzić wypełniając poniższą tabelę:  

  

Remont elewacji oraz okien witrażowych kościoła filialnego pw. Św. Anny w Nowej Wsi  

L.P.  ZAKRES PRAC  

  

WARTOŚC BRUTTO [zł.]  

1.  Dokumentacja projektowa  

Inwentaryzacja 

Badania konserwatorskie 

Badania historyczno-architektoniczne 

  

2.  Remont elewacji 
  

  

3.  Remont okien witrażowych 
  

  

4.   Dokumentacja powykonawcza oraz odbiory służb  

  

  

   

RAZEM:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


