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 ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów 

 
RI.271.12.2021 
 

Krzymów, dnia 18.06.2021r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacj i zadania pn.  Budowa 
drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia- Stare Paprockie Holendry-

Kałek- Adamów, gm. Krzymów ł ączącej drog ę krajow ą DK 92 z drog ą gminn ą 
wraz z wł ączeniem do DK 92.” 

 
Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia RA.120.52.2020 
Wójta Gminy Krzymów z dnia 31.12.2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł netto, 
w Urzędzie Gminy Krzymów. 
 
I. DANE ZAMAWIAJ ĄCEGO.  
1. Gmina Krzymów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-

513 Krzymów 
NIP: 665-27-37-020 
REGON: 311019183 
tel. 63 241-32-80 
fax 63 241-30-91 lub 63 241-37-81 
Internet: www.krzymow.pl 
Adres poczty elektronicznej: krzymow@op.pl 
Godziny urzędowania:  pn, śr, czw 7:30-15:30, 

wt 7:30-17:00, 
pt 7:30-14:00 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas 
realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia-
Stare Paprockie Holendry-Kałek-Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę 
krajową DK 92”. 

2. Obowiązkiem wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego  
i sprawowanie w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego. 

3. Krótki opis inwestycji:  
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 
Paprotnia- Stare Paprockie Holendry- Kałek- Adamów, gm. Krzymów łączącej 
drogę krajową DK 92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK 92 o całkowitej 
długości 2819,42 m. Inwestycja obejmuje swoim zakresem: 

 
• wykonanie jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,  
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• wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,  
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych,  
• wykonanie zmiany nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na 
nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie wyspy dzielącej z kostki betonowej koloru czerwonego,  
• wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika,  
• wykonanie wzmocnionych poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,  
• wykonanie utwardzonych poboczy z mieszanki mineralno- asfaltowej, 
• wykonanie jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno- asfaltowej,  
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,  
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,  
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych,  
• wykonanie zmiany nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na 
nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej,  
• wykonanie wyspy dzielącej z kostki betonowej koloru czerwonego,  
• wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika,  
• wykonanie wzmocnionych poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,  
• wykonanie utwardzonych poboczy z mieszanki mineralno- asfaltowej. 
 

Przedmiotowa droga gminna przebiega w południowo- wschodniej części gminy 
Krzymów. Teren ma charakter słabo zabudowany. Przeważają w większości 
lasy, pojedyncze drzewa, krzewy oraz pola uprawne. Istniejąca nawierzchnia 
projektowanej drogi jest w większości gruntowa. Początek opracowania drogi 
rozpoczyna się w obrębie działek nr 95 i 97 natomiast kończy się przy działce 
drogowej nr 71/1. Projektowana ulica Kupiecka rozpoczyna przy działkach nr 97 
oraz 725 a kończy się przy działkach nr 163/3, 163/1 oraz 36. Szerokość 
istniejącej drogi wynosi 3,5-8 m.  

 
W pobliżu budowanej drogi występują sieci:  

• energetyczna 
• teletechniczna 
• wodociągowa 
• kanalizacyjna 

 
Parametry projektowanej drogi gminnej: 
• Kategoria drogi- KR4 (droga krajowa) 
• Kategoria drogi- KR3 (droga gminna) 
• Kategoria drogi- KR3 (ul. Kupiecka) 
• Klasa drogi- L (droga gminna) 
• Klasa drogi- L (ul. Kupiecka) 
• Klasa drogi- GP (droga krajowa) 
• Kategoria geotechniczna- I 
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• nośność 100 kN/oś, 
• prędkość projektowa: 50 km/h, 
• przekrój poprzeczny: 1x2 
• typ przekroju: drogowy, półuliczny 
• szerokość jezdni: 6,0 m 
• szerokość jezdni na poszerzeniach: 6,25-7,0 m 
• szerokość jezdni na drodze krajowej: 10,5 m 
• szerokość chodnika: 2,0 m 
• szerokość wzmocnionego pobocza z kruszywa: 1,00 m, 
• szerokość wzmocnionego pobocza z kruszywa przy drodze krajowej: 1,0 m, 
• szerokość utwardzonego pobocza z mieszanki mineralno- asfaltowej przy 
drodze krajowej: 1,50 m 
• pochylenie jezdni: jedno i dwustronne 2-4% 
• pochylenie jezdni na drodze krajowej: dwustronne 2,5% 
• pochylenie chodnika: jednostronne 2% 

 
Planowany termin robót budowlanych : do dnia 31.05.2022 r. 
 
Planowany termin zako ńczenia projektu : do dnia 30.06.2022 r. 
 
Orientacyjna warto ść projektu:  6 830 000 PLN netto 
 
Projekt pn.:  „ Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia- Stare 
Paprockie Holendry-Kałek-Adamów, gm. Krzymów ł ączącej drog ę krajow ą 
DK 92 z drog ą gminn ą wraz z wł ączeniem do DK 92 oraz z wł ączeniem do 
drogi powiatowej Brze źno-Wyszyna”  jest dofinansowany w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
 
Dokumentacj ę techniczn ą projektu stanowi zał ącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego. 
 

4. Do głównych zadań inspektora nadzoru w ramach zamówienia należeć będzie 
świadczenie kompleksowych usług nadzoru budowlanego nad realizacją 
Zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiającego.  

5. Do prawidłowego wykonania usług niezbędne będzie posiadanie: 
5.1. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności drogowej, 

5.2. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 
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5.3. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych. 

6. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach 
zadania inwestycyjnego objętego Umową, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo 
budowlane, należy: 
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i 
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji  
i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także 
informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania 
urządzeń technicznych; 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

8. Do szczegółowych obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 

kontroli nad zgodnością jej realizacji z dokumentacją techniczną, 
pozwoleniem na budowę, przepisami BHP i obowiązującymi Polskimi 
Normami Technicznymi, 

b) doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz wyborze 
oferty, 
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c) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przetargu na 
roboty budowlane, 

d) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót w zakresie dokonania 
zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu 
nadzoru budowlanego, 

e) zarejestrowanie w Starostwie Powiatowym i przekazanie kierownikowi 
budowy dziennika budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową, 

f) protokolarne przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego, wraz 
ze znajdującymi się na nim urządzeniami, przy udziale Zamawiającego, 

g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów 
i dokonywanie wpisów przez inspektorów branżowych, 

h) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego 
nadzoru, 

i) udzielanie wykonawcy robót/dostaw/usług w ramach zadania 
inwestycyjnego wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 
danego zadania, 

j) współdziałanie z autorem dokumentacji projektowej w zakresie 
sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od 
projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, 

k) powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia 
robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów 
nadzoru, potwierdzających przejęcie obowiązków na budowie; 

l) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja 
swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

m) informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw 
od zakresu podstawowego zadania inwestycyjnego (np. zmian 
technicznych czy robót dodatkowych, w szczególności powodujących 
wzrost kosztów i zakres inwestycji w szczególności w związku z 
otrzymanym dofinansowaniem i związanymi z tym ograniczeniami), 

n) identyfikowanie wszędzie, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania 
potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót/usług/dostaw i stron 
trzecich i bezzwłoczne informowanie o tym Zamawiającego z 
propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom i ewentualnych 
ich rozwiązań oraz wsparcie Zamawiającego przy rozpatrywaniu tych 
roszczeń, 

o) kontrolowanie właściwej realizacji postanowień umów zawartych  
z wykonawcami robót budowlanych/usług/dostaw; 

p) informowanie Zamawiającego o pojawieniu się na placu budowy 
podwykonawców i dalszych podwykonawców  

q) prowadzenie ewidencji korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć dotyczących 
zadania inwestycyjnego, 
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r) prowadzenie zadania inwestycyjnego od strony finansowej z dołożeniem 
najwyższej staranności i w zgodzie z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi, 

s) rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego, 
t) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie 

stałej wymiany informacji z Zamawiającym, 
u) sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do 

zabezpieczenia interesów Zamawiającego, 
v) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w 

szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

w) organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie po uprzednim 
zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz 
wstępnego i końcowego, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu 
podpisanych protokołów odbiorów częściowych oraz końcowych 
robót/dostaw/ usług wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych 
prac, dokumentacji rzeczowo-finansowej oraz powykonawczej w sposób 
zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy 
robót/usług/dostaw, 

x) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikowi, uczestniczenie w próbach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach 
odbioru gotowych elementów i przekazanie ich do użytkowania, 

y) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz 
kontrolowanie rozliczeń budowy, 

z) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i 
specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas 
lub po wykonaniu prac budowlanych, 

aa) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez 
wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych 
poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności 
niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu 
inwestycyjnego, 

bb) koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz 
rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności 
zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych, 

cc) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych  
w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej 
oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę, 

dd) opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień, 



 
 Urząd Gminy w Krzymowie   

 _________________________________________________ 

 ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów 

 
RI.271.12.2021 
 

7 

 

ee) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z Harmonogramem 
realizacji projektu, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego 
monitorowanie we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz  
z Wykonawcą robót, 

ff) udział w radach budowy, w terminach podanych przez Zamawiającego, 
jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

gg) udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym, współpraca  
z Zamawiającym, oraz z Wykonawcą w zakresie realizacji inwestycji 
zgodnie z poszczególnymi wytycznymi dotyczącymi dofinansowania, 

hh) reprezentowanie przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem 
Zadania inwestycyjnego (PINB, Straż Pożarna, Państwowy powiatowy  
i wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.)  
i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka 
konieczność, 

ii) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy  
o roboty budowlane, 

jj) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego, w tym 
niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

kk) przyjęcie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz 
skompletowanie całościowej dokumentacji powykonawczej, 

ll) nadzorowanie złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 
użytkowanie obiektu (jeżeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowę), 

mm) uczestniczenie w przeglądach wynikających z okresu gwarancji i rękojmi,  
z tym, że ewentualny nadzór nie będzie obciążał finansowo 
zamawiającego, 

nn) kontrola w okresie gwarancji i rękojmi usunięcia przez wykonawcę wad  
i usterek, 

oo) Wykonawca zapewnieni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na 
budowę, 

pp) Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru na 
każde telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie 
Zamawiającego bądź miejscu przez niego wskazanym,  

qq) Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcje inspektora 
nadzoru była w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy 
Urzędu Gminy.  

rr) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania 
osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania następujących raportów: 
a) raportu otwarcia – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z 

wykonawcą robót budowlanych (na podstawie przekazanej dokumentacji 
przez Zamawiającego); 
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b) raportu końcowego, zawierającego pełne podsumowanie wszystkich 
działań podjętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego – w terminie 
10 dni od dnia zakończenia zadania, 

c) raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji 
wymaganych przez inne jednostki, np. GUS itp., w okresie do upływu roku 
po zakończeniu ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów 
końcowych. 

10. Zamawiający wymaga, aby odpowiedni inspektor nadzoru był obecny na terenie 
budowy oraz w siedzibie Zamawiającego odpowiednio do potrzeb wynikających 
z toku budowy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde 
wezwanie Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo musi odnotować swój 
pobyt w rejestrze prowadzonym przez koordynatora projektu wyznaczonego 
przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający wymaga ponadto uczestnictwa Wykonawcy w ewentualnych 
kontrolach i udzielania odpowiedzi na pytania takich instytucji jak m.in. 
Ministerstwo Infrastruktury, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  
w okresie do upływu 5 lat po zakończeniu ostatnich prac budowlanych i 
podpisaniu protokołów końcowych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia rzeczowego przy rozliczaniu 
projektu. 

13. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się  
z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem 
wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Okres pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa 
drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia-Stare Paprockie Holendry-Kałek-
Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK 92 z drogą gminną wraz z 
włączeniem do DK 92” uzależniony jest od terminu wykonania robót 
budowlanych, przez Wykonawcę Robót Budowlanych. Przewidywany okres 
świadczenia usługi: do dnia 31.05.2022 roku.  

2. Przewidywany harmonogram wykonywania usługi: 
a) Okres nadzorowania robót budowlanych – od dnia podpisania umowy do dnia 

31.05.2022 roku. Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane 
określa się na lipiec/sierpie ń 2021 roku; 

b) Termin sporządzenia Protokołu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym 
wykonanych robót – do 30 dni od daty podpisania Protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca obowiązany będzie do świadczenia usług w przypadku przedłużenia 
realizacji zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia 
końcowego zadania. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. 
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową. 

3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący 
załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych 
załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia).  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

6. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące 
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć skan 
oryginału lub skan poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Oferty prosimy składać za pomocą platformy zakupowej Gminy Krzymów: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krzymow uzupełniając elektroniczny formularz w  
terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godziny 13:00.   

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.  
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w 
opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała 
ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego 
podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.  

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
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towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość 

punktów.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 
4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż 

złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców 
do złożenia ofert dodatkowych. 

 
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania 

ofertowego.  
2. Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 

2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Krzymów 

/-/ Danuta Mazur 

 


