Wz6r umowy

UMOWA NR /TI/2022

zawartaw dniu ..........oeeoieii,
pomiedzy Spoétka:

TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z 0.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 9562018145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktorego dziataja:

RSP

2 ettt eeeeeeeeeeeeeassaeeeeeeeeeese———a—aeeeeeeatt———areteeeentttnaaaeaeeeanan s

a

z siedzibg ., , NIP . , wpisanym/g do rejestru
sagdowego/ewidencji dziatalnosci gospodarczej ... pod Nr............. , 0 kapitale

zaktadowym/akcyjnym W WYSOKOSCI ........ceeveeeveeeeeecreereeeennan

zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu ktorego dziataja:

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez platforme
zakupowg zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamdwien na dostawy, ustugi i roboty
budowlane w spodtce Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.”, ktoéry jest dostepny na stronie
internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulaminy”).

Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa przelewu bezpieczenstwa kanalizacji
deszczowej na terenie OM Winnica w Toruniu.

Szczegbtowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej.

Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku
ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania (chyba ze Zamawiajgcy postanowit inaczej),
niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami
towarzyszacymi, organizacja ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach w niej
uzgodnionych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:
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::Iacznlk Nazwa Zatacznika

P
(wpisac forme wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania)

2 Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB

3 SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania

4 Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oSwiadczeniami i dokumentami
zlozonymi wraz z ofertg
Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i

5 Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z 0.0. (Wytyczne postepowania dla
wykonawcéw i dostawcéw dziatajacych na zlecenie Torunskich Wodociggéw Sp. z
0.0. oraz Polityka Jakosci i Srodowiska Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0.)

6 Wzd4r wniosku o zatwierdzenie materiatow/podwykonawcow

7 Wzdr protokotu pod fakture

8 Wz6r karty gwarancji jakosci wykonanych robot

8. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajgcy ustala
nastepujgcqg hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektow stawiane nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji deszczowej oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci,
przylagczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych (dostepne na stronie
www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Strefa klienta - Jak zatatwi¢ sprawe — Zatatwianie
spraw — Wytyczne techniczne”),

4) Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdw i przy pomocy sprzetu, ktére dostarczy
Wykonawca.

2. Sposob i jakos¢ prowadzonych robdt powinny by¢é zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlegac kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materiatdw oraz jakosci robot wykonanych z tych materiatow.

§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 6471 § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz
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z czescig dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy
i oSwiadczenia dotarty do Zamawiajagcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentdow. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujgca odpowiedzialnoscig Zamawiajacego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposdb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentdw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajagcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
mogg przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania  przedmiotu objetego umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wpynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

3) Wpynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czeéciach musi odpowiadaC procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcdw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokoSci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlinych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktdre nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz
wykonawcow umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej
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wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potrgcane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujgcych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkdw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czeSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zapfaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentagji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegodlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
W niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byc
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdzni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢é wygdrowane, tj.
w szczegodlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcdéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢
umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportdw oraz wszelkich
niezbednych os$wiadczen, dokumentéw pozwalajagcych ustalic zasadno$¢ Ilub  wysokosc
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ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnoSci
umow, protokotdéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondengiji itp.

8. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z Zadnego z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy lub przepisow prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektow uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcdw w trybie okreSlonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnic tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji umowy — 9 miesiecy od daty podpisania umowy,
w tym:

1.1. termin realizacji robdt budowlano-montazowych — 8 miesiecy od daty podpisania umowy,
zakonczony pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentdéw odbiorowych stwierdzajgcych prawidtowe
wykonanie robot;

1.2. procedura odbiorowa — 1 miesigc od daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot.

§5

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy ,dziennikow budowy”;
3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwolen;
4) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w§1l;
5) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

a) powotanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej — w zakresie sieci wod-kan,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
6) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 niniejszej umowy;
7) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami zaproszenia do skftadania ofert oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiada¢ nastepujace
dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osdb) odpowiedzialnych, za
podlegtych pracownikow.

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie robot i

dostarczenie Zamawiajagcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu budowy.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajgcy przystgpienia

podwykonawcy do robdt;

przygotowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji robdt bedacego

zatacznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:

kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebnia¢ zakresy powierzone podwykonawcom. WartosSci

robot w harmonogramie nalezy poda¢ w kwotach netto;

przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robot;

udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie

czesciej niz raz w miesigcu);

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa (Zatgcznik Nr

2) oraz SIWZ (Zatacznik Nr 3);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych;

b) materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane oraz wymogom okre$lonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia;

Cc) materialy muszg spetnia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztattek i obiektow stawiane ukladom wodociggowym i
kanalizacyjnym — dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak
zatatwic sprawe”.

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg;

e) przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materiaty przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajgcy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdérych mowa w ppkt e), okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

prowadzenie wszystkich rodzajéow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane dotyczacego obowigzkow Kierownika Budowy;

Kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz

p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg posiadac
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
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elektrycznych na placu budowy musi by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pragdowymi
o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich
Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatow, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywoz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdw zbednych i Smieci we witasnym zakresie i na

wihasny koszt. W zakresie materiatow zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. — wiascicielem odpadow
powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca.
Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci,
ktore posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpaddw tego typu. Transport odpaddw zawierajgcych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktdra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadow powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

16) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

19) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie oraz
aktualizacje baz danych BDOT500, GESUT i EGIiB prowadzonych przez wtasciwe Osrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

b) zatozenie reperdw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych
inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykaza¢ rzedne dna
przewodow oraz terenu w miejscach wigczen w punktach weztowych

e) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostac
potwierdzone protokolarnie przez geodete;

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

Zaplecze socjalne nalezy wyposazyé w przeno$ne toalety — szczelne zbiorniki na Scieki
socjalno-bytowe.

22) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

23) sporzadzenie przed przystgpieniem do robot dokumentacji fotograficznej obiektow
sgsiadujgcych z placem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen wiascicieli gruntow i
posesji;
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24) sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

25) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terendw, na
ktorych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

26) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesiecznych, w
iloSci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;

27) zapoznanie pracownikow z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowig zatgcznik nr 5 do umowy);

28) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznosciach mogacych wptyngé na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

29) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

31) ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robdt polise ubezpieczeniows;

32) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

33) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze;

34) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdér Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

35) wykonanie robdt odwodnieniowych,

36) uzyskanie zgody zarzadzajgcego drogg na zrzut wod z odwodnien zasypanie wykopdw z
zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami wiasciciela drogi;

37) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wiasciciela drogi;

38) dostarczanie niezbednych atestow, wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

39) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

40) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscig, jak réwniez terendw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

41) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koncowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktdrej wzor stanowi zatacznik nr 9 do niniejszej
umowy;

42) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowegdo.

§ 6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
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traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy zmiany terminu zakonczenia robét.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowag tgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym a takze podwykonawcow.
Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody powstate na skutek nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujgce przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla poszczegdinych
kategorii mienia) — pozwalajgca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej z sumowania sum ubezpieczenia
robot, materiatow, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze tgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wilasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajagcych z umowy zawartej z
Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewac¢ bedzie na sume nie mniejszg niz 100% wartosci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdéd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy bedg objeci niniejsza umowa.

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania placu budowy. Zakres i warunki umow ubezpieczenia podlegajg akceptadcji
Zamawiajgcego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z
chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

4. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg i dowod na regularne
optacanie sktadek bezzwiocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnoS¢ i zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas $wiadczenia robot przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikéw w zwigzku z
robotami.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okre$lonego w § 6 ust. 1
i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne
W KWOCIE ....ovevveciieeeieeciie e, Zt Netto (SIOWNIE: ..o
............... zt 00/100) powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT ftj.
................................. zt, co stanowi tacznie kwote brutto: ............................zI (stownie:
......................................................................................................................................... zt 00/100).

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej,
SIWZ, wedtug stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, na podstawie powykonawczego obmiaru
wykonanych robdt okreslajgcego rzeczywisty ilos¢ robot, w oparciu o stawki jednostkowe podane
w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajgcy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

Ptatnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowos$C zaptaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrdcona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koricowego oraz o$wiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcéw potwierdzajgce, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajgc iloS¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

Zaptata naleznosci z faktury nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek rozliczeniowy
WYKONQWEY ..ot ktory widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat w
momencie zaptaty w wyzej wspomnianym wykazie (tzw. biatej liscie), to wowczas zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wpisania rachunku do elektronicznego
wykazu podatnikow VAT (na biatg liste) bez konsekwencji naliczania odsetek za zwtoke

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spétke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujgcym w
Spotce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi Scieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spotka obcigzy Wykonawce optatami za wode i cieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych Sciekow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania ptatnosci czeSciowych (nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu) na podstawie faktur czesciowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywacC sie bedzie na podstawie faktur czeSciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesigcy, i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1
(dotyczacego wysokosci wynagrodzenia).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych, suma naleznosci z faktur
czesciowych (zaliczek) nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcow wynikajagcych z uméw o podwykonawstwo
faczacych podwykonawcow z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt odbioru robdt potwierdzajgcy
procentowy zakres wykonanych robot, podpisany przez inspektora nadzoru oraz o$wiadczenia, o
ktérych mowa w ust. 19, a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajgcego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastepnych faktur czeSciowych jest przedstawienie dowodu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji czeSci zamowienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.
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17.

18.

19.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury czeSciowej, na kwote nie wieksza niz réznica miedzy
kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego a sumg kwot wynikajgcych z faktur czeSciowych,
bedzie protokdt odbioru konicowego oraz o$wiadczenia, o ktdérych mowa w ust. 8, a takze
wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreSlonych w umowie, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania
obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawg do wystawienia faktury koncowej
bedzie protokoét odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 8, a takze wywigzanie sie przez
Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-
13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu odbioru
koncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

DZigf3JGC W FIMUEINIU .....c..vveeeeeesieresirisesiriessieaessirisasireaasisenens (pefna nazwa podwykonawcy), ul.
............... , NIP................... OSwiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego .......................... jestem wykonawcg robot
budowlanych w szczegoinosci robot ...................... [ 13CZY M€ Z v (Wykonawca)
Jjedynie umowa z dnia .............. T 1/ Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi facznie ..................... zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ..............c....... kwote ........... zZtwdniu.............

- na podstawie faktury ..............c....... kwote ........... zZtwdniu.............

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu ..............

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt, z tego
KWOLG ..., zt jest wymagalna (termin Zaplaty Uptyngt ............coeevevevvvevveesieeessninnnns )
natomiast  kwota  ......cccovueen... jest  niewymagalna (termin  pfatnosci  to
.......................................................... )

¢. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawcg i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ............................ I przystuguje z tytutu
L

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr..................... fovorasnn,

b. Protokoly odbioru z dnia .................. izdnia........... foe:
c. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... TR

d. Oswiadczenia poadwykonawcy z dnia ............ Foovrerinns
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20.

21.

22,

23.

24.

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [oveianins potwierdzajgce otrzymanie
wymagalinych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

f. (inny ewentualny dowod zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
DOAWYKONAWCOW,).c.....ocveeeeeeereareaeeeareerearearesrearean,

e AR
POAWYKONAWEG ........cccveseeacrisaiivasiisasreasins
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny
badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentodw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie pfatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia), a termin na zapfate biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak oS$wiadczenia z kompletem dokumentow byt jedyng podstawa
wstrzymania pfatnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnos¢ i wysokoS¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opOznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencii,
obstugi prawne;j.

Zamawiajgcy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojg wierzytelno$¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajgcy bedzie
mogt potraci¢  wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek Swiadczenia
pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajgcej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 i
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapfaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.
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25. Zgodnie z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 poz. 424) Zamawiajgcy o$wiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.

89
Odbiory roboét stanowigcych przedmiot umowy

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbior koncowy, przeprowadzony w ciggu 30 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentéw odbiorowych stwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robét;

3) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwaranciji.

2. Na odbior koncowy Wykonawca powinien przygotowac komplet dokumentéw odbiorowych
w wersji papierowej i elektronicznej tj.:

I. wersja papierowa:
e dokumentacja powykonawcza wykonanych robot — 2 egz.,
e o$wiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane — 3 egz.,
e dziennik budowy - 1 egz.,
o dokumentacja geodezyjna tj.:
- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej z numerami
weryfikacji Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egzemplarzach,
przekazanie w wersji papierowej 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem
wspotrzednych inwentaryzowanych punktdw, na szkicach polowych nalezy wykazac:
v'dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna
kanatu) i pokryw na studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych -
rzedna miejsca wpiecia odgatezienia do kanatu gtdwnego oraz rzedna
zakonczenia odgatezienia
- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do
zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usungc
Z mapy;
- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy w dokumentaciji
odbiorowej dokona¢ stosownych wpisow lub oznaczen potwierdzajgcych, ze przewdd
zostat wytaczony z eksploatacji;

e protokoty badan i pomiaréw - 2 egz.,

¢ protokoty odbioréw technicznych — 2 egz.,

e protokoty spisane z odbioru stanu ulic — 2 egz.,

e protokoty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 2 egz.,

e dokumenty potwierdzajgce wywoz S$mieci, materiatdw zbednych na sktadowisko $mieci lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 2 egz.,

e film z kamerowania kanatu wykonany w kolorze, kamera z funkcjg spadku

e komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych

wyrobéw budowlanych — 2 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng),
e pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 2 egz.
Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

II. wersja elektroniczna
1) Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej bedzie przekazana na ptycie CD/DVD
w 2 kopiach
2) Wersja elektroniczna winna by¢ tozsama z dokumentacjg w wersji papierowej.
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10.

11.

3) Poszczegdlne elementy elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej (dziennik budowy,
protokot odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, ...)powinny znalez¢ sie w osobnych plikach. Nie
dopuszczalne jest umieszczanie catej dokumentacji powykonawczej w postaci jednego pliku.

4) Dotaczone skany powinny by¢ kolorowe i wykonane w rozdzielczosci 300 dpi.

5) Skany dokumentacji powykonawczej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikdw *pdf.

6) W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 wiacznie byty zapisane jako pliki
*pdf, natomiast format wiekszy od A3 w postaci plikow *jpg.

7) Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz
zmapy pogladowg terenu obejmujgcego zrealizowane roboty by¢ przekazana w wers;ji
edycyjnej w formacie plikow *dxf/*dwg lub *kcd z naniesieniem wykonanych elementow
w formacie wektorowym oraz ich opisem geometrycznym w obowigzujgcym ukfadzie
odniesienia, w ktoérych generowana jest mapa zasadnicza przez Powiatowe Osrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (obecnie jest to uktad odniesienia: PL-ETRF89,
uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uklad wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar
m. Torunia lub uktad wys.: PL-KRON86-NH - na obszar powiatu torunskiego).

Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordw, o ktorych wyzej mowa,

wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat Kierownik budowy

Wykonawcy.

Przeprowadzenie odbioréw czeSciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spetnienia nizej

wymienionych wymagan:

a) odcinek kanalizacji miedzy studniami nalezy zgtasza¢ do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktore potwierdzg prawidtowos$¢ wykonania (zgodno$c z
projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne
nalezy dotaczy¢ do faktury;

c) +nalezy wykona¢ proby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby szczelnosci
beda podstawg do pozwolenia zasypania wykopu.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz

jeden dzien przed, o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wz6r protokdtu odbioru wykonanych robdt zatgczony w Zatgczniku nr 7, bedzie stanowit wraz ze

szkicem geodezyjnym wymagany zatgcznik do faktury.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru korncowego, stanowigcego podstawe do

wystawienia faktury kofncowej wymienionej w § 8, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie

tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika

Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koncowego — 30

dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy zakoriczenia robét budowlano montazowych.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym

wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z umowg Zamawiajgcy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
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(SHOWNIE: <.t zt 00/100) zostanie wniesione
W FOIMIE ..o,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1
zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpozniej w dniu podpisania umowy.

3. Strony ustalaja, ze:

= 70% whiesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robdt,
= 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

4. Cze$c¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre$lony w § 4 ust.
1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie zabezpieczenia najpdzniej w dniu
podpisania aneksu terminowego.

8§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru kofcowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jako$¢ wykonanych robdt budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji),

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dziern podpisania protokotu
odbioru koncowego. Wzér karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 9 do umowy.

3. Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym wystgpi awaria polegajgca na wycieku z sieci wodociggowej,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robot ma obowigzek usuniecia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgtoszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby
Zamawiajgcego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

7. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreSlonego w § 4 ust.1
umowy w wysokosci 0,006 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;
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2) Opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,006
% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy =z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbiorowg w wysokosci 0,006 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

5) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,003 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;

6) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,003 % kwoty brutto
naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca Iub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

3. Wierzytelnoéci z tytulu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnosci Wykonawcy,
w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa
w § 8 wust. 12 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,
Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie z art. 28 i nastepne
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie
jedynie wykazujac, ze wylgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust.1

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,
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b)

<)
d)

gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

gdy chociazby cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o
upadtos$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

gdy zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e — w terminie 30 dni od
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakoriczenie robot
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a)
b)

<)

Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokétu odbioru,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od niniejszej umowy;
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1)
2)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okre$lonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.
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§14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

b) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatan organdéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindéw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysokoS¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w  okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktorym mowa w § 14 ust. 1
pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materiatbw w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacji.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegolnosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

2. Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00; fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane s3 przetwarzane w celu zawierania umow oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia
sprawnej wspotpracy z kontrahentami.

Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy.

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego, jako Administratora
danych, w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa o ochronie danych osobowych,
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy z Wykonawcg, obowigzku informacyjnego wobec oséb fizycznych zatrudnionych przez
Wykonawce lub wspdtpracujgcych z Wykonawcg przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w
tym takze cztonkdw organdw, prokurentow lub petnomocnikow reprezentujgcych Wykonawce -
bez wzgledu na podstawe prawng tej wspotpracy - ktdrych dane osobowe udostepnione zostaty
Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy.
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Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinien zosta¢ spetniony poprzez
przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej zawartej w §15 ust. 2 niniejszej umowy, przy
jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalnosci.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwos$¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajgcym z przepisow prawa.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym wylacza mozliwos¢ stosowania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz wysylania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania.

5. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spétce Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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