
 
 
 

 
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową: zakup aparatury naukowo – badawczej,  

pn. „Naukowe Centrum Badań i Doskonalenia Innowacyjnych Technologii Wytwarzania”  
Finansowanie: Skarb Państwa – Ministerstwo Edukacji i Nauki, Umowa nr: 7312/IA/SP/2022 

Dofinansowanie: 4 980 000,00 zł, Wartość całkowita projektu: 4 980 000,00 zł 
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Wyjaśnienia treści SWZ 

 

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 135 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., – dalej ustawa) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 132 ustawy pn. „Dostawa 5-osiowego symultanicznego centrum obróbkowego” dokonuje 

wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) poprzez udzielenie odpowiedzi na 

złożone we wniosku zapytanie bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytanie nr 1: 

mam pytanie odnośnie terminu realizacji oferty.  

Podany termin realizacji, czyli "do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy ale nie później niż do 30.11. 

2024 r." niestety nie mógłby być zostać przez nas zrealizowany. 

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zlecenia? Z naszej strony aktualny termin na 

realizację wynosiłby ok. pół roku. 

 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
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