
 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa przedsięwzięcia: ROBOTY ADAPTACYJNE W POMIESZCZENIACH ODDZIAŁU

KARDIOLOGII INWAZYJNEJ SZPITALA ŚW. WINCENTEGO A

PAULO W GDYNI – SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.

Adres obiektu: Szpital św. Wincentego a Paulo

Skrzydło budynku C

ul. Wójta Radkego 1

81-348 Gdynia

Kody zamówienia 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

według CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów 

budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu,     

                    oszacowanie kosztów 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i 

                                                                  specyfikacje 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i 

                    elektrycznych instalacji budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45262300-4 Betonowanie 

45262500-6 Roboty murowe 

45262700-8 Przebudowa budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 

                                                                  sanitarne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

                                                                  budowlanych

45410000-4 Tynkowanie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, 

                                                                  telekomunikacyjny i podobny

32235000-9 System nadzoru o obwodzie zamkniętym

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

32420000-3 Urządzenia sieciowa

Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

Autor opracowania: Piotr Kuzera

Agnieszka Młodzianowska-Foryś
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A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest  kompleksowa realizacja inwestycji,  na którą
składa się adaptacja pomieszczeń oraz dostawa i instalacja urządzenia do angiografii
wraz  z  niezbędnym  wyposażeniem  pomieszczeń  zlokalizowanych  na  drugim  piętrze
skrzydła budynku C szpitala.

Stan  wyjściowy  pomieszczeń  przeznaczonych  do  przeprowadzenia  w/w  prac
przedstawiony został na rzucie w załączniku.

W  zakres  zamówienia  zadania  „Roboty  adaptacyjne  w  pomieszczeniach  Oddziału
Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni” wchodzi:
- wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, odkrywek i ekspertyz potrzebnych dla realizacji
  projektu i robót budowlanych;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, jeżeli będą takie wymagane – w
  gestii Wykonawcy;
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o w/w dokumentację;
- uzyskanie wszystkich koniecznych do użytkowania obiektu uzgodnień, odbiorów;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- szkolenie personelu w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu;

 
W ramach niniejszej inwestycji planuje się przebudowę fragmentu istniejącego oddziału,
który zlokalizowany jest na 2 piętrze w skrzydle C budynku.

Zakres zadania został podzielony na cztery obszary:
Obszar nr 1: Dostosowanie pomieszczeń do zainstalowania Angiografu
Obszar nr 2: Remont fragmentu ciągu komunikacyjnego
Obszar nr 3: Odświeżenie pomieszczenia
Obszar nr 4: Remont łazienki

W wyniku przebudowy, pomieszczenia zostaną dostosowanie do wymagań stawianych:
obiektom służby  zdrowia określonych  w Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  w sprawie
szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zostanie stworzona możliwość realizacji
pełnego  zakresu  funkcjonalnego,  nastąpi  poprawa  warunków  świadczenia  usług
medycznych,  poprawa  estetyki,  komunikacji,  standard  pomieszczeń,  oraz  poprawa
bezpieczeństwa i higieny pracy personelu.

Planowana  inwestycja  nie  zmienia  sposobu zagospodarowania  terenu  i  użytkowania
obiektu budowlanego.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Rodzaj obiektu budowlanego: Funkcja użyteczności publicznej – służba zdrowia

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI

Budynek zakwalifikowany do kategoria zagrożenia ludzi: ZL II

Liczba kondygnacji:

Skrzydło budynku posiada łącznie cztery kondygnacje, w tym:
- jedna kondygnacja podziemna
- trzy kondygnacje nadziemne

Kondygnacja:    2 piętro

Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania:

Obszar: Nr.pom: Nazwa pom. Powierzchnia:

Nr 1:
Pom. 1: Sterownia          13,89 m²
Pom. 2: Pracownia ablacji             44,23 m²
Pom. 3: Śluza                             8,94 m²
Pom. 4:            Pom. Techniczne               6,31 m²  
                                               Razem:  73,37 m²

Nr 2:
Pom. 5: Korytarz                             6,69 m²
Pom. 6:            Korytarz                               41,75 m²  
                                                Razem:  48,44 m²

Nr 3:
Pom. 7:            Pracownia stymulatorów   29,53 m²  
                                                 Razem: 29,53 m²

Nr 4:
Pom. 8:            Łazienka                               3,15 m²  
                                                  Razem:  3,15 m²
                          Suma powierzchni: 154,49 m²

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE

3.1. Przedmiot zamówienia   w zakresie dokumentacji   :  

3.1.1.Opracowana dokumentacja (wielobranżowa) musi zawierać:

- Inwentaryzację budowlaną. 

- Wszelkie niezbędne uzgodnienia / ekspertyzy techniczne.

- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę – w razie konieczności.

- Informację dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) – w razie 

konieczności.

- Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
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- Projekty techniczne w szczegółowości projektu wykonawczego wykonane dla 

poszczególnych branż, zawierające szczegółowe opisy rozwiązań wraz z 

wskazaniem materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania.

- Projekt osłon stałych.

3.1.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonawca  wykona inwentaryzacje budowlaną wielobranżową w celu aktualizacji

istniejącej dokumentacji technicznej.

2. Wykonawca wykona niezbędne odkrywki, ekspertyz i analiz w tym ekspertyzy 

nośności istniejącego stropu na którym ma zostać podwieszone urządzenie.

3. Wykonawca uzyska wszystkie dokumenty, opinie, zgody i akceptacje niezbędne do

dokonania odbioru końcowego i oddania oddziału do użytkowania oraz rozpoczęcia

działalności medycznej, w tym min:

- dokona  wszystkich  uzgodnień  niezbędnych  do  realizacji  zadania  (w  tym

uzgodnienia  z  rzeczoznawcą ds.  zabezpieczeń p.poż.,  oraz rzeczoznawcą ds.

sanitarno-higienicznych).

4. Wykonawca przygotuje projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowę (w razie

konieczności)  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami,  opiniami,

opracowaniami  koniecznymi  do  uzyskania  wymaganej  przepisami  prawa decyzji

administracyjnej.

5. Wykonawca sporządzi w imieniu Zamawiającego wniosek w sprawie pozwolenia na

budowę  oraz  uzyska  ostateczną  decyzję  o  pozwoleniu  na  budowę  (w  razie

konieczności).

6. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących

przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania,

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska, ochrony

i oszczędności energii.

7. Wykonawca  przygotuje  projekty  techniczne  (pełniące  funkcję  projektu

wykonawczego)  oraz  projekty  technologiczne  (w  tym  projekt  osłon  stałych  w

pracowni  ablacji  zatwierdzony  przez  Sanepid)  wraz  z  wszystkimi  niezbędnymi

uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami.

Przewiduje się ustalenie parametrów osłon RTG i ewentualne modernizację osłon

radiologicznych  pomieszczenia,  w którym zlokalizowany  będzie  angiograf,  przez

dostawcę urządzenia 

8. Wykonawca zapewni nadzór autorów projektów nad realizacją.

W  zakres  obowiązków  sprawowania  nadzoru  autorskiego  w  czasie  realizacji

inwestycji wchodzi w szczególności:

- pełnienie  nadzoru  autorskiego  we  wszystkich  branżach  dla  których  została

wykonana dokumentacja;
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- czuwanie  i  nadzorowanie  w  trakcie  inwestycji  nad  zgodnością  rozwiązań

technologicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi

przepisami;

- uczestniczenie w naradach roboczych;

- wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających;

- stwierdzanie w toku inwestycji zgodności realizacji z projektem;

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej;

- nanoszenie  na  kopii  projektu  budowlanego  zmian,  niezgodności  powstałe  w

trakcie realizacji inwestycji;

3.2. Przedmiot zamówienia w zakresie   realizacji robót budowlano-instalacyjnych :  

3.2.1. Kompleksowe  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zaakceptowaną  przez

Zamawiającego dokumentacją,  robót montażowych wraz z uruchomieniem urządzeń

oraz dostawa niezbędnego wyposażenia i uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia

na użytkowanie obiektu (jeśli jest wymagana).

3.2.2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze (Prace będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie):

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego;

- wydzielenie terenu prowadzenia prac;

- wydzielenie terenu zaplecza budowy.

2. Roboty budowlano-instalacyjne - zakres prac z podziałem na obszary:  

A. Obszar Nr 1:

 Roboty rozbiórkowe:

-  demontaż  i  utylizacja:  okładziny  posadzkowej,  sufitu  podwieszanego  wraz  z

wyposażeniem,  okładzin  ściennych,  wyposażenie  pomieszczenia  (meble,

ceramika,oświetlenie, armatura itp.), starej instalacji wentylacji

-  wykonanie  poszerzeń  istniejących  otworów  drzwiowych  wraz  ze  wstawieniem

nadproży – 1 szt.;

 Roboty konstrukcyjne:

-  wykonanie  wymaganych przez  dostawcę urządzenia  podkonstrukcji  stalowych,

wraz  z  niezbędnymi  wzmocnieniami  istniejącej  konstrukcji  (w  tym  także

niezbędne ekspertyzy konstrukcyjne, odkrywki istniejących elementów itp.) 

-  wykonanie  wzmocnienia  stropu  w  celu  możliwości  podwieszenia  urządzeń

technicznych/medycznych;

-  wykonanie,  poszerzenie  otworów  wraz  z  wykonaniem  nadproży  w  ścianach

nośnych;

- wykonanie wzmocnień istniejących ścian konstrukcyjnych.

 Roboty związane z wykończeniem ścian, posadzek, stropów:

-  wykonanie  zabezpieczeń  w  zakresie  ochrony  radiologicznej  zgodnie  z
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obowiązującymi przepisami; wykonanie osłon (ew. wykonanie oceny istniejących

osłon)  radiologicznych,  należy dostosować parametry  osłony  radiologicznej  do

instalowanego urządzenia   dla wszystkich ścian, drzwi i sufitu;

-  wykończenie  pomieszczeń  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  wytycznymi

technologicznymi i zaleceniami producenta urządzeń;

- wykonanie wykończeń ścian: okładziny PCV na całej wysokości ściany, izolacja

przeciwwilgociowa w miejscach występowania umywalek;

- wykonanie nowych warstw posadzkowych (skontrolowanie istniejącego podkładu

betonowego, a w przypadku stwierdzenia ubytków, spękań lub niewystarczającej

nośności  –  naprawa  lub  wykonanie  nowego  podkładu  posadzkowego  (w  tym

wykonanie  warstwy  poślizgowej)  łącznie  z  wykładziną  elektroprzewodzącą

(okładziny PCV + cokół 12 cm));

- wykonanie sufitów podwieszonych higienicznych, w tym elementów związanych z

obudowami wentylacji mechanicznej, wod.-kan.;

- wykonanie podkonstrukcji w celu montażu  urządzeń technicznych/medycznych;

-  wykonanie  na  sufitach  niezbędnego  wyposażenia  instalacyjnego  (oprawy

oświetleniowe,  wyposażenie  stanowiące  element  projektu  instalacji  wentylacji

mechanicznej, niezbędne rewizje);

 Roboty związane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej.

-  weryfikacja  parametrów  istniejących  drzwi  i  okien,  zgodnie  z  wymaganiami

projektu osłon radiologicznych;

- zamówienie i montaż drzwi do pracowni ablacji, zgodnie z wymaganiami projektu

osłon radiologicznych (1 szt.) z niezbędnym osprzętem, okuciami;

- nad drzwiami wykonać kasetony informacyjne, informujące o uruchomieniu źródła

promieniowania RTG (3 szt.);

- regulacja istniejącej stolarki okiennej;

 Prace instalacyjne :

- kanalizacji sanitarnej – w razie konieczności;

- wody użytkowej ciepłej i zimnej – w razie konieczności;

- centralnego ogrzewania (istniejące ogrzewanie wspólne dla całego budynku), w

zakres wchodzi jedynie dostawa i montaż grzejników higienicznych w pracowni

ablacji, sterowni;

-  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  całkowicie  nowy  układ  dla

przebudowywanego  obszaru  1  i  3 (w  tym  dostawa  i  montaż  nowej  centrali

wentylacyjnej  z  funkcją  chłodzenia  na  dachu,  dostawa  i  montaż  jednostki

klimatyzacyjnej do pomieszczenia technicznego (UPS));

- instalacja oświetlenia energooszczędnego; 

- instalacja gniazd wtykowych;

- instalacja ekwipotencjalizacji;
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- instalacje dla potrzeb technologii;

- instalacja ochrony przepięciowe;

- instalacja UPS (zgodnie z obowiązującymi przepisów ppoż);

- instalację intercomu pomiędzy pomieszczeniami pracowni ablacji i sterownią 

- system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe – światłowodowe; 

okablowanie poziome miedziane; punkt dystrybucyjny) zgodnie z dokumentem 

„Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z o.o.”

- instalacja telefoniczna (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego);

- instalacje związane z ochroną przeciwpożarową, system SSP;

- instalacja gazów-medycznych: (instalacja istniejąca) w zakres wchodzi wymiana 

gniazd;

 UWAGI:

 wykonanie tras kablowych pomiędzy elementami angiografu – sterownia – 

pomieszczenie techniczne – urządzenie ;

 zasilanie angiografu doprowadzić odrębną wewnętrzną linię zasilającą z 

istniejącej rozdzielni (zlokalizowanej na poziomie –1 w Budynku C)  

Przyłączenie powinno spełniać wymagania dostawcy urządzenia angiografu;

 pomieszczenie techniczne (pom. 4) jest przewidziane dla obsługi angiografu

(zasilanie, automatyka, UPS);

 zasilanie pozostałych urządzeń będzie podłączone do istniejącego UPS, 

który należy dostosować i rozbudować – pom. UPS;

 dostosować odpowiednią ilość gniazd do przewidzianego sprzętu 

medycznego;

 nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń: Sterownia, Pracownia ablacji, śluza, 

wykonać ostrzegawczą sygnalizację świetlną włączaną równocześnie z zasilaniem 

generatora;

 Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia:

- dostawa i montaż nowych mebli: nowa zabudowa w pomieszczeniu: sterowni, 

pracowni ablacji, śluzie; wieszaki na fartuchy ochrony radiologicznej w śluzie i 

sterowni;

-  dostawa  i  montaż  wyposażenia  innych  elementów  wyposażenia  (dozowniki,

dystrybutory papierowych ręczników itp.) wmontowanych na stałe;

- dostawa i montaż armatury (baterie bezdotykowe), ceramiki sanitarnej;

- dostawa wyposażenia wynikającego z wymagań projektów branżowych;

- wykonanie systemu informacyjnego zgodnie z wytycznymi ochrony radiologicznej;

B. Obszar Nr 2:

 Roboty rozbiórkowe:

- demontaż i utylizacja: okładziny posadzkowej, kasetonów sufitu podwieszanego 

(podkonstrukcja sufitu podwieszanego pozostaje) wraz z wyposażeniem, okładzin
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ściennych, drzwi wejściowych na hol;

 Roboty związane z wykończeniem ścian, posadzek, stropów:

- wykonanie wykończeń ścian: szpachlowanie, malowanie;

- wykonanie nowych warstw posadzkowych (skontrolowanie istniejącego podkładu 

betonowego, a w przypadku stwierdzenia ubytków, spękań lub niewystarczającej 

nośności – naprawa lub wykonanie nowego podkładu posadzkowego (w tym 

wykonanie warstwy poślizgowej) łącznie z wykładziną (okładziny PCV + cokół 12 

cm));

- odświeżenie sufitów podwieszonych: wymiana kasetonów w suficie 

podwieszanym;

 - wykonanie na sufitach niezbędnego wyposażenia instalacyjnego (oprawy 

oświetleniowe, wyposażenie stanowiące element projektu instalacji wentylacji 

mechanicznej, niezbędne rewizje);

 Roboty związane z wykonaniem stolarki drzwiowej.

- zamówienie i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych o klasie EIS 60 z 

niezbędnym osprzętem, okuciami (włączenie do systemu kontroli dostępu);

 Prace wykończeniowe:

- wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoż.,

- wykonanie systemu informacyjnego zgodnie z wytycznymi ochrony radiologicznej;

 Prace instalacyjne :

- instalacja oświetlenia energooszczędnego (podstawowego, awaryjnego 

ewakuacyjnego),

- system kontroli dostępu zgodny z obowiązującym systemem Szpitala (jeden punkt

wyjścia wejścia na drzwiach między korytarzem a holem);

- system wideo domofonowy w miejscu wskazanych przez Zamawiającego (jeden 

punkt wyjścia wejścia na drzwiach między korytarzem a holem)

C. Obszar Nr 3:

 Roboty związane z wykończeniem stropów:

- prace związane z montażem nowych kanałów wentylacji-klimatyzacji (elementów 

związanych z obudowami wentylacji mechanicznej);

 Roboty związane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej.

- montaż drzwi (dostarczonych przez Zamawiającego) do pracowni stymulatorów;

- dostawa i montaż rolety zewnętrznej z napędem elektrycznym wraz z ich 

instalacją;

- regulacja istniejącej stolarki okiennej;

- nad drzwiami wykonać kasetony informacyjne, informujące o uruchomieniu źródła 

promieniowania RTG (1 szt.)

 Prace instalacyjne:

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji całkowicie nowy układ dla 
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przebudowywanego obszaru 1 i 3;

- nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia wykonać ostrzegawczą sygnalizację świetlną 

włączaną równocześnie z zasilaniem generatora;

D. Obszar Nr 4:

 Roboty rozbiórkowe:

- demontaż i utylizacja: okładziny posadzkowej, okładzin ściennych, wyposażenie 

pomieszczenia (ceramika,oświetlenie, armatura itp.);

 Roboty związane z wykończeniem ścian, posadzek, stropów:

- wykonanie wykończeń ścian: izolacja przeciwwilgociowa, okładziny PCV ;

- wykonanie nowych warstw posadzkowych (skontrolowanie istniejącego podkładu 

betonowego, a w przypadku stwierdzenia ubytków, spękań lub niewystarczającej 

nośności – naprawa lub wykonanie nowego podkładu posadzkowego (w tym 

wykonanie warstwy poślizgowej), izolacja przeciwwilgociowa, wykładzina 

(okładziny PCV + cokół 12 cm);

- wykonanie sufitów podwieszonych

- wykonanie na sufitach niezbędnego wyposażenia instalacyjnego (oprawy 

oświetleniowe, wyposażenie stanowiące element projektu instalacji wentylacji 

mechanicznej, niezbędne rewizje)

 Prace instalacyjne :

- wodno-kanalizacyjne;

- centralnego ogrzewania (istniejące ogrzewanie wspólne dla całego budynku),w

zakres wchodzi jedynie dostawa i montaż grzejnika;

- instalacji elektrycznych;

 Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia:

- dostawa i montaż armatury, ceramiki sanitarnej;

-  dostawa  i  montaż  innych  elementów  wyposażenia  (dozowniki,  dystrybutory

papierowych ręczników itp.) wmontowanych na stałe;

E. Dodatkowe prace :

 Roboty dekarskie:

1.  Wykonawca wykona niezbędne odkrywki aby sprawdzić w jakim stanie jest

     dach;

2.  naprawa  dachu na powierzchni ~200 m2 Zamawiający zakłada następujące

     prace naprawcze, których zakres może ulec zmianie po wykonaniu odkrywek:

- ocieplenie

- prace przygotowawcze

- położenie dwóch warstw papy;

3. wymiana rynny i rur spustowych;

4. dostawa i montaż drabiny zewnętrznej na dach.

 Roboty  związane  z  wykonaniem  stolarki  okiennej  w  nieremontowanym
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pomieszczeniu  Zabiegowym  -  dostawa i  montaż rolety  zewnętrznej  na istniejące

okno o wymiarach 287/172 z napędem elektrycznym wraz z ich instalacją;

 przed wejściem na Oddział przygotowanie podłączenia na 2 szafy vendingowe na

odzież ochronną;

3. Dostarczenie  urządzeń  i  materiałów  budowlanych  na  teren  prowadzenia  robót

budowlanych, niezbędnych do realizacji zakresu inwestycji.

4. Odtworzenie  zgodnie  z  odpowiednią  technologią  i  obowiązującymi  przepisami

prawa wszelkich fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych

lub zdemontowanych w czasie modernizacji.

5. Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

6. Przeprowadzenie  pomiarów,  prób  i  odbiorów  instalacji  zgodnie  z  aktualnie

obowiązującymi przepisami.

7. Opracowanie  wymaganych  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  instalacji  w  języku

polskim.

8. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie uruchamiania,

obsługi, bezpieczeństwa użytkowania instalacji oraz konserwacji.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bieżącej  koordynacji  robót  budowlanych  w

zakresie międzybranżowym.

10. Wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu i

urządzeń  w  okresie  gwarancji  (dotyczy  okresu  gwarancji  udzielonej  przez

Wykonawcę  na  cały  zakres  umowy  -  inwestycji,  a  nie  okresów  gwarancyjnych

poszczególnych urządzeń udzielanych przez ich producentów).

11. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza

teren Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały

teren budowy i robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym.

3.3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej  

3.3.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi

          przepisami prawa oraz dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatację

          budynku zawierającej instrukcje obsługi i czytelne rzuty.

3.3.2. Dokumentacja będzie uwzględniała m.in.:

1. Wszystkie dokumenty formalno-prawne m.in.:

- pozwolenie na budowę (jeśli jest konieczne);

- wymagane pozwolenia, decyzje, pisma, uzgodnienia;

- dziennik budowy (jeśli jest konieczny);

- Zawiadomienia do PINB;

- Wszelkie niezbędne oświadczenia kierownika budowy i kierowników branżowych 

( między innymi o przejęciu obowiązków kierownika, o zakończeniu prac, o 

wykonaniu prac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi 
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przepisami, o kompletności sporządzonej dokumentacji, o uporządkowaniu placu 

budowy);

- Pozwolenie na użytkowanie (jeśli wymagane) ze wszystkimi niezbędnymi 

protokołami odbiorów wymaganymi do pozwolenia na użytkowanie lub 

wymaganych w pozwoleniu na budowę takimi jak: 

- odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; 

- odbiory Państwowej Straży Pożarnej;

- Wszelkie inne zgłoszenia i decyzje do Instytucji zewnętrznych, które są 

niezbędne dla realizacji danej inwestycji.

2. Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono zmianami.

Na  kopii  projektu  budowlanego  (z  pieczątkami)  zostaną  naniesione  kolorem

czerwonym wszystkie zmiany wprowadzone w toku wykonania robót budowlanych.

Wszystkie  opisy,  rysunki,  w których dokonano zmiany  muszą zostać podpisane

przez projektanta z klasyfikacją „zmiany nieistotne” lub „zmiany istotne” dla których

wymagane było pozwolenie zamienne.

3. Projekty powykonawcze branżowe.

Opracowanie  ma  zawierać  całość  dokumentacji,  dodatkowo  na  projektach

poszczególnych branż w opisach i na rysunkach należy przedstawić faktyczny stan

zrealizowanego zakresu prac.  

Rysunki i opisy uzupełniające do projektu, jeśli były wykonane prace nie będące w

dokumentacji wykonawczej, a służące realizacji obiektu.

4. Protokoły odbiorów robót zanikających poszczególnych branż wraz z dokumentacją

zdjęciową.

5. Dokumenty materiałowe dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych wraz z

podpisanymi wnioskami materiałowymi.

6. Dokumenty  dotyczące  zamontowanych  urządzeń  wraz  z  ich  odbiorami  i

dokumentami serwisowymi.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich zamontowanych urządzeń, zawierające m.in.

producenta, model, numer seryjny, miejsce montażu itp)

7. Instrukcje dotyczące właściwego użytkowania i serwisowania budynku i urządzeń,

harmonogram przeglądów zamontowanych urządzeń.

8. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych.

9. Protokoły z badań, pomiarów, prób szczelności i  innych niezbędnych protokołów

potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych.

3.4. Pozwolenia na użytkowanie  

Sporządzenie  w  imieniu  Zamawiającego  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  i

uzyskanie  wymaganych  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami  prawa

niezbędnych dla wykonania odbioru i oddania go do użytkowania. 
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4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowie ulegać będzie część 2 piętra skrzydła budynku C Szpitala. Wszystkie roboty

budowlane należy zaprojektować i wykonać tak aby w minimalnym stopniu powodowały 

uciążliwość w bieżącej eksploatacji istniejącego obiektu szpitala.

Prace budowlane będą realizowane w ramach części ogólnej funkcjonującego korytarza 

budynku. Konieczne, czasowe wyłączenie z użytkowania poszczególnych części obiektu 

szpitala należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu tego z 

Zamawiającym. 

Warunkami wykonania przedmiotu zamówienia są:

- udostępnienie przez Zamawiającego pomieszczeń na czas wykonania robót 

budowlanych przy zakładanej ciągłości funkcjonowania szpitala;

- zapewnienie przez Zamawiającego dostępu i odpowiednich parametrów mediów 

niezbędnych do instalacji i funkcjonowania aparatury.

5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Pracownia angiografu wchodzić będzie w skład istniejącego Oddziału Kardiologii 

Inwazyjnej Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. 

Przebudowywane pomieszczenia nie zmieniają swojej funkcji, będą wyremontowane i  

dostosowane do wymagań stawianych przez producenta urządzenia i obowiązujących 

przepisów. 

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

6.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 

1. Dokumentację  projektową  należy  przygotować  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami  prawa,  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  w  odpowiednich

specjalnościach  określonych  w  ustawie  Prawo  Budowlane.  Na  jej  podstawie

realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania

obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca będzie uprawniony do wjazdu na teren szpitala pojazdami ciężarowymi

na czas załadunku lub rozładunku.

3. Dokumentacja  powinna  być  wykonana w  stanie  kompletnym z  punktu  widzenia

celu, któremu ma służyć.

4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania
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opracowań  projektowych,  w  taki  sposób,  aby  założone  cele  projektu  zostały

osiągnięte zgodnie z Umową.

5. Dokumentacja  będzie  wykonana  przez  wykwalifikowane  osoby  wskazane  przez

Wykonawcę.

6. W  trakcie  opracowywania  dokumentacji  projektowej  i  dla  zatwierdzonej  przez

Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie wymagane

przepisami uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgłoszenia, zezwolenia, itp.

7. Wszelkie  koszty  związane  z:  uzyskaniem  materiałów  wyjściowych  do

projektowania, uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty skarbowe) ponosi

Wykonawca.

8. Projekt  budowlany  musi  posiadać akceptację właściwych  organów Powiatowego

Państwowego  Inspektora  Sanitarnego,  a  jeśli  zajdzie  konieczność  to  również

akceptację odstępstw przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

9. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót

do czasu wykonania przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową.

10. Rozpoczęcie terminu realizacji zadania nastąpi z dniem podpisania umowy.

11. Podczas  opracowywania  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  zobowiązany

będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania, konsultować

koncepcje i uwzględniać ewentualne uwagi Zamawiającego.

12. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia

jej Zamawiającemu do akceptacji – zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag do

przedłożonej dokumentacji.

13. Rozwiązania  funkcjonalne  oraz  materiałowe  muszą  być  konsultowane  z

Zamawiającym na każdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do

dokumentacji projektowej muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

14. Zaprojektowane  wykończenie  pomieszczeń  powinno  spełniać  wymagania

obowiązujące dla pomieszczeń służby zdrowia oraz powinno uwzględniać zalecenia

producenta urządzenia.

Posadzka  i  okładziny  ścienne  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi

technologicznymi, a zastosowane materiały powinny zapewnić możliwość częstego

mycia i dezynfekcji.

15. Dokumentacja  projektowa  powinna  zawierać  nowoczesne  rozwiązania

technologiczne  oszczędzające  zużycie  energii,  przede  wszystkim  oszczędnego

funkcjonowania obiektu np. dobór urządzeń energooszczędnych;

16. Harmonogram  poszczególnych  prac  projektowych  a  także  robót  budowlanych

powinien zostać przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany. 

17. Za  wady  w  dokumentacji  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  pomimo

zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.

18. Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  zostaną  wykryte  błędy,  niejasności  lub  inne
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wady,  dokumenty  te  zostaną  nieodpłatnie  poprawione  przez  Wykonawcę  bez

względu na wszelkie zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane

w dowolnym momencie.

19. Dokumentacja  projektowa  wraz  ze  wszystkimi  dokumentami,  uzgodnieniami  i

pozwoleniami,  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  ma  zostać  każdorazowo

dostarczona  do  Zamawiającego  w  3  egzemplarzach  w  wersji  papierowej.  Do

kompletu  dokumentacji  należy  dołączyć  płytę  CD  (szt.2)  zawierającą  całość

przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki należy zapisać w

formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a także w wersji do odczytu PDF. Wersja

elektroniczna ma być identyczna jak wersja papierowa dokumentacji, pliki mają być

posegregowane w foldery  z  nazwami każdego ze sporządzonych  opracowań w

wersji papierowej.

6.2. Wymagania dotyczące realizacji robót:

1. Wykonawca  winien  zorganizować  zaplecze  socjalne  i  magazynowe  na  terenie

inwestycji, oraz wyposażyć zaplecza budowy w niezbędne sprzęty dla lub podczas

wykonywania robót.

2. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca uzgodni i uzyska akceptację

harmonogramu prowadzenia robót.

3. Prace  będą  realizowane  na  funkcjonującym  obiekcie,  Wykonawca  uzgodni  z

Zamawiającym sposób komunikacji pracowników i materiałów, godziny i dni pracy

pracowników; Część prac remontowych będzie realizowane w weekendy.

4. Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót.

5. Roboty  budowlane  będą  przeprowadzone  na  podstawie  zatwierdzonej

dokumentacji technicznej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy z

Zamawiającym, obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej.

6. Wykonawca  koordynuje  prace  realizowane  przez  podwykonawców  i  innych

współpracowników Wykonawcy.

7. Zamawiający  wymaga by wszelkie  rozwiązania dot.  inwestycji  były  systemowe i

kompletne.

8. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez

Zamawiającego dostawcą sprzętu, instalacji  czy aparatury medycznej w celu ich

montażu oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji.

9. Wszystkie zastosowane materiały  i  urządzenia dostarczone w ramach niniejszej

Inwestycji  powinny  być  wolne  od  wad  i  fabrycznie  nowe,  jak  również  będą

odpowiadały właściwym normom obowiązującym na terenie Polski.

Pod pojęciem „fabrycznie nowe”  należy rozumieć  produkty  wykonane z nowych

elementów, bez śladów uszkodzeń i użytkowania, nieregenerowane. 

10. Materiały  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  kartą  materiałową,  dokumentacją
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techniczną  i  wymaganiami  technicznymi  opracowanymi  przez  producenta  w

kategorii  I-ej,  spełniające  wymagania  jakościowe  określone  w  dokumentacji

technicznej producenta na dany wyrób. 

11. Wszystkie  materiały  winny  posiadać  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa

wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  określonymi  na  podstawie

norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i

dokumentów technicznych.

12. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

13. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do

robót  wykończeniowych  przed  ich  zastosowaniem.  Należy  dokonać  rezerwacji

wybranych materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem,  tak  aby nie  ograniczać

wyboru gamy kolorystycznej.

14. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zdemontowania  wszelkich  urządzeń,

wyposażenia  i  części  budynków,  wymaganych  do  prawidłowego

przeprowadzenia modernizacji, usunięcia kolizji oraz zamontowania jej ponownie

zgodnie  z  technologią  ich  montażu.  Po  zamontowaniu  należy  przeprowadzić

próby i odbiory. W zakresie są również odtworzenia dokonane po demontażach.

15. Montaż urządzeń powinien być wykonany w sposób, który zachowuje wytyczne

producenta urządzenia. 

16. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prawidłowego  i  czytelnego  prowadzenia

dokumentacji budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy (jeżeli jest wymagany)

zgodnie z obowiązującym w tym zakresie aktem normatywnym i udostępnianie go

Zamawiającemu  oraz  innym  upoważnionym  osobom  czy  organom,  celem

dokonywania wpisów i potwierdzeń.

17. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  bieżącą  aktualizację  dokumentacji

budowlanej i nanoszenie na nią zmian.

18. Wykonawca jest  zobowiązany do zgłaszania  Zamawiającemu do  odbioru roboty

zanikające   i  ulegające  zakryciu.  Odbiór  dokonuje  osoba  upoważniona  przez

Zamawiającego.

19. Wykonawca zobowiązuje  się  realizować  przedmiot  niniejszej  Umowy  z  należytą

starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie

udostępnionych obiektów (frontu robót).

20. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego,  ochrony  zdrowia  i

obowiązujące  wymogi  ochrony  powietrza  jak  również  przestrzegać  przepisów

ochrony przeciwpożarowej.

21. Teren budowy będzie utrzymywany w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco,

będą usuwane wraz z  wywozem zbędne materiały,  odpadki,  śmieci,  urządzenia
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prowizoryczne, materiały po rozbiórce, itp.,

22. Wykonawca  podejmie  wszelkie  środki  aby  zabezpieczyć  teren  budowy  i

przestrzenie  towarzyszące  w zakresie  w jakim Wykonawca odpowiada  za takie

zakłócenia czy szkody.

23. Wykonawca  dostarczy  do  odbiorów  końcowych  wszelkie  wymagane  prawem

zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty.

24. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kompletu  protokołów  technicznych,

protokołów badań i sprawozdań, atestów, certyfikatów i aprobat oraz dokumentacji

powykonawczej.  

Wszelkie prace  pomiarowe zostaną wykonane przez osoby  uprawnione do tych

czynności i prowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

25. Wykonawca  przygotuje  i  przekaże  Zamawiającemu  kompletną  dokumentację

powykonawczą  wraz  z  instrukcjami  obsługi  wszystkich  zamontowanych  

w budynku urządzeń i wyposażenia, oraz kartami gwarancyjnymi.

26. Wykonawca  naniesie  na  projekty  (inwentaryzacje)  budynków,  zmodernizowane

instalacje i urządzenie w formie projektu powykonawczego.

27. Wykonawca zobowiązuje  się  do  uzyskania  wszelkich  pozwoleń  niezbędnych  do

prawidłowego wykonania umowy.

28. Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  na  bieżąco  zestawianie  robót

dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie przechowywane wraz

z  protokołami  konieczności  oraz  protokołami  z  negocjacji.  Dokumenty  zostaną

przekazane  Zamawiającemu  na  jego  żądanie  lub  wraz  z  dokumentacją

powykonawczą.

29. Klasyfikacji robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiający. 

30. Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z negocjacji.

6.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja  powykonawcza  wraz  ze  wszystkimi   wymaganymi  dokumentami,

uzgodnieniami  i  pozwoleniami,  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  ma  zostać

dostarczona do Zamawiającego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu

dokumentacji  należy  dołączyć  płytę  CD  (szt.2)  zawierającą  całość  (łącznie  ze

zeskanowanymi protokołami) przekazanej dokumentacji. 

Wszystkie pliki należy zapisać w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a także w

wersji do odczytu PDF.

6.4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Zakłada się że realizacja inwestycji dotyczyć będzie robót budowlanych i dostawy

urządzeń Obowiązkiem wykonawcy jest  skoordynowanie rozwiązań technicznych

na każdym etapie wykonywania robót w szczególności poprzez przekazanie danych
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techniczno- ruchowych urządzeń, wizje lokalne i weryfikację rozwiązań pod kątem

przyjętego  urządzenia  i  wytycznych  montażowych  producenta  urządzeń  i

wyposażenia.  Montaż  urządzenia  powinien  być  wykonany  w  sposób,  który

zachowuje wytyczne producenta urządzenia. 

2. Przed  przystąpieniem  do  projektowania  zweryfikuje  możliwość  wykorzystania

istniejących instalacji  dla celów przebudowy. Przeprowadzi niezbędne pomiary w

celu  stwierdzenia  takiej  możliwości  oraz  potwierdzi  wnioski  z  pomiarów  z

Zamawiającym.

3. Wykonawca  wykona  sprawdzenie  konstrukcji  stropu,  ścian  w

pomieszczeniach w których będzie instalowany angiograf.

4. Wykonawca  wykona  sprawdzenie  wielkości  przejść  komunikacyjnych  na

drodze transportu urządzenia.

5. Harmonogram  rzeczowo  finansowy  powinien  zostać  przedstawiony  Inwestorowi

przed rozpoczęciem robót budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Harmonogram  rzeczowo  finansowy  powinien  być  opracowany  na  podstawie

projektu  technicznego  i  przedstawiać  wszystkie  przedsięwzięcia  w  rozbiciu  na

zadania i wszystkie koszty niezbędne do ich realizacji, podział na zadania musi być

zaakceptowany przez Zamawiającego.

6. Zamawiający  dopuszcza  na  etapie  akceptacji  kart  materiałowych  zmiany  w

wyposażeniu,  materiałach itp.  Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające

równoważność danego materiału. 

W  wypadku  propozycji  równoważnych  produktów Wykonawca  po  potwierdzeniu

możliwości  zmiany  przez  Zamawiającego,  przekazuję  kartę  materiałową  do

akceptacji  przez  Projektanta.  Po  akceptacji  zmiany  przez  Projektantów  karta

materiałowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca  ma  prawo  zakupu  i  dostawy  materiału/wyposażenia  na  budowę

dopiero po akceptacji Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji nie przysługują

Wykonawcy  roszczenia  finansowe  w  tym  względzie.  Każdorazowo  Wykonawca

przedstawi dokumenty potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia jako roboty

zamienne, konieczne lub dodatkowe. 

7. Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu,

materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonaniem  opracowań

projektowych.

8. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z

naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  przez  Wykonawcę  pokryje

Wykonawca.

Str. 19/22



B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW ODNIESIENIA I PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW 

         PRAWNYCH:

Obiekt  zamówienia  musi  spełniać  wymagania  określone  obowiązujących  przepisów

prawa w tym, m.in.:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 Nr 2351 z późn.

zm. oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie).

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. 2022 poz. 1225).

3. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r.  w  sprawie

szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022 poz. 402).

4. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  sierpnia  2006  r.  w  sprawie

szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.

U. 2006 r. nr 180, poz. 1325).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997  r.  

w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  2003  

nr 169 poz. 1650).

6. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  5  października  2017  r.  w  sprawie

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz.

1975 ).

7. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.

U.124 poz.1030).

9. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7czerwca

2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. 2022 poz. 1620).

10. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca

2003  r  w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony

przeciwpożarowej. (Dz. U. 2022 poz. 1620).

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  

w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz .1126 ).
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12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

13. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz.

2166)

2. UWAGI KOŃCOWE:

Przed  złożeniem  oferty  należy  zapoznać  się  z  obiektem  objętym  przedmiotem

zamówienia w celu sporządzenia należytej wyceny.

Zakres  robót  jest  katalogiem  otwartym  i  może  nie  zawierać  wyszczególnienia

wszystkich  niezbędnych  prac  do  prawidłowego  wykonania  zadania  inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie

prace i inne świadczenia, których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie

realizacji  robót,  w tym wynikające z uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu

przedmiotu zamówienia zmian dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania robót.

Wartość  w/w  prac  wliczona  jest  w  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  przez

Wykonawcę Robót w Formularzu Oferty i nie wpływa na jego wysokość.

Należy pamiętać, że projektując system wentylacji w szpitalu nie można łączyć ze sobą

wszystkich   pomieszczeń   ze   względu    na    wymagania    sanitarne.    

Podkreślenia    wymaga,  że  pomieszczenia  o  różnym  przeznaczeniu  muszą  być

podłączone  i  zasilane  z  odrębnych  systemów  wentylacyjnych  (przykładowo  dla

pomieszczeń  o  zwiększonych  wymaganiach  aseptyki  należy  wykonać  odrębny 

system  pracujący  w  nadciśnieniu  w stosunku  do  pomieszczeń   przyległych, a np. w

przypadku  pomieszczeń  brudnych  takich  jak  magazyny  odpadów  medycznych,

pomieszczenia  techniczne  czy  brudowniki  należy  bezwzględnie  wydzielać  wywiewy

powietrza). 

Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r.  w  sprawie

szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402), instalacje i

urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi,

czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji  zgodnie z zaleceniami

producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Mając na  uwadze  bezpieczeństwo  zdrowotne  ludzi  ,  związane z odpowiednio
zaprojektowaną  i  utrzymaną  wentylacją  w  szpitalach,  Państwowy Powiatowy
Inspektor  Sanitarny  w Gdańsku  zachęca  do  konsultowania  z tutejszym  organem
dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych  (w  
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przypadku podjęcia prac modernizacyjnych lub przebudowy  w szpitalach)  w  celu
zapewnienia  prawidłowości  rozwiązań  w  aspekcie  sanitarno-higienicznym  .  
Konsultacji   proponowanych   rozwiązań  projektowych  udzielają  pracownicy 
sekcji  Zapobiegawczego  Nadzoru  Sanitarnego  drogą  mailową  lub   
telefoniczną    pod    numerem    58    320-08  -45      lub    58    320  -08-47  .    Projekt    
technologiczny  lub  budowlany   można   przesłać   do  konsultacji   drogą  
mailową    na    adres:  psse.gdansk@sanepid.gov              .pl      lub     złożyć     w    
formie     papierowej     (wraz     z     wnioskiem) do zaopiniowania/uzgodnienia   w   
siedzibie   Powiatowej   Stacji   Sanitarno   -    Epidemiologicznej w Gdańsku przy
ul.        Wałowej      27,        pok.        420,        IV        piętro    (od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach 
7.30 + 15 .05).

Użyte  w Dokumentacji  nazwy  marek  (firm),  wyrobów  budowlanych  czy  technologii,

należy  traktować  w myśl  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  jako  informacje  na

temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle, jako wyrób konieczny

do użycia.  Możliwe jest  zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych

i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych,

o których  mowa  w art.  5  ust.  Prawo  budowlane,  warunków  ustawy  o wyrobach

budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego

lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.

3. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU:

1. Załącznik 1 – rzut z zakresem prac 

Str. 22/22


