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                   Kielce dn. 06.07.2017 r.  

Kielce dn. 21 lutego 2024 r.  
        

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
Dotyczy postępowania: AZP.2411.01.2024.MK 

 
Dot. AZP.2411.01.2024.MK pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności 
energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”.   
 

Na podstawi art.  284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i 
wyjaśnieniami SWZ. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

1. Czy Zamawiający przewiduje doprowadzenie inst. SSP w obrębie maszynowni 
kuchni i warsztatów? 

Odpowiedź: 
Na etapie termomodernizacji nie przewidujemy doprowadzenia SSP do 
maszynowni. Należy jednak przewidzieć w szafach miejsce na ew. wpięcie SSP w 
przyszłości. 
 

2. Czy należy wymienić klapy ppoż.? Jeśli tak, czy Zamawiający przewiduje wpięcie 
nowych klap p. ppoż. do instalacji SSP? 

Odpowiedź: 

W budynku nie ma instalacji SSP. Istniejące klapy działają na mechanizmie 
ręcznym. W przypadku konieczności zastosowania klap ppoż. należy 
zainstalować klapy z topikami i mechanizmem sprężynowym. 

 

3. Czy należy wykonać system PPOŻ nadzorujący systemy sterowania pracą central 
wentylacyjnych, który w czasie pożaru wystawi sygnał wyłączający dla układów 
wentylacyjnych? 

Odpowiedź: 

Na etapie termomodernizacji nie przewidujemy doprowadzenia SSP do 
maszynowni. Należy jednak przewidzieć w szafach miejsce na ew. wpięcie SSP w 
przyszłości. 

http://www.onkol.kielce.pl/
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4. Czy Zamawiający przewiduje, aby falowniki były zabudowane w szafie albo na 
centrali wentylacyjnej? 

Odpowiedź: 

Falowniki mają zostać zabudowane w wentylowanych szafach automatyki. 

 

5. Czy zamawiający wymaga wymiany węzła przyłączeniowego CT do nagrzewnicy 
centrali wentylacyjnej na całkowicie nowy, czy dopuszcza modernizację 
istniejącego? Jeśli Zamawiający dopuszcza modernizację węzła to w jakim 
zakresie? 

Odpowiedź: 

Należy wykonać nowe węzły przyłączeniowe CT. 

 

6. Czy Zamawiający oczekuje opomiarowania komunikacji z BMS węzłów CWU, CT i 
CO? 

Odpowiedź: 

Zakres prac zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

7. Prosimy o informację jaką mocą cieplną Zamawiający dysponuje na węzłach CT w 
maszynowniach wentylacyjnych. 
Odpowiedź: 

Obecnie w wentylatorni głównej kuchni mamy doprowadzone 889,1 kW ciepła 
technologicznego. 

 

8. Czy Zamawiający przewiduje wymianę rozdzielacza CT w maszynowniach 
wentylacyjnych? 

Odpowiedź: 

Nie przewidujemy wymiany rozdzielacza CT. 

 

9. Czy Zamawiający wymaga odnowienia całej posadzki w wentylatorowi? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU. 

 

10. Po analizie PFU stwierdzamy możliwość wykonania odzysku ciepła z agregatów 
chłodniczych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał takiego 
rozwiązania. 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający będzie wymagał takiego rozwiązania. 
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11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wody jako chłodziwa w instalacji 
chłodniczej central wentylacyjnych? 

Odpowiedź: 

Chłodnice mają być chłodzone wodnym roztworem glikolu propylenowego o 
stężeniu 35%. 

 

12. Czy Inwestor będzie wymagał wykonanie bilansu powietrza wentylacyjnego 
uwzględniającego poza wydajnościami podanymi w PFU (wartościami 
nominalnymi do doboru), projektowane wydajności powietrza w obsługiwanych 
pomieszczeniach i krotności wymian, wydajności powietrza maksymalne 
możliwe do uzyskania na nowo projektowanych centralach. Ponadto, prosimy o 
informacje, czy jeśli będzie taki wymóg, w oparciu, o które wartości należy 
dokonać obliczenia doboru mocy chłodniczych agregatów wody lodowej – 
nominalne czy maksymalne.  

Odpowiedź: 

Tak - Wymagane jest wykonanie nowego bilansu powietrza wentylacyjnego. 
Należy dokonać obliczenia doboru mocy chłodniczych agregatów wody lodowej – 
na wartościach nominalnych.  

 

13. Prosimy o wskazanie, w których układach objętych zadaniem należy zastosować 
odzysk heksagonalny. 
Odpowiedź: 

Wykaz central zostanie załączony do niniejszych odpowiedzi. 

 

14. Obecne centrale nawiewne i wywiewne znajdują się w znacznej odległości od 
siebie. Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z koniecznością wymiany 
kanałów wentylacyjnych w maszynowni wynikającą z zastosowania 
wymienników heksagonalnych, należy uwzględnić wymianę starych klap 
pożarowych w przegrodach oddzielenia pożarowego na nowe z siłownikiem z 
funkcją sygnalizacji tanu położenia i podłączeniem ich do systemu ppoż-SSP?. 
Odpowiedź: 

Nowe trasy kanałów wentylacyjnych powinny zostać wykonane w obrębie 
maszynowni i nawiązywać do istniejącego okanałowania. Dla ewentualnych 
nowych tras wyrzutowych powstałych z połączenia centrali nawiewnej z 
wentylatorem dachowym należy przewidzieć zabezpieczenie ppoż. W przypadku 
przejścia wewnątrz budynku należy zastosować klapy topikowe z mechanizmem 
sprężynowym. W przypadku prowadzenia kanałów po elewacji należy kanały 
obudować zabudową spełniającą wymagania ppoż.  

 

15. Czy Zamawiający wymaga zastosowania chłodzenia we wszystkich układach 
objętych zadaniem? Jeśli nie, prosimy o wskazanie tych układów.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania chłodzenia we wszystkich układach. 
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16. Czy przystępując do pracy branży wentylacyjnej Wykonawca będzie miał 
dowolność kolejności demontażu i wymiany central wentylacyjnych? Czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia wszystkich układów 
wentylacyjnych w jednym momencie na czas trwania kompleksowych robót 
instalacyjnych? Czy Zamawiający narzuci kolejność wymiany central 
wentylacyjnych i określi maksymalny czas wyłączenia danego układu? 

Odpowiedź: 
Wymiana central musi przebiegać etapowo. Na etapie realizacji w porozumieniu 
z Wykonawcą będziemy ustalać kolejność odłączania central wraz z 
ewentualnym czas przestoju instalacji. 
 

17. Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie niż lokalizacja agregatów lodowych 
w wentylatorniach, a zdalne skraplacze na patio przed budynkiem (np. 
lokalizacja całego układu na patio przed budynkiem)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania agregatów wody lodowej w 
monobloku pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta oraz 
uwzględniając ich oddziaływanie na otoczenie (czynniki uciążliwe takie jak 
hałas). 

18. Jako, że budynki Zamówienia są budynkami technicznymi, nie powiązanymi 
bezpośrednio z usługami medycznymi obiektu zamawiający dopuszcza 
zastosowanie urządzeń instalacji sanitarnych (grzejniki, centrale wentylacyjne) 
w wykonaniu innym niż higieniczne? 

Odpowiedź: 

Instalacje sanitarne powinny być dostosowane do wymagań dla pomieszczeń 
zinwentaryzowanych na etapie prac projektowych. 

 

19. Prosimy o rozważenie wprowadzenia do par. 2 ust. 2 i 3 również formy 
dokumentowej. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami projektu umowy. 

 

20. Prosimy o wyjaśnienie o jaki wykaz chodzi w par. 8 ust. 6 , 7 i 9 Umowy. Czy 
chodzi o osoby wskazane w ust. 2 i 3 par. 8? Kiedy ten wykaz ma być 
sporządzony. 

Odpowiedź: 

Chodzi o osoby wskazane w ust. 2 i 3 par. 8. Osoby wskazane w par. 8 ust. 3 
muszą być osobami wymienionymi w formularzu oferty. Co do osoby 
wymienionej w par. 8 ust. 2, zamawiający przed podpisaniem umowy poprosi o 
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony wykonawcy  odpowiedzialnej 
za nadzór i prawidłowe przygotowanie dokumentacji projektowej.  
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21. Prosimy o wyjaśnienie postanowień par. 10 ust. 8-15 Umowy w kontekście 
terminu na wykonanie dokumentacji określonego na 60 dni od dnia zawarcia 
Umowy, w sytuacji gdy Zamawiający ma 14 dni robocze na akceptację 
dokumentacji, a dodatkowo protokół odbioru dokumentacji będzie sporządzony 
po uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, a terminy ich uzyskania 
są niezależne od wykonawcy – zakładając nie występowanie braków 
dokumentacji. Czy termin odbioru dokumentacji po upływie 60 dni od zawarcia 
Umowy będzie wskazywał na przekroczenie terminu umownego przez 
Wykonawcę, pomimo uzyskania przez dokumentację w terminie 60 dni stanu 
umożliwiającego wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę? 
Czy potwierdzeniem dotrzymania terminu 60 dni będzie uzyskanie Protokołów 
Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanych przez obie strony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie przez termin – „opracowanie dokumentacji projektowej 60 
dni od daty podpisania umowy”, że przedmiotowa dokumentacja zostanie mu w 
tym terminie przekazana do sprawdzenia. Następnie zostanie ona sprawdzona w 
terminach określonych w umowie. Jeżeli przekazana dokumentacja będzie bez 
wad Wykonawca wystąpi o uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i 
pozwoleń. Po dokonaniu wszystkich wymaganych zgłoszeń zostanie odebrana.   
Jednakże zaznaczamy, że termin 60 dni jest określeniem czasu na przekazanie 
ww. dokumentacji. W interesie Wykonawcy winno być jak najszybsze 
dostarczenie gotowych opracowań, z uwagi na prawdopodobną konieczność 
pozyskania pozwolenia na budowę. Czas oczekiwania na taką decyzję to 
ustawowo 2 miesiące i następnie 2 tygodnie na uprawomocnienie decyzji. W 
związku z powyższym oczekiwanie na rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych 
może zostać wydłużone do min. 4 miesięcy, a Zamawiający nie przewiduje 
wydłużenia czasu realizacji kontraktu tj. 8 miesięcy.   

 

22. Prosimy o weryfikację postanowienia par. 15 ust. 5 poprzez wyjaśnienie, czy 
elementy robót za które ma nastąpić płatność nie powinny być określone w 
Harmonogramie rzeczowo – finansowym, skoro płatność zgodnie z ust. 4 jak i 
par. 17 ma następować na podstawie tego harmonogramu a nie tabeli 
ryczałtowej elementów robót. 

Odpowiedź: 

Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z par. 15 ust. 4 ma zostać 
opracowany w zgodzie z tabelą ryczałtową elementów robót złożoną wraz z 
ofertą w postępowaniu przetargowym.   

 

23. Prosimy o korektę odesłań wskazanych w par. 16 ust. 1-7 do ust. 8,9,10 i 13, 
albowiem wydają się być nieprawidłowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający koryguje wskazane odesłania. W załączeniu aktualny projekt 
umowy.    
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24. Prosimy o modyfikację postanowienia par. 18 ust. 2 w zakresie dot. terminu 
zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy do 30 dni od dnia dostarczenia 
faktury Wykonawcy. Skrócenie terminu do 23 dni w dodatku od wystawienia 
faktury spowoduje brak możliwości realizacji zobowiązań Wykonawcy w 
terminach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

25. Prosimy o skrócenie terminu 30 dni wskazanego w par. 19 ust. 6, 7, 11 do 14 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W załączeniu aktualny projekt umowy. 

 

26. Prosimy o zmianę w par. 21 ust. 2 podstawy naliczenia kar umownych na 
wynagrodzenie wskazane w par. 15 ust. 2 pkt 2, albowiem kary umowne odnoszą 
się de facto do robót budowlanych a za nie wynagrodzenie jest określone właśnie 
w par. 15 ust. 2 pkt 2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.     

 

27. Czy jest potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę ze względu na zamurowania 
otworów okiennych? 

Odpowiedź: 

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę zostanie określona przez 
Wykonawcę na etapie prac projektowych. 

28. Par 3 pkt 7 ust 2 umowy prosimy o doprecyzowanie jakie audyty, badania i 
sprawozdania będą wymagane? 

Odpowiedź: 

Zapis dotyczy sytuacji gdy z przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji 
projektowej, zgodnie z Prawem Budowlanym lub technologią wykonania, będzie 
wynikało, że wymagane jest przeprowadzenie powyższych czynności należy je 
wykonać.  

 

29. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego ponosi koszty eksploatacyjne wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z  zapisem w umowie §23 pkt 3 „Wykonawca przejmuje na siebie 
wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych 
urządzeń, instalacji i wyposażenia zamontowanego podczas robót”  
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30. Z udostępnionych rysunków i opisu PFU nie da się wyszczególnić dachów na 
wentylowany i niewentylowany, co się wiąże z tym, że nie wiadomo ile należy 
policzyć ocieplenia dachu granulatem i ile styropapą. Prosimy o podanie tych 
ilości , aby przygotować rzetelna ofertę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił dokumentację umożliwiającą dokonanie stosowanych 
obliczeń.  

 

31. Czy na całych dachach należy wykonać nowe pokrycie z papy? Czy tylko dla 
dachu z styropapą? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami pfu oraz z Zał. nr 9_Opinia_azbest na pralni i kuchni- gdzie 
przedstawiono układ warstw oraz zalecenia wykonawcze dotyczące propozycji 
wykonania izolacji stropodachu. 

 

32. Czy po wymianie stolarki okiennej należy również wymienić wewnętrzne 
parapety? Jeśli tak to na jakie? 

Odpowiedź: 

Nie uwzględnia się wymiany parapetów wewnętrznych. Zgodnie z zapisami pfu-
str 31”Przy montażu okien należy konieczność zlikwidowania różnicy poziomów 
parapetów wewnętrznych i obróbek zewnętrznych przez zastosowanie listwy 
wyrównującej”. 

 

33. Wnosimy o modyfikację postanowień paragrafu 25 ust. 2 pkt 6) wzoru umowy 
poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu następującym: 

,,zostanie złożony wniosek przez Zamawiającego lub Wykonawcę o wykonanie 
robót zamiennych lub dodatkowych. Zmiana umowy może polegać na zmianie 
terminu realizacji, zakresu i zmianie wynagrodzenia. 

Przy ich wycenie należy stosować zasady. 

− ceny materiałów, urządzeń, pracy sprzętu oraz narzuty i stawka za 
roboczogodzinę, zostaną przyjęte nie wyższe, niż średnie ceny z publikacji 
Biuletynu Cen „SEKOCENBUD” w poziomie kwartału poprzedzającego 
konieczność wykonania tych robót, 

− na materiały bądź urządzenia nie występujące w publikacji Biuletynu Cen 
„SEKOCENBUD” Wykonawca przedłoży konkurencyjne oferty cenowe 
producentów lub dostawców, które po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 
będą podstawą do sporządzenia kosztorysu na powyższe roboty.” 
 
W ocenie Wykonawcy dotychczasowy zapis pozostaje w sprzeczności z ideą 
robót dodatkowych i zamiennych, które ze swojej istoty stanowią zmianę zakresu 
zamówienia, dopuszczalną przez ustawodawcę pod warunkiem jej przewidzenia 
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w SWZ. Dotychczasowy zapis jest niekorzystny zarówno dla Zamawiającego, jak i 
Wykonawcy i może stanowić znaczne utrudnienie lub nawet uniemożliwienie 
sprawnej realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na jej charakter, jakim jest 
modernizacja obiektu budowlanego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie dotychczasowego zapisu w 
projekcie umowy.   

 

34. Wnosimy o modyfikację postanowień paragrafu 25 ust. 2 pkt 4) wzoru umowy 
poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu następującym:  

,,jeżeli wystąpią przyczyny będące następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: 
nieterminowego przekazania terenu budowy, lub poszczególnych pomieszczeń w 
których mają być wykonywane prace, w zakresie, w jakim miały one lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o 
liczbę dni opóźnienia”  

Wnioskowana modyfikacja uzasadniona jest rodzajem i charakterem 
zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje powyższych zmian. 

 

35. Prosimy o informację dotyczącą parametrów czynnika CT,  

Odpowiedź: 

Parametry obliczeniowe czynnika CT to 80/60°C 

 

36. Podczas wizji stwierdzono znaczne uszkodzenia posadzek w maszynowniach 
wentylacyjnych – czy posadzki mają zostać naprawione/ odrestaurowane w 
całym pomieszczeniu czy tylko pod urządzeniami wentylacyjnymi ? W miejscach 
demontowanych central należy wykonać nowa powłokę malarską używając farby 
do podłóg np. na bazie żywicy epoksydowej lub innej o podobnych, ale nie 
gorszych właściwościach technicznych. Pomalować należy powierzchnię wg 
obrysu posadowienia centrali dodając po 10 cm z każdej strony.  

Odpowiedź: 

Posadzkę należy naprawić w zakresie zgodnie z zapisem PFU.  

 

37. Zapis w PFU Instalację należy wyposażyć w niezbędną, wymaganą przepisami i 
warunkami pożarowymi liczbę elementów zabezpieczających: klap p.poż. lub 
obudowy typu CONLIT/PROMAT. Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń 
wraz z określeniem stref ppoż. podczas wizji stwierdzono ze pomieszczenia 
techniczne, magazynowe, maszynownie wentylacyjne nie są pomieszczeniami 
wydzielonymi ppoż. (brak drzwi ppoż., przejść ppoż. na instalacjach),  
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Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje projektową z 
uwzględnieniem przepisów ppoż. Zakresy objęte termomodernizacja należy 
dostosować do dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ppoż. 

Zamawiający nie posiada rzutów pomieszczeń wraz z określeniem stref ppoż.  

 

38. Prosimy o informację dotyczące przeznaczenia (typu obsługiwanych 
pomieszczeń) poszczególnych systemów wentylacyjnych podlegających 
wymianie,  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia wykaz central wraz z obsługiwanymi pomieszczeniami 

 

39. Prosimy o weryfikację założeń PHU dotyczących typu odzysku w centralach 
nawieno wywiewnych – szczególnie obsługujących okapy – (mimo zastosowania 
filtrów tłuszczowych mgła olejowa będzie zanieczyszczać wymienniki, a zapachy 
będą przedostawać się do nawiewu) – do weryfikacji możliwość zastosowywania 
central z odzyskiem glikolowym,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odzysków glikolowych obserwujemy, 
że sprawność takich odzysków przy długich odległościach między częścią 
nawiewną a wywiewną jest minimalna. W dotychczasowych centralach 
wywiewnych na kuchni pracujących ponad 27 lat trudno dostrzec zatłuszczenie 
kanałów lub elementów central wentylacyjnych, ponieważ potrawy przyrządzane 
są na ogół gotowane i duszone – rzadko smażone, dlatego ryzyko zatłuszczenia 
wymienników jest marginalne. Poza tym  układy nawiewne i wywiewne w 
wymiennikach są na tyle szczelne, że nie ma ryzyka przedostawania się 
zapachów  z wywiewu do nawiewu 

 

40. Podczas wizji lokalnej stwierdzono zabrudzenie kanałów wentylacyjnych – czy w 
zakresie prac ma zostać wykonane czyszczenie kanałów wentylacyjnych.  

Odpowiedź: 

Wszelkie prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji 
wentylacji  ( w tym czyszczenie kanałów)  wykonane zostaną przez Wykonawcę 
po zakończeniu montażu central wentylacyjnych. 

 

41. Podczas wizji stwierdzono ze część kanałów nawiewno wyciągowych – układów, 
w których wymienianie będą urządzenia jak i te pozostające nie były izolowane. 
Czy zgodnie z zapisami PFU wszystkie kanały bez izolacji należy do izolować. 
Konieczne jest dostosowanie istniejącego układu kanałów do 
nowoprojektowanych urządzeń oraz zaizolowanie instalacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
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Odpowiedź:  

Wszystkie kanały wentylacyjne w maszynowniach są zaizolowane wełną i 
obudowane płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Nowe odcinki kanałów 
należy zaizolować wełną z powłoką aluminiową o grubości zgodnej z przepisami. 
W przypadku ubytków izolacji na istniejących kanałach należy ją uzupełnić.  

42. Prosimy o udostępnienie rzutów maszynowni wentylacyjnych - centrale 
nawiewne od wywiewnych są znaczenie oddalone – rzuty umożliwią określenie 
ilości kanałów potrzebnych do podłączenia nowych central.  

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił dokumentację umożliwiającą dokonanie stosowanych 
obliczeń.  

43. Drogi komunikacji do pomieszczeń maszynowni wentylacyjnych uniemożliwia 
transport urządzeń w sekcjach czy Inwestor dopuszcza montaż central w 
budynku.  

Odpowiedź:  

W przypadku braku możliwości transportu central w sekcjach dopuszcza się 
montaż centrali w budynku. 

 

44. Podczas wizji stwierdzono ze w znacznej części central mamy wbudowane 
tłumiki hałasu. Prosimy o podanie zestawienia central określającego w których 
centralach są zabudowane tłumiki.  

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnia zestawienie central z tłumikami. 

 

45. Prosimy o potwierdzenie wydajności i spręży central podlegających wymianie. 
Podczas wizji stwierdzono rozbieżność podanych parametrów względem 
tabliczek znamionowych.  

Odpowiedź:  

Należy sugerować się wartościami wydajności i sprężu udostępnionymi w PFU, z 
uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 17.  

 

46. Prosimy o określenie wymaganych parametrów powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń dla lata jak i dla zimy. Brak informacji o temperaturach nawiewu 
uniemożliwia określenie mocy chłodniczej agregatów wody lodowej,  

Odpowiedź:  

W okresie letnim należy przyjąć możliwość schłodzenia powietrza nawiewanego 
do temperatury 18°C. W okresie zimowym należy przyjąć możliwość podgrzania 
powietrz do temperatury 24°C. 
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47. Prosimy o określenie które centrale obsługują okapy i należy je doposażyć w 
filtry zatrzymujące opary tłuszczu – standardowe filtry (stalowe) są w stanie 
odseparować od 30 do 90% mgły olejowej. Pełną skuteczność oczyszczenia i 
usunięcia zapachu można uzyskać stosując filtry z technologią UVC i ozon – czy 
takie rozwiązania mają zostać przyjęte w wycenie.  

Odpowiedź:  

Centrale obsługujące okapy to 1W1, 1W2, 1W3. W nowych centralach nawiewno-
wywiewnych należy zastosować filtry tłuszczowe, odpowiedni układ 
wentylatorów i wymiennik heksagonalny z by-pass zgodnie z zapisami w PFU. 

 

48. Centrala 4NW obsługująca magazyny środków medycznych w budynku 
warsztatów, powinna mieć możliwość odczytu i regulacji wilgotności powietrza. 
– prosimy o podanie w jakim zakresie wilgotności ma pracować nawilżacz. Brak 
wytycznych dotyczących magazynowanych materiałów.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje sprostowania nazewnictwa pomieszczenia 
obsługiwanego. Układ 4N4W obsługuje magazyn wyrobów sterylnych 
(strzykawki, cewniki, serwety, igły itp.) i niesterylnych.  W pomieszczeniu należy 
zapewnić utrzymanie wilgotności do poziomu max. 50% przy temperaturze max 
20°C. 

 

49. Wytyczne standardu wykonania pkt. 2.1.8.3 Centrale wentylacyjne muszą być 
wyposażone w odzysk ciepła o możliwie największej sprawności, nie mniejszej 
niż 80%. – przy wykorzystaniu odzysku glikolowego nie możliwe będzie 
uzyskanie takiej sprawności – prosimy o potwierdzenie tego wymogu w 
odniesieniu do urządzeń obsługujących okapy kuchenne,  

Odpowiedź:  

W obowiązku Wykonawcy jest montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem 
ciepła o sprawności  nie mniejszej niż 80%. Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania odzysku glikolowego. 

 

50. Prosimy o podanie szczegółów istniejącego systemu BMS – czy umożliwia on 
rozbudowę o dodatkowe urządzenia, po jakim protokole ma odbywać się 
komunikacja. Jaki jest obecnie zainstalowany system BMS,  

Odpowiedź:  

Schneider Ecostruxure  oparty na serwerach automatyki AS-P. Integrację 
pomiędzy tym systemem a PXC należy przeprowadzić za pomocą protokołu 
BACNet TCP/IP, lub Modbuus TCP/IP. Należy dostarczyć Inwestorowi listę 
zmiennych wprowadzonych do sieci. 
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51. Prosimy o udostępnienie dokumentacji automatyki sterującej istniejącymi 
centralami (sterowniki PXC), czy Inwestor dysponuje oprogramowaniem oraz 
licencją do obsługi automatyki sterującej oraz BMS,  

Odpowiedź:  

Inwestor dysponuje licencją oraz oprogramowaniem do systemu Schneider 
Ecostruxure. Nie posiada oprogramowania do sterowników PXC. 

 

52. Prosimy o określenie zakresu wymiany starych modułów rozszerzeń elementów 
automatyki niezbędne do sterowania pracą central za pomocą sterowników PXC,  

Odpowiedź:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelki prace niezbędne do zapewnienia 
sterowania praca central. 

 

53. Prosimy o potwierdzenie wymaganej klasy szczelności kanałów wentylacyjnych  

Odpowiedź:  

Kanały powinny zostać wykonane w klasie szczelności min. B., dostosowanej do 
technologii obsługiwanych pomieszczeń. 

 

54. W PFU są zapisy Sygnały z central wentylacyjnych jakie muszą być dostępne w 
systemie BMS to: parametry zadawane zadane ograniczenie górnej i dolnej granic 
wilgotności nawiewu, - czy któraś z central ma zabudowany układ nawilżania. 
zadawane wartości przepływów powietrza z regulatorów VAV – czy na instalacji 
zabudowane są regulatory jeśli tak to jakie.  

Odpowiedź:  

Na dzień dzisiejszy nie mamy centrali z zabudowanym nawilżaczem. Zapis 
dotyczy ewentualnego projektowanego nawilżacza w układach, w których będzie 
trzeba spełnić kryteria utrzymania odpowiedniej wilgotności.  

Na dzień dzisiejszy na instalacji nie mamy zabudowanych regulatorów VAV. Zapis 
dotyczy ewentualnych projektowanych regulatorów np. w przypadku połączenia 
kilku układów nawiewnych i wywiewnych np. układy obsługujące magazyny 
warzyw. 

 

55. W PFU jest zapis Uruchomić nowe urządzenia, wykonać ich pomiary elektryczne 
oraz pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej wraz ewentualną regulacją 
wydatku powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach zgodnie z założeniami 
projektowymi. Prosimy o potwierdzenie ze instalacje w których będą 
wymieniane centrale wentylacyjne są sprawne i czyste (kanały i elementy 
zakańczające) jeśli nie to po czyjej stronie będzie wyczyszczenie instalacji.  

Dodatkowo prosimy o udostępnienie rzutów wentylacji z podanymi wydatkami 
celem wykonania pomiarów i ewentualnych regulacji. W PFU brak wzmianki o 
pomiarach hałasu od wentylacji – prosimy o potwierdzenie.  
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Odpowiedź:  

Instalacja wentylacji na kuchni i warsztatach jest czyszczona regularnie co 2 lata. 
Obecny termin czyszczenia wypada w przypadku kuchni na kwiecień tego roku, 
natomiast warsztatów na październik. Po zakończeniu prac 
termomodernizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest przygotować instalację 
do prawidłowego funkcjonowania. 

 

56. Podczas wizji stwierdzono ze nazwy pomieszczeń ma dołączonych do PFU 
rysunkach nie zgadzają się z rzeczywistością. Prosimy o potwierdzenie 
przeznaczania poszczególnych pomieszczeń.  

Odpowiedź:  

Nie posiadamy dokumentacji z rzeczywistym nazewnictwem pomieszczeń. 
Dokładną inwentaryzację obiektu powinien wykonać architekt podczas realizacji 
prac projektowych. 

 

57. Zgodnie z PFU oferent nie ingeruje w instalacje wentylacji budynku jedynie 
zmiany wprowadzane są w maszynowniach wentylacyjnych. Wyjątkiem jak 
można zrozumieć z PFU jest do izolowanie kanałów oraz doposażenie instalacji w 
klapy ppoż. 

Odpowiedź:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z zapisami PFU wraz ze 
wszelkimi pracami towarzyszącymi niezbędnymi do zapewniania prawidłowej 
pracy instalacji. 

 

58. Czy po przeprowadzonych pracach instalacyjnych w budynku przewidziane będą 
odbiory instalacji ze służbami (sanepid, strażak); 

Odpowiedź:  

Zakres prac odbiorowych przez służby wynikać będzie z ewentualnych decyzji 
administracyjnych jakie Wykonawca zobowiązany jest pozyskać. 

59. Jaką poprawną powierzchnię całkowitą i użytkową ma budynek kuchni z 
łącznikiem? W PFU ą podane dwie powierzchnie całkowite i dwie użytkowe. 

Odpowiedź:  

Wartości w pierwszej tabeli PFU tyczą Kuchni wraz z Warsztatami i Łącznikiem 
Kuchnia Pralnia natomiast dane zawarte w drugiej tabeli dotyczą budynku Pralni 
wraz Łącznikiem Pralnia Patologia. 

 

60. Jaką powierzchnie całkowitą i użytkową ma budynek pralni z łącznikiem – brak 
informacji w PFU. 

Odpowiedź:  

Wartości zawarte są w tabeli drugiej strona 19 PFU. 
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61. Wg PFU wszystkie obróbki i parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy 
aluminiowej gr. min. 1,0 mm malowanej proszkowo. Prosimy o zmianę na blachę 
stalową. 
Odpowiedzi: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału.  

62. Wg PFU należy wykonać izolację natryskową w piwnicy pralni. 
- Czy ma być to izolacja termiczna stropu? 
- Czy ma być to izolacja przeciwpożarowa (natrysk ognioodporny)? Jeżeli 
przeciwpożarowa to jakiej klasy REI? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami PFU. Wymagania dla klasy izolacji powinny być określone 
przez Wykonawcę na etapie prac projektowych.  

 

63. Wg PFU nie ma do wykonania, żadnych robót sanitarnych w budynku pralni. Czy 
Zamawiający to potwierdza? 

Odpowiedzi: 
Zamawiający potwierdza brak robót sanitarnych do wykonania w obrębie 
budynku pralni.  

 

64. Czy do regulacji przepływu czynnika do chłodnic należy użyć zaworów 
regulacyjnych, dwudrogowych, o przepływie niezależnym od ciśnienia? 

Odpowiedź: 

Do regulacji przepływu czynnika w chłodnicach jak i nagrzewnicach należy użyć 
zaworów trójdrogowych z siłownikiem.  

65. Czy zapis dotyczący instalacji czujników temperatury i wilgotności tyczy się 
central wentylacyjnych obsługujących regulację wilgotności w obsługiwanych 
pomieszczeniach, a w centralach bez tej funkcji należy zainstalować jedynie 
czujniki temperatury? 

Odpowiedź: 

Tak, czujniki wilgotności maja zostać zainstalowane w układach obsługujących 
pomieszczenia z obowiązkiem utrzymania odpowiednich poziomów wilgotności. 

Czujniki temperatury należy zainstalowań dla wszystkich układów.  

66. Prosimy o potwierdzenie, czy w pomieszczeniach warsztatów oraz w łączniku 
kuchni należy wymienić instalacje c.o. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU.  

67. Prosimy o informacje z jakiego materiału jest wykonana istniejąca instalacja c.o. i 
grzejniki. 

Odpowiedź: 

Istniejące grzejniki są żeliwne, instalacja – stalowa.  
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68. Prosimy o potwierdzenie, czy obecne źródło ciepła wystarczy na zwiększone 
zapotrzebowanie dla nowej instalacji c.t. 

Odpowiedź: 

Nie przewidujemy zwiększenia zapotrzebowania c.t. Termomodernizacja ma na 
celu zmniejszyć takie zapotrzebowanie.  

 

69. Czy w wycenie należy uwzględnić zwiększenie źródła ciepła ze względu na 
zwiększenie zapotrzebowania na instalacji c.t. 

Odpowiedź: 

Nie przewidujemy zwiększenia zapotrzebowania na instalacji c.t.. Gdyby jednak 
wystąpiła taka konieczność, zwiększenie źródła ciepła nie wchodzi w zakres 
termomodernizacji. 

 

70. Prosimy o potwierdzenie, czy instalacja wody lodowej ma służyć na cele 
obniżenia temperatury w pomieszczeniach czy tylko na cele uzysku ciepła 
zewnętrznego. 

Odpowiedź: 

Instalacja wody lodowej ma na celu obniżenie temperatury powietrza 
nawiewanego do pomieszczeń, tak aby uzyskać komfort cieplny użytkownika 
instalacji. 

 

71. Prosimy o potwierdzenie, czy istniejące przewody wentylacyjne są zaizolowane 
czy należy je zaizolować wełną mineralną zgodnie z przepisami. 

Odpowiedź: 

72. Istniejące przewody wentylacyjne są zaizolowane. Jeśli jednak zajdzie 
konieczność uzupełnienia izolacji z uwagi na ubytki należy je uwzględnić w 
wycenie. 

 

73. Prosimy o potwierdzenie, że w budynku pralni nie wykonujemy żadnych prac 
instalacyjnych sanitarnych tylko same prace budowlane zgodnie z PFU. 

Odpowiedź: 

W budynku pralni w ramach termomodernizacji nie planujemy modernizacji 
instalacji sanitarnych. Zakres zgodnie z PFU. 

 

74. Ze względu na potrzebę uzyskania pozwolenia na budowę czy przewidują 
Państwo przesunięcie terminu zakończenia inwestycji? 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się  przesunięcie terminu zakończenia inwestycji. 
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75. Czy Zamawiający przewiduje pozostawienie istniejących tłumików, czy zakłada 
montaż nowych tłumików na układach wentylacyjnych objętych zadaniem? 

Odpowiedź: 

Należy sprawdzić czy istniejące tłumiki mogą wytłumić hałas powstający na 
instalacji po wymianie central, poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych. 
Jeśli poziom tłumienia będzie niewystarczający należy istniejące tłumiki 
wymienić lub zainstalować dodatkowe.  
 

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje SWZ w 
zakresie projektu umowy – par. 23 pkt 3), który przyjmuje następujące brzmienie:   

„W okresie rękojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 
Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i 
konserwacji zabudowanych urządzeń , instalacji i wyposażenia zamontowanego 
podczas robót. Wykonawca przez okres rękojmi dokonywał będzie w 
częstotliwości zgodnie z wytycznymi Producenta lecz nie rzadziej niż jeden raz w 
roku , serwisowanie i konserwację instalacji , urządzeń i wyposażenia . Terminy 
konserwacji winny zostać ustalone po odbiorach zabudowanych urządzeń, 
instalacji i wyposażenia zamontowanego podczas robót. Konserwacja powinna 
zostać potwierdzona wpisem do książki serwisowej danego elementu”.  

 

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin 
składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. 
 

Poniżej nowe terminy: 

1) termin składania ofert tj. do dnia 01.03.2024 r. do godz. 10.00, 
2) termin otwarcia ofert tj. 01.03.2024 r. godz. 11:00, 

 

Zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 
30.03.2024 r.  

Odpowiednio na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zmianie ulega Ogłoszenie o 
zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i 
należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

 

Załączniki:  

− AKTUALNY projekt umowy; 

− Wykaz central. 

 
                      Z poważaniem   

                                                                                Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
                                                                                            Mariusz Klimczak   
                                                                  
 


