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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zfozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoéci zamdwienia nie
przekraczajgcej progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.)— dalej Pzp. na
USLUGE pn.

»Petnienie funkcji inspektora nadzoru dia zadania pn.: Przebudo_wa drogi
wojewodzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz gmina
Przytyk.” — nr postepowania 035/24

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikaciji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepne;j
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesé | Instrukcja dla Wykonawcoéw
Czeé¢ NI Oferta z wzorami zatgcznikéw
Czes¢ Il Opis przedmiotu zamoéwienia (Ogdlne warunki umowy na petnienie

funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Cze$¢ IV Dokumentacja pfzetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne.

Czgs¢ V. Wzor umowy

ZATWIERDZAM

Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, LUTY 2024 R.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamowienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.

,Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi
wojewdédzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz gmina
Przytyk.” — nr postepowania 035/24, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjaciji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 Pzp.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujacych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
z uwzglednieniem okresow przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;
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6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego:
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—-na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODOQO ***;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO:;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowiazek wyznaczenia inspektora ochrony danych oscbowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmiana wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralno$ci protokotu oraz jego zalgcznikéw.

 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego.

. TRYB UDZIELENIA_ZAMC)WIENIA

1. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SWZ”.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig
prowadzenia negocjacji.

3. Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamodwienia nie przekracza progéw unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é uniewaznienia

przedmiotowego postgpowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé

na sfinansowanie cato$ci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postgpowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwo$ci ubiegania sig o udzielenie zamdéwienia wytgcznie

przez wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0s6b wykonujgcych

wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,

jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

® N o o
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w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

« Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osoéb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. OsSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci:

- doktadne okres$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby =zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposoéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentow w celu potwierdzenia spemienia przez VWykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyzej.

W ftrakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktorych
mowa powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu
zamdwienia czynnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob,
o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamowienia jest: ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
pn.: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275
w miejscowosci Zerdz gmina Przytyk.”

1) Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia znajduje sig¢ w Czgsci Il SWZ.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
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produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspélny Stownik Zamoéwienn CPV: 71247000-1

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw

elektronicznych.

5. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp o catkowitej wartosci netto 130 010,30 zt.
W zakresie ustug podobnych Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru nad
nastepujacym zakresem robét;

- roboty przygotowawcze,

Lol ol

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wzmocnienie podtoza gruntowego,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,

- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

- elementy ulic,

- roboty w branzy telekomunikacyjnej,

- roboty w zakresie melioracji

- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej,
- roboty w zakresie gospodarki zielenig,

- roboty w zakresie organizacji ruchu i BRD,

- roboty w branzy geodezyjnej.

W/iw roboty nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér dotyczg odcinka na ktérym bedg
wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkow przylegtych.

6. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) za szkody wyrzgadzone podczas realizacji umowy na caty okres
obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 zt stownie:
stownie: jeden milion ztotych i zero groszy. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod
warunkiem zachowania ciggto$ci ubezpieczenia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych posiadanie
ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu.
kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu wazno$ci poprzedniej polisy.
Jezeli Wykonawca nie wywigze sig z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie. W przypadku braku przedfozenia
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polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamoéwienia jakie znajdujg sie
w dyspozycji Zamawiajgcego.

VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czg$ci zamodwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czgsci zamoéwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

4. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w ustugi, ktére majg byé wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug.

VI.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby usluga nadzoru inwestorskiego byta realizowana
w terminie od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzoru tj.

W okresie do 74 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:
— do 12 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

—do 14 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robét niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK
do siedziby Inwestora;
Czas realizacji etapu | moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
robot budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Etap Il:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robot budowalnych;
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VIILWARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé¢ sie Wykonawey, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale 1X SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace:

1) zdolno$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich 7 lat przed uptywem terminu skiadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie:

- co najmniej 2 ustlugi polegajgce na nadzorowaniu robét budowlanych
polegajgcych na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartosci
robot nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczace doswiadczenia
os0b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamoéwienia:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia tj.:

> Inspektor Koordynator
Kwalifikacje:
« uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.
Doswiadczenie zawodowe:

- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inzyniera
kontraktu/ Inzyniera Rezydenta co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

> Inspektor nadzoru robét drogowych

Kwalifikacje:
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét drogowych co
najmniej 2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udzialem w czynnoSciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamodwienia.***

» Inspektor nadzoru robét instalacyjnych
Kwalifikacje:
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» uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:

- do$wiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét instalacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot instalacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia.***

> Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét
telekomunikacyjnych co najmniej 2 zadar polegajacych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét telekomunikacyjnych nie mniejsze] niz
20 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zamdwienia.**

> Geodeta

Kwalifikacje:
e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajgcych
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci rob6t drogowych nie
mniejsze] niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.**

> Inspektor nadzoru ds. materiatlowvch — technolog

T

Kwalifikacje:
e wyksztafcenie wyzsze techniczne, budownictwo lgdowe.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa

co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.*™*

>» Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
Kwalifikacje:
o wyksztatcenie wyzsze
Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie w petieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajgcych na

budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
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mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***
» Pomoc Techniczna

Kwalifikacje:
ewyksztatcenie srednie

Doswiadczenie zawodowe:
- w ramach personelu dodatkowego Inspektor koordynator, przewidzi jeden etat pomocy

technicznej, ktéra bedzie obstugiwaé biuro inspektora nadzoru codziennie w godzinach
7:30-15:30

*) Pod pojeciem drég publicznych, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) lub drogi bedace ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu
w sprawie zamowien rzgdowych i panstwach bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest
Unia Europejska.
**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdéw prawa.
***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sie:
e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub
e udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub
o ydziat w odbiorze koricowym robot potwierdzony podpisem na protokole,
Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcjii Inspektora
Koordynatora, Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu, Inspektora jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcji Inspektora wiecej niz
jednej branzy w zakresie kontraktu. Osoba sprawujgca funkcje Inspektora wiecej niz
jednej branzy bedacej w zakresie kontraktu nie moze petni¢ funkcji Inspektora
Koordynatora i Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu.
Potgczenie funkcji nie moze wplywa¢ na jako$¢ prowadzonego nadzoru, w innym
przypadku Inwestor ma prawo nakazac rozdzielenie tych funkcji, np. gdy asortymenty
robot réznych branz beda realizowane rownoczesnie.

3. Wykonawca sktadajacy oferte musi wykazac sie catym wymaganym do$wiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazac sie catym wymaganym doswiadczeniem (w zakresie punktu 2.4) a)) (warunek
nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sie
wymaganym dos$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym
wymaganym do$wiadczeniem). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazac¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem.

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnos$ci zawodowej (w zakresie
punktu 2.4) b)) dotyczgcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamoéwienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolno$ci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacje zamowienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczgce
warunkow udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
ztoty polski Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
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publikacji ogtoszenia o zmdwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bgdzie
publikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogloszenia
0 zamowieniu.

IX.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcdw, w stosunku do

ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 Pzp,, tj.;

1.1. bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomochie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021
r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundaciji lekow,
srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spoétki w spodice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu skfadania ofert dokonat pfatnosci
naleznych podatkdw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci
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1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie
konkurencji, w szczegélnoéci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji
[ konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty cze$ciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktdérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaklocenia
konkurencji wynikajacego z wcze$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 10 Pzp., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é, ktérego aktywami
zarzgdza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegolnoéci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

1.3.ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczes$niejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia Iub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizaciji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

1.4.ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btgd, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp.

3. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegélnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego” z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
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4.

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedgcy taka jednostka dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okoliczno$ci.

Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

12

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzier sktadania ofert
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes$¢ | SWZ,

Informacje zawarte w os$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstgpne

potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych

srodkéw dowodowych, jezeli wymagat ich ziozenia w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub

dokumentach zamowienia, aktualnych na dzien ziozenia podmiotowych $§rodkow
dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Os$wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275,
z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu niezaleznie
od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowe;j

2) Odpis lub informacja z Krajowedo Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz ustug wykonanych nie wczes$niei niz w okresie ostatnich 7 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, poréwnywalnych
z ustugami stanowigcymi przedmiot zamdwienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli
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z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,

w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony
nie wezesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy nie wydaje sie dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacii, lub oswiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczyé, ziozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢ nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod
przysiega, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢é. Dokument, o ktorym mowa powyzej, powinien byé wystawiony
nie weczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyska¢ za pomocy bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajace dostep do tych
Srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkow dowodowych,
ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos$¢ i aktualnosé.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektorych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. lub niniejsza SWZ do oswiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w
szczegolnoSci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy oraz
rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie.

XI.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

13
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1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé na

Xil.

zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,

niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajgcych

zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostgpniajgcych

zasoby, sklada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego
zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca
realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek {gczacy

wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do

tych zasobéw oraz okresla w szczegdlnoSci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnoéciach ktorego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdoino$ci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce

zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostgpniajgcego zasoby nie

potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub

zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w

postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skifadania ofert, powotywac sie na

zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania

ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow

udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa

w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,

potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie

warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje si¢ na
jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1.

14

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania | zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego.
Pethomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.
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2. W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, skfada kazdy z wykonawcow.
OSwiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow
udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia dotgczajg do oferty
oSwiadczenie, z ktérego wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

Xiil.INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym skfadanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw Iub o$wiadczen miedzy
zamawiajgcym a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie Pzp.,
odbywa sie przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikaciji
elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz.
344).

2, Oferte, oSwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogélnie dostepnych formatach danych,
w szczegoblnosci w formatach .pdf, .doc, .docx, .xls, .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z WWykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Samanta Badowiec, Tel. (22) 244 90 00 wew. 305
2) W Zakresie Merytorycznym:

Tomasz Cichewicz, Tel. (22) 244 90 00 wew. 208

4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

5. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej
za poSrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomosé
do zamawiajgcego”.

6. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informaciji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kKlikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie

15
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przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomosci  bezposrednio na  platformazakupowa.pl przestanych przez
zamawiajacego, gdyz system powiadomiert moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:
a.staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejszej niz
512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemodw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, inna przegladarka internetowa
niz Internet Explorer,
d.wtgczona obstuga JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikdw
.pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3.,
g.oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi datg oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.
Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zakfadce ,Regulamin' oraz uznaje go za
wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposob
niezgodny z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za
sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sig¢ z trescig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zakiadce ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegolnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postgpowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.p! znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondenciji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwac sie
numerem przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie po6zniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze
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wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pbzniej niz na 4 dni

przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wpltynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajacy nie ma obowigzku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

17. Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne

z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dia rejestréw publicznych i wymiany informacji

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc, docx, .xls, xlsx, .jpg
(jreg) ze szczegoinym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

1..zip
2,..7Z

3. Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostang
uznane za zfozone nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry
wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg
weryfikacje podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie
plikéw sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdJES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sig opatrzyé zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie
z dokumentem podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka 0sdb, stosowaé
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikdw.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$é do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowaé z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajacego sie
0 udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskdw.

11. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.
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13. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifilkowanym znacznikiem
czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzacC jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem
integralnosci plikbw co réwnowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadacé tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czes$ciag Il SWZ. Wraz z ofertag

Wykonawca jest zobowigzany ztozyé:

1) os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XlI ust. 3 (jezeli dotyczy).

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba
dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wtasciwego rejestru.

5. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumiec
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie
za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Iub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

6. Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za

posrednictwem platformazakupowa.pl.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich

plikow muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku’”.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga

dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow

podpisu w formacie XAdES.

@ 1N, =
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7. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na

10.

11.

12.

13.

XV.

oferte powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sig informaciji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajac stosowne
wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na
platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia
czesci oferty stanowiacej tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za poérednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/stronal/45-instrukcje
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegdlinosci
z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztdéw udziatu w postepowaniu.
Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspdinie z nim o udzielenie zamdwienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.
Maksymainy rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

19

Wykonawca okresli ceng netto za nadzér w okresie trwania Kontraktu (Etap 1), do ceny
netto za Etap 1 doda podatek VAT i tak okresli cene brutto Etapu 1 za Nadzér w okresie
trwania Kontraktu.

Nastgpnie Wykonawca okreéli cene netto za Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu
umowy na roboty budowlane (Etap 2), do ceny netto za Etap 2 doda podatek VAT i tak
okresli cene brutto Etapu 2 za Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy
na roboty budowlane.

Nastgpnie Wykonawca zsumuje cene netto za Etap 1 i Etap 2 doda podatek VAT i tak
okresli ceng brutto za cate zaméwienie podajac ja w zapisie liczbowym i stownie.

Wykonawca okresli cene ryczaltowg za wykonanie cato$ci Zamoéwienia. Cena okreslona
przez Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podlegata zmianie
oprécz ustawowej zmiany stawki VAT oraz waloryzacji okreslonej w umowie.

Cena catkowita oferty obejmowac¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
catosci przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie
opisu przedmiotu zaméwienia.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.
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7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzyé do poréwnania ztozonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamoéwienia.

8. Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzitlby do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707,
z 2023 r. poz. 535, 556, 996, 1059), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i
ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczyé. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca
ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru Ilub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 11-04-2024 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu
zwigzania oferta wymaga zlozenia przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia
0 wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

XViIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$| Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 13-03-2024 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich

wymaganych zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek skfadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢
podpis  bezposrednio na  dokumentach  przestanych za  posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegolnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,

0 N
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wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust.1 sporzgdza sig, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

5. Za date ziozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcédw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastapi dnia 13-03-2024 r. o godz. 09:30, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu
awarii.

3. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

4, Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé¢ na
sfinansowanie zamodwienia.

5. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych
oferty zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl
w sekcji ,,Komunikaty”.

XIX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
_____1SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego
znaczeniem:
- Cena - 60%
- Doswiadczenie Inspektora Koordynatora - o wadze 40%

Maksymalna liczba punktow jaka moze uzyskac oferta tgcznie w wyzej wskazanych
kryteriach wynosi 100 pkt Przyjmuje sie, Zze w zakresie kryteriow wyboru
najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteridbw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych
zasad:
1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji
zamowienia. Do oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w
formularzu oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie
ze wzorem:
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C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach
C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena moze otrzymaé maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny
Zamawiajacy przyjmie ilo§¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan
spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora to:
- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inzyniera
kontraktu/ Inzyniera Rezydenta co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz
5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia™*

**za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace
wyliczenie:
« wykazane 1 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

« wykazane 2 zadan spetniajgcych warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

o wykazane 3 zadan spetniajgcych warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podlegaty
maksymalnie 3 wykazane =zadania spelniajace warunki okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

Oferta w krvterium Doswiadczenia Inspektora Koordvnatora moze otrzvmaé
maksymalnie 40 punktow.

UWAGA.:

Oferta Wykonawcy z niewypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora Iub
z doswiadczeniem niespetniajgcym postawionego kryterium doswiadczenia Inspektora
Koordynatora — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora w sposob
uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu jednoznaczne przyznanie punktow w ramach kryterium
doswiadczenie Inspektora Koordynatora - otrzyma O punktéw.
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Oferty z wiekszym wykazanym doswiadczeniem bedg ocenione tak jak przy ilosci trzech
zadan.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢
punktéw
(ON)=C+D
gdzie: C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty za ilo$¢ zadan Inspektora Koordynatora
spetniajacych warunki okreslone w SWZ.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegoélnych kryteriach oceny ofert bedzie
liczona z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé¢ od VWykonawcy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta =zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej
w ofercie za Etap 1.

2, Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewoédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci lll SWZ w punkcie 5.2.

XXI.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czes¢ IV
SWZ.

2, Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmodwienia publicznego,
w sposob i na warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

XXILPOUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie
oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepiséw ustawy.
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Odwotanie przystuguje na:

1)niezgodng z przepisami ustawy czynno$é zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw,
systemie kwalifikowania wykonawcdéw lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub
konkursie, do ktérej zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia [ub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego
obowigzany.

Szczegdtowe informacje dotyczace srodkow ochrony prawnej okreslone sa w Dziale 1X
ustawy Pzp.
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CzZESC II
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

wojewodztwo
REGON ..o

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewaddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie
przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) na:

»Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz gmina
Przytyk.” — nr postepowania 035/24

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za taczna cene:

Razem (Etap 1 + Etap 2)

brutto: ... s zt
stownie brutto: .........asueissusssissiisimssse ztotych
Etap 1
Nadzér w okresie trwania Kontraktu:
NettO: o zt
stownie netto: ..., ztotych
podatek VAT ... % tj. ..o zt
SIOWNIE. oo ztotych
brutto: ... aB G zt
stownie Brutto: ..........cccecceiiiciicnnieenssressennens ztotych
Etap 2

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEttO: o zt
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ... % 4], oo zt
STIOWNIE. oo Ztotych
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Brutto: asiccicmmamianisioiiiieiome i i ismiboie i zt
stownie brutto: ... ztotych

Il. lloéé zadan Inspektora Koordynatora spelniajacych warunki okreslone w SWZ

..................... szt.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI -
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

Stanowisko (zakres
Lp. | wykonywanych czynnosci)/
Imie i Nazwisko {Nazwa)

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Nazwa,
zakres zadania

wartos¢ brutto robét
(doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku
Inspektora Koordynatora / Inzyniera kontraktu/
Inzyniera Rezydenta co najmniej jednego zadania
polegajgcego na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej o wartosci roboét
drogowych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatlem w czynnos$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji
zamowienia*™*)

Petniona
funkcja

Inspektor Koordynator

(posiadajgcy uprawnienia

budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w
specjalnoéci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczer™)

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Wartosé¢ brutto catego zadania ............ zt:

w tym wartos¢ brutto robét dla branzy
drogowej....... zf

*** Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Wartos¢ brutto calego zadania ............ zt:

w tym wartos¢ brutto robot dla branzy
drogowey....... zt

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.,
Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK/ NIE

Zadanie nr 3

Zadanie nr 3

Wartos¢ brutto catego zadania ............ zf:

w tym wartos$c¢ brutto robét dla branzy
drogowej....... zf

***) Udziat w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamowienia
Prosimy zaznaczyé wiasciwe TAK/ NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) lub drogi bedgce ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej,
panstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzadowych i parstwach
bedgcymi stronami umow migdzynarodowych, ktérych strona jest Unia Europejska.
*+) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesnie] obowigzujacych przepiséw prawa.
**) 7a udzial w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,
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lll. W cenie zawarto wszystkie koszty, tgcznie z kosztami ogdlnymi zwigzanymi z realizacjg

zadania.

IV. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie

od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru tj.:

W okresie do 74 miesigcy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:
— do 12 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami

budowlanymi,

—do 14 miesigcy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkow wynikajgcych

z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania decyz;ji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub za$wiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robét niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK
do siedziby Inwestora;

Czas realizacji etapu | moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
robét budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Etap II:

- do 60 miesigecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robot budowalnych;

V. Informujemy, ze***:
—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego.

—wybér oferty bedzie** prowadzi¢c do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznosci od
przedmiotu zamowienia): ;
Wartos¢ towaru/ usfug (w zalezno$ci od przedmiotu zamowienia) powodujgca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zf netto.

VI. Oswiadczamy, ze:

1.
2.
3. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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Zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen,
Uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

RODO1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio Iub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.*

. Zawarty w SWZ wzor umowy (Czes¢ V SWZ), wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia

(Czesc Il SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie przypadku
przyznania nam zaméwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

Uwazamy sie zwigzani niniejsza Ofertg od terminu sktadania ofert, do terminu
okreslonego w SWZ w Rozdziale XVII pkt 1.

. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed

podpisaniem umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

. Ustugi objete zamoéwieniem zamierzamy wykonaé sami**

Nastepujgce ustugi zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czes¢ zaméwienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcéw)
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8. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spefnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu**

TS et e R S T AR R N e T

s e B N S B . S e R PEEEEE e S
9. Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
w 1 egzemplarzu. O$wiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od
......... do ......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

“** dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartosci netto oferty,

tj. w przypadku:

e wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,

e importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiaze sig obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu
cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:
O mikroprzedsiebiorstwem O matym O $rednim przedsiebiorstwem

O duzym przedsiebiorstwem O jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

0 osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarcze;j

*** \Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicjg: .

- Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionéw EUR.

- Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.

- Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ktére
zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

- Duze przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami ani srednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wigcej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane nalezno$ci :

INEEINEt: NP/ o e e
= 0 0 T- 1| PP e R SRR e
Osoba wyznaczona do kontaktéw z Zamawiajgcym:

Zataczniki do oferty:

28



Mazowircki Zarzgd Drdg Wolewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@HB Warszaws Mazowiecclki ZaFZQd
e oo Drég Waojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w WQrszawi@
www.mzdw.pl

035/24

1) oSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(Jezeli dotyczy).

5) oSwiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XI| ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zalacznik nr 1
do oferty
Wykonaweca:
(;.).e'f}v.z; f;azwa/ﬁrma, adres, w -
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CeiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skltadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 740 od km
17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz gmina Przytyk.” — nr postepowania
035/24, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
oswiadczam, co nastepuje:

. DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

(podpis)

2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. Ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 71 10
ustawy Pzp). Jednocze$nie os$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

cveeneo... (migjscowosC),dnia ... r.

~ (podpis)

30



Mazawiecki Zarzad Drdg Waojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecks 14, @@-048 Warszawa MaZDWiG’CI(i Zarzqd
e s Drdég Wojewddzkich
dyrelgja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

035/24

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ...................... Nie podlegal/jg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
O$wiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegal/jg wykluczeniu

z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly ......................... Nie podlegal/ja wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

censessas (MIEJSCOWOSE),ANIA iuesiiwvviivonns:

(podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikaciji Warunkdéw Zamowienia.

....................... (migjscowosc),dnia .................... T.

(podpis)

R INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

okreslonych przez zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia polegam na

zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/dw:

w nastepujqcym zakreS|e T S AR S e
.(i/;/.s.kazaé ;t)odmiét i okréélié odpowie'c.lni zak}és dla.i/vskazénego podm/'o.tu),m
....................... (miejscowos$c),dnia .................... T.

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oséwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migjscowosc),dnia ...........ocoui T

(podpls)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw i oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogoélnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego
FEJESTIU. .

32



Mazowiecki Zarzad Drdg Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowircks 14, @@-248 Warszawa MaZDWi?CIﬂi ZaFZQd
e e e Drég Wojewddzkich
dyrelkcja@mzdw.pl W Wa rsza WIE’
www.mzdw.pl

035/24

Zatacznik nr 2
do oferty

Dane podmiotu trzeciego:

(petna nazwaffirma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 740 od km
17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz gmina Przytyk.” — nr postepowania
035/24, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
oswiadczam, co nastepuije:

1*

Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

viiiien.. (Miejscowo$E),dnia r.

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na te

zasoby.
....................... (miejscowosc),dnia .................... T

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $Swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé),dnia .................... T

(pOdeS)
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OGOLNE WARUNKI UMOWY NA PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
_ INWESTORSKIEGO

1.0

P

BOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce

rzepisy a przede wszystkim:
ustawa Prawo zamdwien publicznych,
kodeks cywilny,
ustawa Prawo budowlane,
ustawa Prawo o ruchu drogowym,

ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych,
ustawa o gospodarce nieruchomos$ciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1.Zamawiajacy — Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 \Warszawa

NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie

z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2.Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3.

2.4.

2.5,

35

Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajacego w wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.
Inspektor koordynator — odpowiedzialny za koordynowanie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdlnych branz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzér Inwestorski w kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz
prowadzi korespondencje z Zamawiajgcym w imieniu catego personelu w zakresie
Umowy o Nadzor Inwestorski.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdzialem 2 Prawa budowlanego i petnigcg samodzielng
funkcje techniczng zgodnie z zakresem okreslonym w art. 25 i 26 Prawa

budowlanego; przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajgcy za wiasciwg
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10,

2.11.

212,

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
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realizacje ustugi zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Umowa — umowa o $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych roboét podstawowych. Przedmiar robdt udostepniony
jest jedynie pogladowo.

Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczna, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajagcy z ramienia Wykonawcy robét budowlanych moze
wyznaczaé ,Kierownikdéw robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéow
robot.

Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow ustugi wspolnie podejmujgcych sig
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie umowe,
o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 Pzp.

Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, ktére zawarty z podwykonawcg (lub dalszym

podwykonawcg) umowe na ustugi objete umowa o nadzor.
Kamien milowy — oznacza zakres robdt przewidziany do wykonania w danym

terminie. Zarowno zakres robot dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania
zostaty okreslone w pkt. 3.2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414 z pozn.zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami,
regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych zakresach.

Pzp — ustawa prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn.zm.).
Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu

umowy.
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2.17. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
2.18. Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen

2.19.

2.20.

2.21.

2.22,

2.23.

2.24.

i okoliczno$ci  zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawcg na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
r. poz. 1686), wydawany odptatnie przez wtasciwy organ przed przystapieniem do
robét.

Dziennik Budowy dla robét niewymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza
dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzieé niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam, gdzie Warunki
Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jako$ci” lub ,planu zapewnienia
jakosci” nalezy czytaé ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint - internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktérej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajgcych
postep prac na inwestyciji.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr czesciowy,
polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoci i stanowigcy podstawe do czeSciowego rozliczenia robét
sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

Protokét odbioru koncowego robot — dokument potwierdzajacy jakosciowy
i ilosciowy odbiér cato$ci robét sporzadzany na formularzach Zamawiajacego.
Protokot odbioru konicowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,

a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi

2.25. Protokot odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod

2.26.

37

koniec okresu regkojmi, w ktorym Zamawiajacy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
robét Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR lub Szczegétowa Specyfikacja

Techniczna).
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2.27. Teren budowy — nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w ktoérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.

2.28.Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.29.Wykonawca robét — firma, z ktéra Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane
w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

2.30.0kres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczawszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1.Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedgcego przedmiotem nadzoru, tj.. w okresie do 74 miesiecy od daty podpisania
umowy w tym:
Etap 1:
— do 12 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
—do 14 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajacych
z kontraktu, w okresie jakim VWykonawca roboét zobowigzany jest do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu I[ub zasSwiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robdt niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK
do siedziby Inwestora;

Czas realizacji etapu | moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizaciji
robét budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Etar_> :;o 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia hadzoru po zakonczeniu robdt budowalnych;
3.1.1. Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty
budowlane): marzec 2024 r., natomiast planowany termin koricowy realizacji umowy
o roboty budowlane: maj 2025 r.
3.1.2.Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji robét budowlanych, nad ktérymi
sprawowany bedzie nadzor inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robot

okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec
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wydtuzeniu lub skréceniu. Wysoko§¢ wynagrodzenia w przypadku ewentualnego

wydtuzenia lub skrécenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

3.2. Terminy posrednie
Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce
Robdt nastepujgcych ustalonych termindw posrednich (kamieni milowych) wykonania
robot oraz kolejnosci ich realizacji:

3.2.1.1 Kamienn milowy — wykonanie robét (potwierdzone czeéciowym protokotem odbioru
robot) o wartoSci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia w terminie nie pdzniejszym niz 6 miesiecy od daty podpisania
umowy.

3.2.2. 1 Kamieri milowy — wykonanie rob6t (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru
robdt) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie nie pézniejszym niz 10 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

3.2.3.1 Kamienn milowy - wykonanie 100% rob6t (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie

dtuzszym niz termin koncowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu
realizacji terminéw posrednich.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz w ciagu 14 dni
przedstawi uzasadnienie podstawy naliczenia kar dla \Wykonawcy robét.

Za niewywigzanie si¢ z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJ! PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci os6b nadzorujgcych
realizacjg¢ umowy, t. w szczegélnosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokét przekazania terenu budowy”.

4.2.Wykonawca winien w ciaggu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

) oryginalne o$wiadczenia wszystkich Inspektorow o podjeciu obowigzku

petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego:;
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Inspektorow oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa;

4.3.Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni
od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w formacie xIs. Tabela powinna by¢
spojna z harmonogramem Wykonawcy robot budowlanych.

4.4.7a zwioke w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 4.2 i/lub 4.3, Zamawiajgcy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
5. WYKONAWCA

5.1. Ogdine zobowigzania Wykonawcy

5.1.1.Zarzadzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, w scistej wspdipracy z nim
i na podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majac zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontraktu w sposob poprawny jakosciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

5.1.3.Wspodtpraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezacej analizy sytuacji zwigzane] z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamowienia), identyfikowanie wszelkich problemdéw, ryzyka i zagrozen
dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie problemoéw, czy zagrozen skutkowa¢ powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynator zarzgdczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji
lub sformutowania konkretnych rekomendacji/sugestii dla Zamawiajgcego odnos$nie
podjecia okreslonych dziatan. W szczegolnosci, gdyby postep robét budowlanych
nie bytby zadawalajgcy, do obowigzkéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypeitnienia zobowigzan wynikajacych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora

Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
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(oparte w zaleznoéci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentéw
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepiséow
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

5.1.5. Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekc;ji
naterenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robét
oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej, norm oraz praktykg inzynierska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania robét budowlanych Inspektor nadzoru ma obowiagzek petnic
dyzur w formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robot budowlanych oraz organizacji ruchu.

5.1.7.Udzielanie Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

5.1.9.Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajacego o zaistniatej sytuacii.

5.1.10. Wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robot, ktdra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11. Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot
w zakresie speinienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w  umowie
z Wykonawcg tych robaét.

5.1.12.Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdéw obnizenia kosztow
Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezacej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku kofAicowej wartosci
Kontraktu.

5.1.14.Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot.

5.1.15.ldentyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robét i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobéw zapobiegania tym roszczeniom.

5.1.16.Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym

na terenie budowy.
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5.1.17.Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

5.1.18. Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

5.1.19.Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Rob6ét i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich.

5.1.20.W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robot dotyczacy realizacji Kontraktu, wspétdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie  raportu  technicznego i  wyjasnien  dotyczgacych  sporu
oraz jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

5.1.21. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
Kontraktu dofinansowywanego ze $rodkdéw Unii Europejskiej lub innych programéw
zwigzanych z pozyskaniem $rodkéw zewnetrznych.

5.1.22. Potwierdzanie, ze opisane we wniosku VWykonawcy robot dotyczacym zmiany umowy
na roboty budowlane okoliczno$ci moga stanowic¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizacji.

5.1.23.Biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji roboét, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztow.

5.1.24.\Wydanie polecenia przyspieszenia lub opoznienia tempa roboét.

5.1.25.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0soOb trzecich
za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.26. Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzoér
Inwestorski odgrywajg zasadniczg role w realizacji Kontraktu.

5.1.27. Wniosek o zmiane o0so6b personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy wystgpi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktérejkolwiek z 0séb personelu
Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy jest dla
Inspektora koordynatora wigzgcy.

5.1.28.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy na caly okres
obowigzywania umowy i ha sume gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 =zt

stownie: jeden milion ztotych i zero groszy. Wykonawca jest zobowigzany do
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przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod
warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych posiadanie
ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznosci poprzedniej polisy.
Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie. W przypadku braku przedtozenia
polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie

przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okres$lonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5%
ceny catkowitej podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

* W pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej

z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
5.2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w innych formach.

5.2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno byé w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule,

ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokos$ci sumy
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gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego - bezwarunkowo

i bezzwtocznie.

5.2.7.Tres¢ sktadanych poreczen Ilub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczyé Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

5.2.8.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajagcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji
lub wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9.Jesli Wykonawca nie spemni wymogdéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa
nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

5.2.10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé wazno$é 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

5.2.11.W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrdocone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pozniej niz
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.2.12.W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkdw pienieznych.

5.2.13.Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robo6t przez Wykonawce robot oraz usunigcia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizacji

przedmiotu umowy.
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5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:
ebedzie przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robot i
usuniecia wszelkich wad,
edostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.
5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje
nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przedtozone Zabezpieczenie Wpykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami
okreslonymi w Zataczniku do Oferty.
5.2.16.Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem Zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wediug
Kontraktu, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:
enieprzedtuzenia  przez  Wykonawce  waznosci  Zabezpieczenia  Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktorym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdaé petnej
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,
enienaprawienia przez Wykonawce jakiego§ uchybienia w terminie wskazanym

w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto naprawione.

5.3. Personel

5.3.1.W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze ztozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

5.3.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.
Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowsa.

5.8.3. Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb (jesli
realizacja kontraktu wymaga =zatrudnienia dodatkowych specjalistéw), ktérych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5.3.4.Nadzér nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
niniejszego zamowienia posiadajagcych zdolnosci, wiedze oraz wymagane
doswiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie

niezbednym do wykonania umowy tj. spetniajgcym okreslone minimalne wymagania.
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Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektorow oraz wskazana
do kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie Inspektor Koordynator.

5.3.5.Inspektor Koordynator nie moze dokonywac zastepstwa oséb wchodzgcych w skfad
personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Poza przypadkami okreSlonymi w pkt. 5.3.9, wniosek
o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdézniej niz 14 dni przed terminem
proponowanego zastepstwa. Zamawiajgcy powinien zajgé stanowisko w terminie
najpozniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku stanowiska
nalezy uznac wniosek za zaakceptowany.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.6.Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywac na jako§¢
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazac rozdzielenie
tych funkcji, np. gdy asortymenty robét réznych branz bedg realizowane
rownoczesnie i nadzorowane przez jednego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.7.W przypadkach:
e Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personeluy;
e jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych od

Wykonawcy przyczyn;

Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwlocznie oraz z wiasnej inicjatywy
zaproponowac zastepstwo i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

5.3.8.W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia ktérejkolwiek z oséb personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Poza
przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie
powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowang zmiang. Wykonawca
Umowy o Nadzor Inwestorski ma obowiazek otrzymaé pisemng zgode
Zamawiajgcego
na proponowang zmiane personelu Wykonawcy Umowy o Nadzér Inwestorski
w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym stanowisku - Inspektora
Koordynatora lub poszczegdlnych Inspektoréw najpézniej na 7 dni przed
zakonczeniem petnienia obowigzkow.

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamoéwienia bedzie wykonywat swoje obowigzki

z nalezytg starannoscig, a w szczegdlnosci bedzie:
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» dokumentowat decyzje i rozstrzygnigcia majace wplyw na potwierdzenie naleznej do
zaptaty kwoty;
e unikat btedéw rachunkowych;
» dbat 0 kompletnos¢ korespondenciji i prawidtowos¢ przedstawianej dokumentacii;
» potwierdzat wytgcznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robét,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;
* nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy Robot budowlanych:
» wszelkie decyzje, ktére mogg powodowaé jakiekolwiek zobowigzania finansowe
oraz mozliwos¢ roszczeh Wykonawcy Rob6t budowlanych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym w formie pisemne;.
5.3.10.Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposéb, aby
Kontrakt na wykonanie robét byt zrealizowany zgodnie ze szczegétowym
harmonogramem Wykonawcy Kontraktu.
5.3.11.Istotne uchybienia lub czgste uchylanie sig Inspektora koordynatora od opisanych
w niniejszej specyfikacji obowigzkéw, skutkowaé moze wstrzymaniem ptatnosci
do momentu rzetelnego ich wykonania oraz prowadzi¢ moze do niewystawienia

referencji przez Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji zaméwienia.

5.4. Biuro Inspektora Koordynatora

5.4.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu adres biura zespotu, numer telefonu
oraz adres poczty elekironicznej, w ciggu 7 dni od wprowadzenia czasowe;
organizacji ruchu na terenie budowy.

5.4.2. Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro w odlegtosci nie wiekszej niz 5
km od terenu budowy dla swojego personelu.

5.4.3.W celu przeprowadzenia rad budowy Inspektor koordynator zapewni sale
konferencyjng. Sala konferencyjna moze by¢ zlokalizowana w innym miejscu niz

biuro budowy, lecz nie dalej niz 5 km od terenu budowy.

5.5. Grafik pracy inspektoréow

5.5.1.Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajagcemu nie pédzniej niz na 7 dni
przed rozpoczgciem kolejnego miesigca grafik wszystkich oséb petnigcych dyzur.

Za niezastosowanie sig¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
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5.5.2.Grafik powinien zawiera¢ godziny pracy Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
oraz miejsce na podpis czlonkéw zespotu petnhigcych w danym dniu dyzur.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci dostosowania godzin pracy Inspektoréw
do wykonywanych robét dopuszcza sie zmiang godzin wyszczegoinionych w grafiku
oraz 0s6b obecnych w danym dniu na budowie. Grafik Inspektoréw powinien
odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na budowie, w zwigzku z tym
Zamawiajacy dopuszcza petnienie dyzuru przez kilku Inspektoréw jednoczesnie.
Grafik dyzuréw podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku braku uwag
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania grafiku, grafik nalezy uzna¢ za
zaakceptowany.

5.5.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze
budowy petniony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden
z Inspektoréw z pominieciem pomocy technicznej) z zespotu Inspektora przez min.
8 godzin dziennie. Potwierdzeniem powyzszego jest ztozenie podpisu na liscie
obecnosci, ktéra winna znajdowac sie w biurze nadzoru. Do weryfikacji wywigzania
sie z powyzszego obowigzku upowaznieni sg pracownicy Zamawiajgcego. Nalezy
takze zapewni¢ nadzér nad pracami Wykonawcy Robét Budowlanych, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane w godzinach odpowiadajgcych prowadzeniu roboét
budowlanych. Lista obecnosci, ze ztozonym podpisem o0sob petnigeych dyzur bedzie
sktadana kazdorazowo wraz z fakturg za ustuge nadzoru inwestorskiego.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowg

5.5.4.W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostatych dni, w ktére Inspektor
Koordynator nie petni dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy w grafiku osobe do
bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budowg, ktéra moze zosta¢ wezwana
w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestycji.

5.5.5.W przypadku prowadzenia prac poza godzinami dyzuru Inspektor nadzoru
ma obowigzek wyznaczy¢ osobe do kontroli prac w szczegdlnosci gdy prace dotycza
przekazywania materiatéw z rozbidrek (frezowania nawierzchni), uktadania warstw
bitumicznych (zachowanie rezimu technologicznego) Ilub prac zanikowych

(potwierdzenia ilosci).

5.6. Wspoipraca z Zamawiajacym

5.6.1.Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobeg
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspotprace z Inspektorem

Koordynatorem i jego biurem.
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5.6.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem. W ramach
niniejszego zamowienia Inspektor koordynator nie moze zwolnié ktorejkolwiek ze
stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych
Z umowy o roboty budowlane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspotpracy z Zamawiajgcym
i na jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

5.6.4.Inspektor Koordynator zapewni statlg wymiane informacji z Zamawiajgcym
oraz koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie
pisemne;j.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegélnosci w zakresie
wspotpracy z lokalnymi samorzadami, organizacjami i mieszkarncami, wtascicielami
urzadzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje mogace wptynaé na
Kontrakt muszg w formie pisemnych notatek zostaé przedstawione do wiadomosci

Zamawiajgcemu.

5.7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

5.7.1.Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.7.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktécen.

5.7.3.W przypadku rozwigzania / odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
0 podwykonawstwo, Wykonawca  jest zobowigzany do  niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu.

5.74.W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce  wspodinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

5.7.5.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez

Zamawiajgcego.
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5.7.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych ustug
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy.

5.7.7.Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
niniejszego zaméwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Za nieprzedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcy
naliczy kary zgodnie z umowsg.

5.7.8. Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
ustuge nadzoru odebranych robét budowlanych po dostarczeniu przez Wykonawce
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie
0 podwykonawstwo.

5.7.9.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktorych mowa w pkt 5.7.8, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci réwnej sumie kwot
wyhnikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

5.7.10.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag ustugi, lub ktoéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi.

5.7.11.W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom [ub dalszym Podwykonawcom
Zamawiajacy haliczy kary wskazane w umowie.

5.7.12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 5.7.10, dotyczy wytacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.
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5.7.13.Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.7.14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia tej informac;i.

5.7.15. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.8. Odpowiedzialno$é¢é Wykonawcy

W  przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania Ilub czynnosci w imieniu
Zamawiajgcego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji,
gdy Umowa przewiduje takg koniecznos¢ Wykonawca moze ponie$é do 100% kosztéw
wynikajgcych z podjetego zobowigzania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie

zalezato od skali i zakresu zaciagnietego zobowigzania przez Inspektora koordynatora.
6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint, do ktorej
bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji
zamieszczanych dokumentéw na platformie SharePoint.

6.1.2.Zdjecia — poczawszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych, Wykonawca
jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy
minimum 2 razy w tygodniu, a w okresach przestoju minimum raz w tygodniu.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skanéw dziennika budowy minimum 2 razy w tygodniu w czasie
trwania roboét.

6.1.4.Lista obecnosci inspektorow branzowych — Wykonawca jest zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdjeé lub skanéw listy obecnosci swojego
personelu minimum raz w tygodniu.

6.1.5.Skanowania i umieszczania na serwerze Zamawiajgcego wszelkich materiatow
zwigzanych z budows.

6.1.6. Korzystania z zasoboéw serwera Zamawiajgcego i umieszczania tam wszystkich

materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 9.
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6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét i petnieniem
nadzoru oraz dotyczgcych interpretowania umowy, odbywaé sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej, papierowej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym
dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna
za konieczne, Wykonawca przedtozy korespondencje przekazang drogg elektroniczng

w formie papierowe;j.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1.Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robdt, Inspektoréw oraz innych oséb
zaproszonych nalezy do obowigzkow Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie
biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora
od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koncowego
odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

srady budowy — organizowane raz w miesigcu.
erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
espotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zalezno$ci od potrzeb.
6.3.4. Za brak organizacji rad budowy, o ktérych mowa w pkt. 6.3.3. Zamawiajacy naliczy

kary zgodnie z umowa.

6.4. Raporty dzienne

Na zgdanie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu
bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te bedag
przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj

robot, lokalizacje robét oraz liczbe personelu.

6.5. Raporty i notatki ze spotkan

Wykonawca niniejszego zamowienia sporzgdza raporty w czasie trwania umowy na
realizacje niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okre$lonych ponizej.
Za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu raportéw, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.1. Raport otwarcia
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Wykonawca $wiadczgcy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy,
ktore mogg wystapi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich
rozwigzania. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnoéci i kompletnosci
sktadajgcych sig na tg dokumentacje dokumentow, dokona inspekcji terenu budowy
oraz przeprowadzi szczegotowg weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowg. Zweryfikuje takze kompletno$é z punktu widzenia
realizacji cato$ci robét dokumentow, pozwolen i rysunkéw, za dostarczenie ktérych
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktorym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze witasne uwagi do
przekazanych dokumentéw. Raport ten nalezy przekazaé Zamawiajacemu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski
z weryfikacji majagce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robdt,
Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwiocznie po ich uzyskaniu.
W terminie do 14 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia Zamawiajacy dokona
akceptacji Raportu Otwarcia lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od
otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i
przekaze Raport Otwarcia ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.

Raport Otwarcia musi zawierac:

1. Opis inwestyc;ji

2. Dane projektowe

3.Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, waznosci warunkéw
technicznych

4.Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji
administracyjnych

5. Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dtugos$é odcinka,
drog rowerowych, chodnikéw, ciggéw pieszo- jezdnych, obiektéw inzynierskich,
etc.

8. Metodyke i narzedzia zapewnienia jako$ci planowanych robét budowlanych,

7. Okreslenie ryzyk, przewidywanych probleméw zwigzanych z realizacjg inwestycji

wraz z rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzgdzania ryzykiem.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu otwarcia w terminie, Zamawiajacy

naliczy kary zgodnie z umows.
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6.5.2. Raport miesieczny zaawansowania kontraktu

54

W terminie do 7 dni od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, Inspektor
Koordynator przedtozy Kierownikowi Projektu pisemny ,Raport miesieczny
zaawansowania kontraktu” wyszczegoiniajacy wykonane przez Zespdt Inspektora
Koordynatora prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie
robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robdt, sprawach finansowych oraz problemach
w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport miesieczny nalezy sporzadzic¢
zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajacym.

Raport powinien zawierac:

1.Opis postepu roboét budowlanych i powstatych probleméw, propozycje

rozwigzania tych probleméw.

N

. Zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy Roboét.

w

. Zaangazowanie finansowe.

BN

. Postep robét i ptatnosci w podziale na kategorie robét w powigzaniu z planem
na kazdy miesiac.
5. Graficzne przedstawienie postepu robét budowlanych w  powigzaniu

Zz harmonogramem.

N

. Graficzng prezentacje postepu robét na planie i/lub rysunkach obiektow.

~d

.Postep robdt w formie papierowej dokumentacji fotograficznej, a kiedy
to konieczne na nosniku elektronicznym w postaci zdje¢ i filmu.

8. Wykaz zmian z podaniem ich warto$ci.

9. Wykaz roszczen Wykonawcy robot i etap ich rozpatrzenia.

10. Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach Kontraktu.

11. Analiza zgodnosci prowadzonych robét z decyzjami administracyjnymi

dot. Kontraktu.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Miesiecznego, brak uwag w terminie 7 dni
oznacza akceptacje Zamawiajgcego. W terminie do 7 dni po otrzymaniu Raportu
Miesiecznego Zamawiajgcy dokona akceptacji Raportu Miesiecznego lub przekaze
ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego,
Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i ponownie przekaze Raport Miesigczny do
akceptacji Zamawiajgcego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu miesiecznego w terminie,

Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
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6.5.3. Notatki z Rad Technicznych / Notatki z innych narad zwiazanych z realizacja

Kontraktu.

Inspektor Koordynator po kazdej radzie technicznej lub innych naradach zwigzanych
z realizacjg Kontraktu przedlozy Zamawiajgcemu notatke z rady technicznej /
notatke z innej narady zwigzanej z realizacjg Kontraktu.

W koniecznych przypadkach notatki powinny zawiera¢ zatgczniki w postaci
dokumentacji fotograficznej obejmujacej obecnie wykonywany asortyment prac oraz
kopie wpisow do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej /
spotkania zwigzanego z realizacjg Kontraktu.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad technicznych / notatek z
innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowsg

6.5.4. Raport techniczny

55

Na polecenie Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia zmian w dokumentagji
projektowej Inspektor Koordynator przygotuje ,Raport techniczny” informujacy
o problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie realizacji robét. Inspektor
Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawierac:

1. Zatozenia na podstawie, ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa.

2. Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

3. Zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegoétowe
wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzgdzenia raportu.

4. Kopie wszystkich wczeséniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.

5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktére bedg
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiana.

6. Opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robot.

8. Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

9. Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Technicznego. W terminie do 14 dni po
otrzymaniu Raportu Technicznego Zamawiajgcy dokona jego akceptacii

lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag
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Zamawiajacego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport
Techniczny ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.
10. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego w terminie,

Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.5. Raport dotyczacy sporu

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robét dotyczacy realizacji Kontraktu, Inspektor
Koordynator przedtozy Zamawiajagcemu ,Raport dotyczacy sporu”, dalej ,Raport”.
Inspektor Koordynator wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajacym. ,Raport” bedzie
zawierat szczegoétowy opis zdarzen i korespondencji dotyczgcej sporu (wraz
z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne dokumenty,
ktore pozwolag na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie
bedzie wynikato to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do
zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygnie¢. Nalezy uzyskaé akceptacje ,Raportu”. W terminie 14 dni po otrzymaniu
,Raportu” Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne uwagi. W
terminie 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona
uzupetnien i przekaze Raport dot. sporu ponownie do akceptacji Zamawiajgcego. Za
brak dostarczenia do Zamawiajacego ,Raportu” w terminie, Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa.

6.5.6. Raport koncowy

56

W terminie do 14 dni_po zakonczeniu i odbiorze robét lub w przypadku

odstapienia od umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przedtozy

Zamawiajacemu ,,Raport koncowy”.
Raport powinien zawierac¢:
1. Wstep
1.1. Kroétki opis projektu

1.2. Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu

1.3. Protokoty odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowg

2.1. Zalozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
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3. Organizacje i zarzgdzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2, Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postep robét

4.2. Uwagi do wykonania poszczegoélnych gtownych elementéw robét
4.2.1. Dziat Ogdlny

4.2.2.

4.2.3.

Roboty Ziemne, dlugosci wykonanych elementéw, tj. dlugosé
wykonanego odcinka, chodnikéw, ciagéw pieszo - jezdnych, drég
rowerowych, ilosci idlugosci obiektéow mostowych, przepustow
etc.

llosci i diugosci przepustow, a dodatkowo w przypadku: drég,
przepustéw, ktérych swiatlo poziome jest = 1,5m oraz mostéw,
tuneli, wiaduktéw, estakad i muréw oporowych wysokosé
poniesionych w ramach prowadzonej inwestycji nakladéow

finansowych lub ich braku. itd.

4.2.4. Dlugosci obiektéw, o ktorych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy

wyznaczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom.

4.3. Osiagnieta Jako$¢ Robét w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystapienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej

6.2. Analiza ptatnosci

6.3. Kornicowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace

7.1. Dokumentacji projektowej
7.2, Warunkow Kontraktu

7.3. Specyfikacji Technicznych
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7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robét
7.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.
8. Zamawiajgcy moze polecié zamieszczenie innych danych przekazujgc np. wzor

raportu zamknigcia.

Nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego Raportu Koncowego. Po otrzymaniu
Raportu Koncowego Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne
uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor
Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport Korncowy ponownie do akceptaciji
Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do o Zamawiajgcego raportu koncowego w terminie,
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.7. Notatki ze spotkan
Inspektor Koordynator zobowiagzany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotow etc. ze wszystkich spotkan (w ktorych uczestniczy) z Wykonawcg
Robét, jednostkami samorzadéw, mieszkaricami i innymi osobami trzecimi.
Notatki techniczne, protokoly nalezy dostarczyé do Zamawiajacego do 3 dni
roboczych po spotkaniu.
Za brak dostarczonej do Zamawiajagcego notatki w terminie, Zamawiajacy

naliczy kary zgodnie z umowa

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
7.1.Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru
nastepujgce dokumenty:
e Kopie umowy 0 roboty budowlane;
eKopie oferty Wykonawcy Robét;
e Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi;
eKopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje umowy na roboty
budowlane;
» Kopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentow sktadajgcych sie na Kontrakt.
7.2.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do Scistej wspdtpracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od
Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien

dotyczgcych rozwigzan projektowych.
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7.3.Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektoréw danej specjalnosci, Inspektor
Koordynator ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym kazdg zmiang projektu, przed
przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany bez
zgody i wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca Umowy
o Nadzér Inwestorski.

7.4.Wraz z propozycjg zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma obowigzek
przedstawienia kosztéw tej zmiany.

7.5.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do zalecenia sporzgdzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére moga okazac sig konieczne lub

zalecane w trakcie budowy.
8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1. Dokonywania codziennych kontroli budowy w zakresie organizacji ruchu oraz
prowadzonych rob6t w dni prowadzenia robot oraz nie rzadziej niz co 3 dni w okresie
wstrzymania robét.

8.1.2.Statego monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie rzeczywistego
zaawansowania i zgodnos$ci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem robét.

8.1.3. Poinformowania Wykonawcy robdt o powstatej zwloce w realizacji terminéw
wskazanych w umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowng i
przedstawi jej wysoko$é¢ Zamawiajgcemu w przypadku przekroczenia termindw
okreslonych
w umowie na roboty budowlane

8.1.4. Wykonywania badan kontrolnych wykonanych robét, jakosci materiatow:

e okreslenie nosnosci podbudowy zasadniczej (VSS)
e odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie grubosci warstw stopnia
zageszczenie i zawartosci wolnych przestrzeni warstw w iloSci:
¢ 1 VSS/3500 m?; 1 odwiert/3500 m?
Za brak badan kontrolnych Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
8.1.5. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Roboét zasad bezpieczehstwa pracy

i utrzymania porzgdku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy,
tymczasowej organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci, zobligowanie VWykonawcy wpisem do dziennika
budowy do naprawy sytuacji.
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8.1.6. Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robdt
»pod ruchem”.

8.1.7.Kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

8.1.8. Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét.

8.1.9.Czuwania nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong Srodowiska,
decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspotpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami.

8.1.10.W przypadku wystapienia konieczno$ci Wykonania robot, koniecznych do wykonania
lub zaniechania/odstgpienia od wykonania czesci zamoéwienia (robdt budowlanych)
w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystgpienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajgcego. Whiosek zawiera: przygotowany przez |Inspektora Koordynatora
— Inspektora nadzoru inwestorskiego protokdt konieczno$ci oraz szczegotowy opis
robot, przyczyny ich wystgpienia, zasadnos¢ ich wykonania, analize techniczng oraz
kalkulacje kosztow w formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczesnie do wniosku
zatgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie innych
ekspertow, instytucji, korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robét przekazane
przez Wykonawce ze szczegdtowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce
robét stawek i naktadow. Inspektor zatgcza réwniez przedmiar robdt. Inspektor
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego.

8.1.11.W przypadku gdy Wykonawca na wiasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do
wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego
petni¢ nad nimi nadzér i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.

8.1.12.Udziatlu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujgcej sie
w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotdw
z udziatem wiascicieli/zarzgdcdw sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

8.1.13.Jesli specyfika robdét wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynno$ciach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie w terminie okreslonym pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajgcy udzieli

niezbednych petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego

60



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazawieckas 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecki Za FZQC’
e R e Drédg Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Wa rsza Wl@
www.mzdw.pl

035/24

ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji
pod wzgledem technicznym i kompletnosci.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
8.1.14. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.13.
8.1.15.Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Robo6t w przypadku
nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze
wskazaniem terminu usuniecia nieprawidtowosci, az do momentu wypetnienia
przez Wykonawce Robét wskazanego obowigzku oraz przekazywania ww.

upomnien do wiadomosci Zamawiajgcego.

8.2. Inspektor Koordynator bedzie wnioskowaé do Zamawiajgcego o:

8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

8.2.3. Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie usunie
ich w wyznaczonym terminie.

8.2.4. Zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy, czy zaniedban Wykonawcy robot.

8.2.5. Udzielenie zaméwien dodatkowych Ilub podobnych niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych.

8.2.6.Zgode Zamawiajacego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy

o Nadzér Inwestorski.

8.3. Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robét Program Zapewnienia Jakosci (Inspektor
dokona weryfikacji przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych).
Za niezastosowanie sie¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.3.2. Przedstawiony przez Wykonawce Robé6t Harmonogram Robét. Inspektor w terminie 7
dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce Robét jest zobowigzany
do akceptacji lub wniesienia uwag do ww. dokumentu. Niezwtocznie po akceptacji
dokumentu Inspektor przekaze go do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokona analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia harmonogramu przez Inspektora Koordynatora).
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Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Przed akceptacjg HRF Inspektor jest zwréci¢ szczegblng uwage na:

eCzy harmonogram jest wystarczajaco szczegotowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Rob6t?;

«Czy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;

e Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Robét?;

e Czy wydajnosc zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robot w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;

eCzy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robdt i innych okreslonych
przeszkod?,

eCzy kolejnos¢ Robét jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidiowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robdét i pozwala na
koordynacje Robét z innymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepuja)?;

eCzy Wykonawcy Robét przewiduja rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na
ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robdt wynikajace z wymagan STWIORB
(np.: prowadzenie Robdt w niskich temperaturach) oraz warunkéw decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowien uzgadniajacych wydanych na
etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko?;

eCzy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu
budowy?;

«Czy HRF zawiera rozsgadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci odbiorowych uwzgledniajacych wszystkie czynno$ci niezbedne do
przeprowadzenia prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

eCzy HRF zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku z Konieczno$cig podjecia
czynno$ci administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.

8.3.3.Jezeli podczas realizacji umowy wystapig opdznienia, Inspektor Koordynator ma
obowigzek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu
rzeczowo - finansowego robot w rozbiciu miesiecznym oraz jego akceptacji

i przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawceg.
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8.3.4. Laboratorium Wykonawcy Rob6t, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawnos$ci sprzetu i urzgdzen laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Robot
odnos$nie zmiany Laboratorium na inne.

8.3.5. Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Roboét oraz propozycje odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen.

8.3.6. Wszelkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie
akceptowat zgodnie z pkt. 9.

8.3.7.Zrodta pozyskania materiatéw oraz propozycje odnosnie zmiany.

8.4. Inspektor Koordynator bedzie organizowac i przewodniczy¢:

8.4.1. Comiesiecznym naradom dotyczgcym postepu robdt (Rad Budowy), w ktorych udziat
biora:
a)Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
» Przedstawiciel Zamawiajgcego
b)Fakultatywnie:
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm bioracych udziat w realizacji.
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzenia protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robo6t w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza Rade Budowy nalezy zwotaé w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od wprowadzenia przez Wykonawce Czasowej Organizacji Ruchu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przesuniecia
terminu lub wstrzymania koniecznoéci organizacji rad budowy.
8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujacym), w ktérych udziat biora:
a)Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
b)Fakultatywnie:
e Kierownik Projektu,
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji
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Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy rob6t w terminie do 7 dni od dnia

narady.
Pierwsza narade techniczna nalezy zwolaé w terminie nie dluzszym niz 7 dni od

pierwszej rady budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é przesuniecia terminu lub  wstrzymania
koniecznosci organizacji narad technicznych.
Na radach technicznych wymagana jest obecnos¢ Inspektorow branz, ktére w danej
chwili sg realizowane na Kontrakcie.

8.5.Kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ na radzie budowy podlega karze okre$lonej

w Umowie.

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowsa.

8.6. Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajgcego przed podjeciem
nastepujacych dziatan:

8.6.1. Przediuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robot.

8.6.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robét z przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Wykonawcy Robét.

8.6.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jako$ci, parametrow
elementéw, pominiecia czesci robdt, kolejnosci i terminu wykonania robét; technologii
wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w dokumentacji.

8.6.4. Zmiana warto$ci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepiséw prawa, ktére spowodujg opoznienie Wykonawcy Robét [ub poniesienie
przez Wykonawce Robdt dodatkowych kosztow.

8.6.5.Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystgpienia
zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego.

8.6.6. Zatwierdzenie i / lub odrzucenie roszczen Wykonawcy Robaot.

8.6.7. Wydania polecen, uzgodnien, ktére mogg wigza¢ sie ze zmiang ceny Kontraktowej lub
ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robét Budowlanych lub innymi osobami

trzecimi.

8.7. Pozostale obowigzki Wykonawcy

8.7.1.Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacjg Kontraktéw budowlanych w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

8.7.2. Biezace przekazywanie dokumentacji okreslonej w pkt. 6.1.
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9. MATERIALY

9.1. Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

9.1.1.Dopuszczenia materiatow, prefabrykatébw i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét.

9.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot.

9.1.3.Wstrzymania robdét prowadzonych w sposdb zagrazajagcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

9.1.4. Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntéw.

9.1.5. Oceny przydatno$ci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.

9.1.6. Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw.

9.1.7. Zlecania Wykonawcy Robét wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzgcych watpliwosé, co do ich jakosci.

9.1.8.Sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentow.

9.1.9. Nadzorowania badan materiatow i robét wykonywanych przez Wykonawce robét.

9.1.10. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

9.1.11.Udziatu w typowaniu miejsc pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu prébek do badan.

9.1.12.Uczestniczenia przy wykonywaniu minimum 50% badan Wykonawcy Robdt,
co winno by¢ potwierdzone wlasnorecznym podpisem przedstawiciela zespotu
Inspektora zaréwno na formularzu przy badaniu, jak i na pézniejszym sprawozdaniu
z badan. Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowa.

9.2. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosé
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatéw zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow uzytych na
budowie. Kazdy z dokumentow bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora
nadzoru danej branzy oraz inspektora nadzoru ds. materialowych — technologa

potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
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9.3. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy robét uwagi do
przekazanych wnioskéow materiatowych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia ich
przez Wykonawce robo6t.

9.4.Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich
miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

9.5.Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podlegaja
zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.6.W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wykonanych robot Wykonawca ma
obowigzek wykonania badan sprawdzajgcych na wtasny koszt.

9.7.Za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatow z odzysku Zamawiajacy naliczy kary

zgodnie z umowa.
10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robot.
10.1.1. Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktéra zostata
szczegolowo opisana w ogolnych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowacd
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.
10.1.2.Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym
robo6t przygotuje protokoét czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacji
Zamawiajgcemu.
10.1.3.Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajgcego
uzupeic lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowosci w ztozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnoéci za zakres roboét, ktdrego dotyczg braki lub btedy.
10.1.4.Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji badz wniesie uwagi.
10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:
e Poswiadczenia terminu zakonczenia robét;
e Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu,
e Odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Robét dokumentéw wymaganych przez

Zamawiajgcego do dokonania odbioru.
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10.2. Rozliczenie i odbiér koncowy Kontraktu

10.2.1.Po zakonczeniu robét budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowosé
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego robét.

10.2.2.Wykonawca ninigjszego zamowienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robét
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robdt wszelkich dokumentéw niezbednych
do skutecznego zgloszenia o zakonczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawa Prawo Budowlane,
a takze sprawdzi i potwierdzi gotowosé obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru kohcowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw w tym potwierdzajgcych osiggniecie wskaznikédw produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt
procesowany).

10.2.3.Wykonawca zapewni udziat swojego zespotu w procedurze postepowania wydania
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
w wyzej wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach
administracyjnych.

10.2.4.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, t{j.
takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru kohcowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego robét. Inne usterki zostang =zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robét termin do ich usuniecia. Usterki
nieistotne nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.

10.2.5.Wykonawca jest zobowigzany do poswiadczenia terminu zakohczenia robot.

10.2.6.Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych”
sporzgdzanych przez Wykonawce robét.

10.2.7.Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej
Wykonawcy Robét.

10.2.8.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji (jako $rodka trwatego), po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

10.2.9.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzadzenia raportu koficowego z jego realizacji.
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10.2.10.Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow,
akt, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce Robét po zakonczeniu roboét.
10.2.11.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéow do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12.Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez
Wykonawce robét zbiorczego zestawienia elementoéw inwestycji takich jak:
¢ dlugosé i powierzchnia jezdni gtéwnych, drog zbiorczych, serwisowych itp.
e dlugosé i powierzchnia chodnikéw, $ciezek rowerowych, ciggdéw pieszo-rowerowych
itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do rozliczenia umowy o roboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
Za niezastosowanie sie¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z

umowsa.

11. PLATNOSCI
Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie
nastepowato:

11.1.W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego
zaawansowania robot budowlanych. Podstawe pfatnosci stanowi zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokédt odbioru cze$ciowego ustugi nadzoru zawierajacy:
szczegobtowe wyliczenie wynagrodzenia.

11.2.Warunkiem potwierdzenia protokotu odbioru czesciowego ustugi przez Zamawiajgcego
jest zatwierdzenie raportéw: Otwarcia, Miesiecznych, Dotyczacych Sporu,
Koncowego - w zaleznosci, czy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamdwienia w
okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy dany protokét odbioru czesciowego
wystepowatly wymagania wykonania i odbioru wyzej wskazanych raportéow.

11.3.Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

11.4.Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci do 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robot.
Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym
zawiadomieniu o zakohczeniu budowy obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
umowy i zaakceptowaniu protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu Umowy.
11.5.Wykonawca ustugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie

dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
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lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W szczegélnych wypadkach Zamawiajacy zaktada
mozliwo$¢ odstgpienie od wymogu zawartego w pkt. 11.4.

11.6.W trakcie okresu rekojmi pfatno$¢ bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajacego protokoly z przegladéw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu.

11.7.Inspektor Koordynator bedzie dokonywa¢ okresowej (miesigcznej) samooceny
w Karcie Pracy Inspektorow, ktéra zostanie skontrolowana przez pracownikow
Zamawiajgcego.

11.8.Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot

odbioru czesciowego lub kohcowego ustugi.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA
ROBOTY BUDOWLANE

W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca jest

zobowigzany do:

12.1. Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przegladami wykonanych robdt oraz usuwaniem wad i usterek,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi na roboty budowlane.

12.2. Uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w roku pierwszy w terminie do 31.05
oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) wykonanych robot
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robét. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zmiang w/w termindw.

12.3.W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia usunigcia
wad i usterek, ktére zostang ujawnione w trakcie przegladdw i wyznaczania terminow
ich usuniecia.

12.4.Nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigcia wad i usterek.

12.5.Odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6.Whnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usunigcia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostana usuniete przez Wykonawce Robét w wyznaczonym
terminie.

12.7.Sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usuniecie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete

przez Wykonawce Robdt.
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12.8.Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia
usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi na roboty
budowlane.

12.9. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw.

12.10.Udzielanie pomocy Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

12.11.Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robét po zakoniczeniu Kontraktu.

12.12.Monitoringu terminéw obowigzujacych gwaranciji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

13.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

13.1.1. Wykonawca nie przystgpit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania

umowy.

13.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,

13.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
w razgcy sposéb nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczes$niejszego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidlowego wykonania umowy,
w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.1.4.Wystapi koniecznoS¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ifub dalszemu Podwykonawcy Ilub
konieczno$¢ dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

13.2.W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu terminéw
okreslonych w pkt. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt.
13.1.4

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

14.1. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego

odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia.

70



Mazowiecki Zarzad Drdg Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-248 Warszawa MaZ’OWi@Cki Zar‘zqd
e e e Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

035/24

14.2.Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy niezbednych dokumentéw.

14.3. Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 sa:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktéry powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robét i wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4.Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzadzg protokdt odbioru, w ktérym
okresla zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
prace wykonane do dnia odstagpienia.

14.5.W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci
i rekojmi za wady maja zastosowanie do ustug odebranych przez Zamawiajgcego,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

14.6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

15. OKRES REKOJMI

15.1. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia rekojmia na ustugi wykonane podczas
| etapu realizacji przedmiotu umowy w terminie 60 miesiecy.

15.2. Wykonawca udzieli rekojmi za ustugi wykonane podczas | etapu realizacji przedmiotu
umowy obejmujacej odpowiedzialnos¢ za ewentualne wady fizyczne oraz prawne.

15.3. Odpowiedzialno§¢ z tytutu rekojmi bedzie rozpatrywana na zasadach wynikajgcych

z ogélnych przepiséw prawa w tym zakresie.

16. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

16.1. Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

16.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

16.3. Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét.
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CZESG IV

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESCV
WZOR UMOWY
W dniu ... eee... W Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem

Mazowieckim, uI Jaglellonska 26 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 — Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdzn. zm.) - postepowanie nr 035/24, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. ,,Petnienie
funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740
od km 17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz gmina Przytyk.” — nr
postepowania 035/24

2. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnoéci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i wynikajgce z aktualnych przepiséw ustawy
,Prawo budowlane" oraz przygotowywat dokumenty niezbgdne do sprawozdawczo$ci,
monitoringu i rozliczen Kontraktu.

3. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy przekaze
inspektorowi Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopi¢ umowy o roboty budowlane, nad
realizacjg ktorych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego, a dotyczgce realizacji tejze umowy.

4. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. ... , ktéry jest
upowazniony do zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg
oraz do bezposrednich kontaktéw z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze
powierzy¢ cze$é swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pismie
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 7 dniowym.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem
7 dniowym.

6. Wszelkie zmiany oséb wskazanych przez Wykonawce, ktére beda uczestniczy¢ przy
wykonywaniu zamoéwienia wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

7. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie muszg
spefnia¢ warunki zawarte w SWZ.
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§2

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢é na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez
Podwykonawcy, jezeli osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
bedzie wskazana przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, hie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
0 prace oso6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdblinosci:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tj w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL

pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktorych
mowa powyzej.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywacé sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych

z obowigzujgcych przepisdéw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegolnosci art. 68 ust. 3 te] ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz
tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazddéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdac
od Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow przy
realizacji zadania zleconego niniejszg umowa, ktére zawieraé bedzie informacje na
temat tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numeréw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
rowniez nieziozenia na wezwanie Zamawiajagcego oswiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
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W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢
za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamowienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Opisie przedmiotu zamoéwienia (Czes¢ IIl SWZ).
2. Zamawiajacy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego
przedmiotem nadzoru tj.:

W okresie do 74 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:
— do 12 miesigcy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

—do 14 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajacych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robo6t zobowigzany jest do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robét niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK
do siedziby Inwestora;

Etap Il:
~ do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakohczeniu robdt budowalnych;

3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji roboét
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét.

§5
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnoéci bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap 1 + Etap 2)

Brutto: e il s zt
stownie brutto: .......ccccooiiiccieenirresiare e apaneas zlotych
Etap 1

Nadzér w okresie trwania Kontraktu:

MEt®: e e B L L o zt
stownie netto: ... zfotych
podatek VAT ... % ], .o zt
SIOWNIE. oo ztotych
brutto: sy s s SR e aRa oS zi
stownie brutto: ... zlotych
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Etap 2

76

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NettO: o zt
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ... % ). oo zt
SIOWNIE. e Ziotych
brutto: sisssasianiiasiiasiiasseniarsissssnniss zt
stownie brutto: ... ztotych

W przypadku zmiany obowigzujgcej procentowej stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1,
kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy
dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT,

Wysoko$¢ wynagrodzenia za Etap | w przypadku ewentualnego wydtuzenia lub skrécenia
okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robét realizowanych na podstawie
Kontraktu wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu
zaawansowania wykonania ustugi przez Inspekiora na dzien przerwania Kontraktu lub
odpowiednio do zmniejszonego zakresu robét budowlanych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystuguja
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§6

.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi

wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw
czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg korcowg wystawiong po zakonczeniu
catosci robét i dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia.

W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robét, podstawe platnosci stanowi
zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego ustugi nadzoru
zawierajacy szczegdtowe wyliczenie wynagrodzenia.

. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

Szczegodtowy opis rozliczen zawarty jest w Rozdziale 11 Czesci lll SWZ.

. Naleznosci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty

przyjecia faktury przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska

26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
i dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich
w Warszawie.

. Istnieje  mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcdw zaptata wynagrodzenia na

rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych ustug.
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8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

9. Zapfata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

10.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
Fill 7e.% . - {6 EFTEEL. . - .. TEFCEET . - -F FEETTT  Fl « « TEFETER « + - -FT1:61 e - « - - EXELETTTRT. - :F - - - -EEEEELETY. f)- ETERECETTRTE
badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikéw”.

11. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

12.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikdw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajacy wstrzyma ptatno§¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnosé.

13. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowiazuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wplywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

7
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia k§ar umownych z tytutu:

s 5% wartosci niezaptaconej faktury lub nieterminowo zaptaconej faktury, podwykonawcy
w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

e 5% wartosci niezaptaconej faktury lub nieterminowo zaptaconej faktury, podwykonawcy
za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia,

¢10 000,0 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty

¢10 000,0 zt — za nieprzedtozenie do Zamawiajgcego podstawy naliczenia kar dla
Wykonawcy za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2. OWU*)

¢1 000,0 zt — za kazdy dzien zwitoki w przetozeniu dokumentdw o ktérych mowa w pkt.
42143 0OWU*

¢5 000,0 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamowienia,

¢1 000,0 zt — za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5. OWU?*)

¢5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektoréw na
terenie objetym inwestycja (pkt. 5.5.3. OWU?*)

10 000,0 zt — brak przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
(pkt. 5.7.6.0WU*)
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*10 000,0 zt — brak przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (pkt. 5.7.6. OWU*)

*10 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania rady budowy (pkt.
6.3.4. OWU*)

*1 000,0 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4. OWU*)

*1 000,0 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu (pkt. 6.5. OWU*):

— Raportu otwarcia

— Raportu miesiecznego

— Raportu technicznego

— Raportu dotyczgcego sporu

—Raportu koncowego

— Protokotu z rady budowy

*5 000,0 zt — za brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonawcy robot (pkt. 8.1.9.
OowWuU*)

10 000,0 zt — za brak pomocy w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawczej
(pkt. 8.1.13. OWU*)

¢5 000,0 zt — za brak weryfikacji PZJ ztozonego przez Wykonawce robét (pkt. 8.3.1.
OwWuU*)

¢5 000,0 zt — za brak weryfikacji harmonogramu robét ztozonego przez wykonawce robét
(pkt. 8.3.2. OWU*)

*5 000,0 zt — kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na radzie budowy (pkt. 8.6. OWU*)

¢10 000,0 zt - za brak udziatu w udostepnieniu informacji publicznej zwigzanej
z realizacjg kontraktu (pkt. 8.8.1. OWU*)

¢5000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym - brak
uczestniczenia przy wykonywaniu badan Wykonawcy robét (pkt. 9.1.12. OWU*)

10 000,0 zI — brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej
wypowiedzenia (pkt. 10.2.13. OWU?)

«10 % wartosci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru

¢1 000,0 zI - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu kopii polisy OC (pkt.
5.1.28. OWU¥)

10 000,0 zt - za kazdy rozpoczety tydzien — opdznienie w poinformowaniu
Zamawiajgcego lub niezapewnienie biura Inspektora zgodnie z wymogami umowy
(pkt. 5.4. OWU?*)

e1 000,0 zt — za kazdy przypadek braku wykonania badania kontrolnego (pkt. 8.1.4.
owu*).

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 20% kwoty brutto umowy.
*OWU — Ogdlne Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — czes$¢ Il SWZ

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.
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§9

1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie

w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1, tj. kwotg: ... zt

(STOWNI . vttt zh.

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oraz Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okre$lone sg w pkt 5.2 Czeéci Il SWZ.

§10
. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto (zgodnie z §9 ust. 1) tj. kwote:
................................ zb(stownie: ..o Zh).

. Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy.

. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru

koncowego realizacji przedmiotu umowy (zakonczenie Etapu 1 realizacji umowy).

4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rgkojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nie poézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci Il SWZ (OPZ) pkt
5.2.4,

6. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/porgczenia
wzér dokumentu Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu na 5 dni wcze$niej
przed datg odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

8. Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w ust. 4

9. Warunki na ktérych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sg kolejno w pkt
5.2.10 oraz pkt 5.2.11 Czesci lll SWZ.

-_—

wnN

§11
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu
polubownego rozwigzania sporéw, ktore moga powsta¢ pomigdzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§12
. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia
Zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujgcych warunkach:

=N
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a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni

milowych), gdy nastapia:

- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta
by¢ realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robdt budowlanych w tym przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogta byé realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegdlno$ci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego
w szczegolnosci zmiany obowigzujacych przepiséw prawa powodujgcych wydtuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili
zawierania umowy — o czas hiezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlno$ci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedébw w dokumentacji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;

- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoécig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbgdny do
wykonania umowy w sposoéb nalezyty

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
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milowych) i zmiana wynagrodzenia gdy nastapia:

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoélnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosc
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposoéb nalezyty
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¢) Zmiany osobhowe

- zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajacym wymog SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby
wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

- zmiana 0so6b przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

d) Platnosci

- zmiany terminéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT

- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposbb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujgca po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia
w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

f) W okresie realizacji umowy Zamawiajagcy dopuszcza zmiane wynhagrodzenia

81

naleznego Wykonawcy, w przypadku:

—zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujagce wpltyw zmian na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia nhowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym |lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia howego wynagrodzenia.

—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie
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wykazujace wpltywy zmian na kosztu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce
i szczegbtowy sposodb wyliczenia owego wynagrodzenia.

Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej,
na wynagrodzenie Wpykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zmiany
wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na Kkoszy
wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

g) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:

4,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spelnione $Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktdére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zamowienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposoéb nalezyty.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony

Nie stanowi zmiany umowy:

a)zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,
¢) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur
d) udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
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§13

Zasady wprowadzania w umowie, na petnienie funkcji inspektora nadzoru, zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych
z realizacjg zaméwienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czesc
umowy.

§14
Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwienn publicznych nie
stanowig inacze;.

§16
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czesE, sg nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady.
2. Oferta wraz z zatacznikami z dnia ................. - cz. || SWZ.
3. Opis przedmiotu zamoéwienia (Ogdéline warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) — cz. lll SWZ.
4. Dokumentacja przetargowa — cz. [V SWZ.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§17
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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Zalacznik nr 1

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone Ilub
zwiekszone) w wysokosci wynikajgcej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towarow i
ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej jako
wskaznik GUS) za poprzednie pétrocze.

2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towardw
i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny na dzien 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w ktérym zawarto
Umowe.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych 6
miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W nastepnych miesigcach wynagrodzenie bedzie podlegato poétrocznej zmianie
w wysokosci wynikajgcej ze wskaznika wzrostu GUS za poprzednie potrocze
z zastrzezeniem ust. 2.

5. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 - 4 wynosi fgcznie 5%

wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
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