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     Bydgoszcz, 15 czerwca  2022r. 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku magazynowego 

nr 5 w kompleksie wojskowym Bożenkowo na terenie Składu Materiałowego 1 RBlog 

 

 

 

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści 

SIWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

I. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków rozliczenia umowy 

na fakturowania częściowe, miesięczne. Ze względu na długi termin wykonania prac, 

płatność jedną końcową fakturą jest niekorzystna dla zachowania płynności finansowej 

Wykonawcy, ze względu  na m in. zakup  materiałów, wynagrodzenie pracowników.  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy  w zakresie 

fakturowania uwzględniając faktury częściowe.  

 

II. W związku z powyższym na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 

modyfikuje treść wzoru umowy w punkcie: 

- § 14 ust. 1 i 2.  

 

Zapis: 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej 

faktury końcowej (tytułem – nazwa zadania), 

2. Najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych po terminie zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę końcową. Do prawidłowo 

wystawionej faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru końcowego, świadczący o 

należytym wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

Otrzymuje nowe brzmienie:  

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie 
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odbywało się fakturami częściowymi i fakturą końcową (tytułem – nazwa zadania) 

za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru.  

2. Rozliczenie między stronami dokonane będzie na podstawie niżej wymienionych 

faktur:  

a) fakturami częściowymi za roboty budowlano-montażowe, których suma 

wartości brutto nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto, 

b) fakturą końcową w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

po odbiorze  końcowym przedmiotu umowy. 

 

III. W związku z wprowadzeniem fakturowania częściowego konieczne jest złożenie 

przez Wykonawcę po podpisaniu umowy harmonogramu finansowo – 

rzeczowego.  Powyższa konieczność obliguje Zamawiającego do  zmiany 

zapisów wzoru umowy w wyszczególnionych punktach:  

  

-  § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:   

 

2. Roboty będą realizowane w oparciu o przedmiar robót, specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz pozostałą 

dokumentację stanowiącą załączniki do SWZ. 

 

- do § 3 ust. 2  dodaje się pkt 10):   

 

10) HRF – harmonogram rzeczowo - finansowy 

 

- § 4 ust.1 pkt. b) otrzymuje nowe brzmienie:  

 

b) wykonanie robót podstawowych i tymczasowych objętych umową oraz niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie 

rzeczowo - finansowym; 

 

 -  § 5 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:  

 

5.Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym z zachowaniem wszystkich terminów 

określonych w tej umowie. 

 

- do §  5 dodano nową treść w ust.  16 o brzmieniu:  

 

16. Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy na bazie wzoru harmonogramu załączonego do 

SWZ z naniesieniem czasookresu realizacji poszczególnych elementów robót oraz z 

uwzględnieniem płatności zgodnie z zapisami umownymi celem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zatwierdzony HRF będzie stanowił załącznik nr 11 do umowy. 
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Przez dodanie treści w ust. 16 zmieniła  się numeracja  w  § 5 od ustępu 16 odpowiednio 

wzwyż do ustępu 50.  

 

-  § 8 zmienia brzmienie:  

 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na …. (zgodnie z SWZ); 

2. Terminy określone w § 7, § 8 ust. 1 i § 10 winny być ujęte w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym; 

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza termin skutecznego zgłoszenia                               

przez wykonawcę gotowości do odbioru, która zostanie potwierdzona przez 

inspektorów nadzoru w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia. Zgłoszenie 

gotowości do odbioru zostanie uznane za skuteczne, jeśli faktycznie zostaną 

zakończone wszystkie roboty budowlane i wykonawca usunie ewentualne stwierdzone 

usterki oraz przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. 

 

- § 15  dodano nową treść w ust. 1 pkt 9): 

        

9) za niedostarczenie w terminie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu 

rzeczowo – finansowego w wysokości 500 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

 

Przez dodanie treści w ust. 1 pkt 9) zmieniła  się numeracja  w  § 15 ust. 1  od punktu 9)   

odpowiednio wzwyż do  punktu11).  

 

- do § 26  postanowień końcowych projektu umowy dodaje się załącznik nr 11:  

harmonogram rzeczowo – finansowy.  

 

IV. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający modyfikuje treść SWZ w niżej 

wymienionych częściach: 

 

  - do cz. II pkt 3 SWZ dodaje się pkt. e): 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:  

a) projekt umowy wraz załącznikami – załącznik nr 7 do SWZ 

b) przedmiary robót – załącznik nr 8 do SWZ 

c) STWIOR – załącznik nr 9 do SWZ 

d) rysunki (szkice) – załącznik nr 11do SWZ 

e) harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 11 do umowy  

 

- do cz. XIII SWZ  dodaje się  pkt. 9 o brzmieniu: 

 

9. Wykonawca dostarczy w terminie określonym w projekcie umowy (liczonym od daty 

zawarcia umowy) harmonogram rzeczowo – finansowy na bazie druku harmonogramu  
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załączonego do SWZ z naniesieniem czasookresu realizacji robót oraz z 

uwzględnieniem zaliczek i płatności zgodnie z zapisami umownymi celem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Uzupełniony, uzgodniony i podpisany przez 

strony harmonogram rzeczowo-finansowy jest załącznikiem do umowy i stanowi 

podstawę   do jej realizacji.  

 

 

 
 

1. Załącznik nr 1 –zmodyfikowany projekt umowy – 30 str.; 

2. Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy – 1 str.  

 

 

 

 

                                                                                                 SZEF ZARZĄDU 
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Wykonała: 

Marta Lewandowska  

 261 41 18 03 

2022-06-15,  

T 2612;                                                                                                                                                 

 


